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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 
 Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

 

2.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pt. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 m w miejscowości Broniewo”, 
gmina Stegna, na co składają się: 

 Przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości 
990 m polegająca na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku w 
km od 0+200 do 0+990 na głębokość do 4 cm z nadaniem profilu poprzecznego i 
podłużnego jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzeń oraz ułożeniu nowych warstw 
nawierzchni: bitumicznej wyrównawczej, siatki wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej. 

 Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokości min. 0,75 m z kruszywa łamanego. 
 Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. 
 Ułożenie krawężników i oporników betonowych. 
 Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni na połączeniu z elementami 

projektowanymi. 
 Montaż dodatkowego oznakowania pionowego. 
 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, 
 Montaż przepustów Ø50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotów i wylotów. 
 Oczyszczenie istniejących przepustów wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem 

wlotów i wylotów. 
 Usunięcie karpin po wyciętych drzewach. 

 

3.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejąca droga powiatowa 2329G zlokalizowana w miejscowości Broniewo na odcinku 
objętym niniejszym opracowaniem posiada zróżnicowaną nawierzchnię: w km od 0+000 
do 0+200 z brukowca, od km 0+200 do km 0+990 bitumiczną, która jest w złym stanie 
technicznym. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spękania oraz ubytki. 
Szerokość istniejącej jezdni na całym odcinku jest zmienna od 4,2 m do 5,2 m. Na 
omawianym odcinku po obu stronach jezdni występują częściowo pobocza z kruszywa, 
pobocza gruntowe oraz tereny zielone. 



 

 

Na omawianym odcinku wzdłuż jezdni po obu stronach rosną drzewa, część z nich 
zlokalizowana jest w skrajni pobocza. Projekt zakłada wycinkę czterech drzew 
kolidujących z przebudową. Wycinkę drzew należy wykonać po uzyskaniu przez 
Zamawiającego stosownych zezwoleń. Wycinka drzew nie jest objęta zakresem 
niniejszego opracowania a jedynie usunięcie karpin po wyciętych drzewach z 
zasypaniem dołów powstałych po usuniętych karpinach.  

Początek opracowania w km 0+000 na styku nawierzchni z brukowca z nawierzchnią 
bitumiczną. Koniec zakresu w km 0+990 zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr 2. 

Istniejące odwodnienie pasa drogowego odbywa się w sposób naturalny 
powierzchniowo na tereny zielone i do rowów przydrożnych znajdujących się w 
granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny: jednostronny oraz 
daszkowy. 
 
W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci istniejącej infrastruktury: 
wodociągowa, teletechniczna i energetyczna. Nie wyklucza się występowania innych 
sieci niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie. 

 

 

 

Zdjęcie nr 1: km 0+000 widok ogólny stanu istniejącego 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zdjęcie nr 2: widok ogólny stanu istniejącego 

 

 

 

Zdjęcie nr 3: widok ogólny stanu istniejącego 

 

 



 

 

 

Zdjęcie nr 4: widok ogólny stanu istniejącego 

 

 

 

Zdjęcie nr 5: km 0+990 widok ogólny stanu istniejącego 



 

 

4.0.  STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Projektowany układ  

Planuje się przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 m w 
miejscowości Broniewo na pełnej szerokości jezdni z lokalnymi poszerzeniami 
polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+200 
do km 0+990 na głębokość do 4 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego 
jezdni oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej wyrównawczej, siatki 
wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej, utwardzeniem obustronnych poboczy jezdni oraz 
obustronnych poboczy zjazdów o szerokości 0,75 m każde, z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i 
publicznych w nawierzchni bitumicznej, budowę przepustów pod zjazdami o średnicy 50 
cm wraz z obudową wlotów i wylotów we wskazanych lokalizacjach, usunięcie karpin, 
oczyszczenie istniejących przepustów z wyprofilowaniem i umocnieniem wlotów i 
wylotów, zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurami 
dwudzielnymi, montaż dodatkowego oznakowania pionowego. Początek opracowania w 
km 0+000 na styku nawierzchni z brukowca z nawierzchnią bitumiczną. Koniec zakresu 
w km 0+990 zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr 2. 

W km 0+000 oraz 0+990 należy dowiązać się wysokościowo do istniejących 
nawierzchni bitumicznych. W tym celu w km 0+000 należy na połączeniu rozebrać 
istniejącą nawierzchnię z brukowca na długości min. 5 m w celu eliminacji uskoku. 
Prace te ujęto w przedmiarze robót oraz w STWiOR. 

Na całym odcinku przebudowywanej drogi będącym w zakresie niniejszego 
opracowania istniejące zjazdy należy przebudować zgodnie z rysunkiem planu 
sytuacyjnego nr 2. W przypadku konieczności wykonania dodatkowego zjazdu nie 
ujętego w niniejszej dokumentacji należy w pierwszej kolejności skonsultować się z 
przedstawicielem Zamawiającego a następnie wykonać zjazd zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego i za jego zgodą. Dopuszcza się niewielkie przesunięcia w celu 
optymalizacji dostosowania do istniejących uwarunkowań w terenie. Wszystkie zjazdy 
należy wykonać w nawierzchni bitumicznej. Pobocza zjazdów należy wykonać zgodnie 
z rysunkiem nr 2.        

W wyniku przebudowy drogi nastąpi poprawa bezpieczeństwa użytkowania drogi 
zarówno przez pieszych jak i kierowców. Prace objęte niniejszym opracowaniem nie 
wymagają zmiany granic istniejącego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano na 
rysunku planu sytuacyjnego nr 2. 

4.2. Destrukt z frezowania 

Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni wykonawca robót wywiezie w 
całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km. Koszty 
wywozu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej 
za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. Powyższe zostało ujęte w przedmiarze robót 
oraz w STWiOR. 



 

 

4.3. Spadki podłużne i poprzeczne 

Przed przystąpieniem do prac związanych z frezowaniem i profilowaniem istniejącej 
nawierzchni oraz ułożeniem bitumicznej warstwy wyrównawczej, wykonawca robót 
zobowiązany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego wysokości istniejącej 
nawierzchni. Dopuszcza się za zgodą inspektora nadzoru rezygnację z frezowania 
istniejącej nawierzchni na uzgodnionych odcinkach w przypadku gdy podniesienie 
niwelety nie będzie wpływało na prawidłowy odpływ wód opadowych do rowów 
przydrożnych oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego. 

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni w km od 0+000 do 0+200 jednostronny na 
prawo, na pozostałych prostych odcinkach daszkowy 2%, na łukach jednostronny od 
2% do 5 % do wewnątrz łuku. 

Podczas realizacji robót należy dostosować wysokościowo niweletę układanych 
nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń do istniejących poziomów nawierzchni 
występujących w terenie. Dopuszcza się lokalne przesunięcia ze względu na 
uwarunkowania w terenie w granicach działki pasa drogowego. W razie konieczności 
należy wykonać regulację wysokościową istniejącej nawierzchni w celu dostosowania 
niwelety i eliminacji różnic poziomów. Prace te ujęto w przedmiarze robót w 
orientacyjnej ilości na podstawie dokumentacji oraz wizyty w terenie. 

 

4.4. Projektowane konstrukcje 

Jezdnia główna w km od 0+000 do 0+200 (pełna szerokość): 

 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm, 
 siatka wzmacniająca z włókien szklanych przesączona asfaltem o wytrzymałości na 

rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wyrównawczej 
emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami, 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) w ilości min.  
150 kg/m2 (średnia grubość warstwy 6 cm), 

 skropienie nawierzchni z brukowca z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2; 
 istniejąca nawierzchnia z brukowca. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Jezdnia główna w km od 0+200 do 0+990 (pełna szerokość): 
 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm, 



 

 

 siatka wzmacniająca z włókien szklanych przesączona asfaltem o wytrzymałości na 
rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wyrównawczej 
emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami, 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR3) w ilości min.  
100 kg/m2 (średnia grubość warstwy 4 cm), 

 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2; 
 istniejąca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Poszerzenia (do spodu warstw bitumicznych): 
 podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm, 
 warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Zjazdy bitumiczne: 

 warstwa ścieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 warstwa wiążąca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm, 
 skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 
 podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 15 cm, 
 warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Krawężniki i oporniki betonowe: 
Krawężniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na ławie 
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Pobocza: 
Wykonane z KŁSM 0/31,5mm C90/3  z litej skały o szerokości min. 0,75 m i grubości 15 
cm na nasypie z piasku. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3 i 4. 

 

 

 

 



 

 

4.5. Oznakowanie pionowe 

Oznakowanie pionowe 

 Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum 
1,5mm, 

 Wielkość tarczy znaków: średnie, 
 Do wyklejenia lica znaku należy stosować folię odblaskową II generacji, 
 Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 60mm, 
 Fundament konstrukcji wsporczej znaków z betonu klasy C16/20, 
 Łączniki systemowe: uchwyty, śruby nakrętki – ocynkowane. 

Konstrukcję wsporczą znaków zamontować w podłożu w sposób wykluczający ich 
przemieszczanie i obrót. Tarcze znaków należy montować do konstrukcji wsporczych  
w sposób uniemożliwiający ich obrót oraz pionowe przemieszczenie. 

Docelowa organizacja ruchu poza wprowadzeniem dodatkowego oznakowania 
pionowego nie zmienia się. 

Wykaz dodatkowego oznakowania pionowego: 

hektometraż opis rysunek słupek 

km 0+193 
strona prawa 

A-30 + 
2 x tabliczka: 

„Drzewa w skrajni” 
oraz T-2: „2,3 km” 

 
 

 

 

 
 

 

1 słupek 

km 0+990 
strona lewa 

A-30 + 
2 x tabliczka: 

„Drzewa w skrajni” 
oraz T-2: „1,0 km” 

 

 

 

 
 

 

1 słupek 

 



 

 

4.6. Roboty ziemne 

Wykonawca robót zobowiązany jest do monitorowania warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie realizacji robót. Prace należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić 
pogorszenie istniejących parametrów geotechnicznych gruntów. Grunty z wykopów nie 
nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć i zutylizować lub 
zagospodarować we własnym zakresie. Grunty z wykopów nadające się do ponownego 
wbudowania należy złożyć na odkład a po wykonaniu innych prac ponownie wbudować. 
Warstwę istniejącego humusu należy zdejmować na odkład do ponownego 
wbudowania.  

Z uwagi na występującą  istniejącą infrastrukturę podziemną wszystkie prace 
ziemne w ich obrębie należy wykonać w sposób ręczny. W tym celu należy 
wykonywać próbne przekopy ręczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. 
W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy 
natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren oraz wezwać gestora 
uszkodzonej sieci oraz naprawić wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami 
gestora sieci na koszt Wykonawcy.  

Nie wyklucza się występowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu 
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza się usytuowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż jest to pokazane  na mapie (lokalne przesunięcia). W przypadku 
uszkodzenia istniejącej sieci należy natychmiast przerwać prace, opuścić strefę robót 
oraz wezwać gestora sieci oraz inne służby w zależności od sytuacji. 

4.7. Zieleń niska 

Należy odtworzyć istniejący teren w granicach pasa drogowego na styku prowadzonych 
prac a po wykonaniu robót przywrócić do stanu istniejącego. Zalegający urobek z 
wykopów i korytowania należy wywieźć i zutylizować na koszt wykonawcy robót. 
Dopuszcza się za zgodą inspektora nadzoru rozplantowanie nadmiaru urobku z robót 
ziemnych oraz profilowanie powierzchni w granicach pasa drogowego w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 

4.8. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

Należy zabezpieczyć odsłonięte kable teletechniczne i energetyczne rurami 
dwudzielnymi. 

4.9. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas budowy a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 
Zamawiającym. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, części 
rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót należy wykonać 
niezbędne prace związane z realizacją niniejszego zadania, które wykonawca powinien 
ująć w cenie oferty, w tym między innymi: 



 

 

 geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 
robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących 
spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót; 

 wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót; 

 w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 
oznakowanie odkrytej infrastruktury; 

 wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury 
należy wykonywać w sposób ręczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejącego 
uzbrojenia, które może wystąpić jako niezinwentaryzowane na mapie; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę 
wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej  jednostki geodezyjnej;  

 wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego wykonawca ma obowiązek wywieźć i 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; 

 opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu 
kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Opracował: 
mgr inż. Waldemar Żmuda 

 

Projektował: 
mgr inż. Henryk Baniecki 
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5.0.  INFORMACJA BIOZ 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

 
II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego 
pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 m w miejscowości 
Broniewo”, gmina Stegna”.  

 
III. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI 
 Przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości 

990 m polegająca na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku w 
km od 0+200 do 0+990 na głębokość do 4 cm z nadaniem profilu poprzecznego i 
podłużnego jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzeń oraz ułożeniu nowych warstw 
nawierzchni: bitumicznej wyrównawczej, siatki wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej. 

 Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokości min. 0,75 m z kruszywa łamanego. 
 Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. 
 Ułożenie krawężników i oporników betonowych. 
 Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni na połączeniu z elementami 

projektowanymi. 
 Montaż dodatkowego oznakowania pionowego. 
 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, 
 Montaż przepustów Ø50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotów i wylotów. 
 Oczyszczenie istniejących przepustów wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem 

wlotów i wylotów. 
 Usunięcie karpin po wyciętych drzewach. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 
budowlanych: 

 Prace rozbiórkowe w tym: cięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z 
podkuciem młotem pneumatycznym elementów trudnodostępnych, frezowanie 
istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów i 
jezdni. 

 Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie warstwy humusu na odkład, wykonanie koryta 
pod nawierzchnię, wykonanie wykopów, budowę nasypów. 

 Przygotowanie podłoża do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych. 



 

 

 Montaż przepustów pod zjazdami. 
 Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe. 
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej i podbudowy. 
 Wypełnianie styków gorącym asfaltem drogowym. 
 Układanie mieszanki bitumicznej i siatki wzmacniającej. 
 Wykonanie oznakowania pionowego. 
 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, 
 Usunięcie karpin po wyciętych drzewach. 
 Prace porządkowe. 

 
IV. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 Istniejąca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej, 
 elementy przydrożne infrastruktury drogowej, 
 słupy energetyczne z oświetleniem ulicznym, 
 przydrożne rowy, 
 budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek, 
 sieci istniejącej infrastruktury: wodociągowa, teletechniczna i energetyczna. 

 
V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPEICZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 Teren budowy (droga) otwarty ogólnie dostępny, 
 ruch drogowy w strefie robót budowlanych, 
 ruch pieszy w strefie robót budowlanych, 
 praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak: sieć wodociągowa, 

teletechniczna i energetyczna. 

 
VI. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ZADANIA 
 
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 
 Wykopy związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz gruntów niebudowlanych, 
 Wykopy i nasypy budowlane, 
 Rozbiórka: istniejącej nawierzchni, istniejącej konstrukcji. 

Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. 
Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci 
energetycznych. Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą 
ze sobą ryzyko najechania, potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy 
oraz uszkodzenia istniejącej czynnej infrastruktury. 

 



 

 

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 
Niska Wpadnięcie do rowu 

kablowego 
Na trasie wykopów  Od rozpoczęcia 

wykopów do czasu 
zasypania 

Średnia Potrącenie pojazdem 
mechanicznym lub 
pracujących sprzętem 

Teren budowy, droga Podczas realizacji 
robót i w pobliżu drogi 

Wysoka Porażenie prądem Czynne istniejące 
urządzenia 
elektryczne i linie 
kablowe 

Roboty ziemne 
kablowe, praca na 
liniach 
napowietrznych,  

 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w 
pobliżu sieci. Uwaga: roboty związane z zabezpieczeniem istniejących kabli mogą 
być wykonywane po ich wyłączeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci. 

 

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych: 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod 
napięciem stwarza niebezpieczeństwo porażenia.  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w 
pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od 
skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 
 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30kV, 
 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 

kV. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

 

4. Budowa nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów 
 Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych; 

2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 



 

 

 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie 
elementy; 

 Awarie sprzętu w czasie pracy; 
3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 

 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu; 
 Potracenia i uderzenia przez przemieszczających się lub pracujący sprzęt; 
 Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na 

odcinkach dopuszczonych do ruchu kołowego. 
4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 

 Zasypanie ziemią; 
 Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi; 
 Przygniecenie przez ciężkie przedmioty; 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany 

(koparki, frezarki, ładowarki, układarki, walce itp.); 
 Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z  

mieszanek bitumicznych; 
 Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji 

wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów 
pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp. 

 
5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: 

 
 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 

sposób uzgodniony z zarządcą drogi, 
 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 

oparciu o uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego 
na czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót, 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 
odpowiednio oznakować, 

 Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 

 Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym zapoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
przewidywanych prac, 

 Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować 
jako urządzenia czynne, 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne 
służby i jednostki, 



 

 

 Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 
118 poz. 1263 z późn. zmianami). 

 
VII. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Przed zapoznaniem pracowników z zakresem robót oraz przed przystąpieniem do 
realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować 
pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się 
odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy – do nich między innymi należy: 

 szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
 wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 
 zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 
 zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni 
być: 

 kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań 
szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy. 

 
 
VIII. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 
 Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji 
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami, 

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje, 

 W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy 
oraz innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne 
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych, 

 Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników 
ruchu drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów 
budowy na drogach publicznych, 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

 Na czas robót ziemnych (głębokie wykopy) należy zabezpieczyć krawędzie 
wykopów przed wpadnięciem maszyn i ludzi, 

 W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy 
umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp., 



 

 

 Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 
wypadkom podczas pracy, 

 Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren 
prowadzonych robót, 

 Należy zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną, 

 Należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych 
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, 
tablic i znaków ostrzegawczych, 

 W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku 
wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

 Wykonywane prace, ze względu np. na pracę na wysokości powyżej 5 m, 
zaliczane są do prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia 
i życia, w związku z czym mają być prowadzone zgodnie z: „instrukcją 
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401. – rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Podczas wykonywania robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót 
kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz dokonywać niezbędnych aktualizacji. 

 

 

Opracował: 
mgr inż. Waldemar Żmuda 
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mgr inż. Henryk Baniecki 
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