
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„STREET” projekt Marcin Szewczyk  
ul. Sierakowicka 27  96-100 Skierniewice 
NIP 836-160-28-36   REGON 100612289 

tel. kom. 502010103  streetprojekt@wp.pl   
 
 
 
 
 

                      P R O J E K T    TECHNICZNY  
                     BRANŻY SANITARNA 

 
 

 

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonów na odcinku  

od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej 
 

Nazwa obiektu: 

Rozbudowa drogi gminnej 
 

 

Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany przed podziałami: 
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonów obręb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236, 164/2, 

1943/3, 163/6 
Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany po podziałach: 

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonów obręb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,  
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3, 238/5, 237/1, 

236/1, 164/5, 1943/5, 163/7 
Inwestor 

  Gmina Mszczonów      
Plac Piłsudskiego 1,   96-320 Mszczonów 

 
Kategoria obiektu budowlanego:  

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 
 
Kody CPV (Wspólny słownik zamówień):  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

 
 
 

Zespół projektowy: 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer  uprawnień Podpis 
BRANŻA  SANITARNA 

Projektował mgr inż.  
Krzysztof Broniarek 
 

 

 
22/98 Sk-ce 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania  
grudzień 2020 r. 

 

 

 
 
 
 



2 
 

 

Spis tre ści  
Opis techniczny 
 

Opis techniczny ……………………………………………………………………………….3-8 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia..............................................................8-10 

Oświadczenie projektanta……………………...................................................................11 

Wpis do Izby i uprawnienia projektantów....................................................................12-14 

 

Uzgodnienie z UM Żyrardowa………………………………………………………………. 21 

 

Rysunki 

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu........................................................................15 

Rys. 2-3 Profil.............................................................................................................16-17 

Rys. 4 Schematy studni...................................................................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY  

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Adres obiektu : Mszczonów, ul. Szkolna 
Inwestor : Gmina Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
- zlecenie inwestora, 
- podkład geodezyjny, 
- normy i normatywy do projektowania, 
- opinia geotechniczna. 
 
2. Zakres opracowania. 
 
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
wody opadowe z pasa drogowego ulicy Szkolnej w Mszczonowie.  
 
3. Miejsce wł ączenia. 
 
Projektowana kanalizacja włączona będzie poprzez separatory do rowu melioracyjnego(odcinek 
S1-S7 i S1-S11)  oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej ø 250 na skrzyżowaniu ul. Szkolnej  
i ul. Spokojnej. 
 
4. Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami: 
- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
- PN – 86/B – 02480. „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem pełnym ścian 
wykopu za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi, składającego się z: 
- ramy z podwójną szyną prowadzącą oraz pary rozpieraków z możliwością regulacji rozstawu 
dzięki śrubie rzymskiej, 
- dwóch par płyt wsuwanych równolegle do szyn prowadzących ramy.  
Połączenie pomiędzy płytą deskowania i ramą wykonane jest na wpust piórowy co tworzy ro-
dzaj ścianki szczelnej dzięki czemu deskowanie przydatne jest szczególnie w terenie  
o wysokim poziomie wód gruntowych. Przyjęto szerokość wykopu 1m (dla PCV 160 do 315).  
W kosztorysie ze względu na brak pozycji, która uwzględniałaby wykonanie wykopów z ww. 
deskowaniem, przyjęto przez analogię deskowanie pełne ścian wykopów za pomocą wyprasek 
stalowych. 
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie  
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych). Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić ręcznie 
i pod nadzorem poszczególnych zakładów. Uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodze-
niem przez cały czas trwania robót, zabezpieczyć rurami osłonowymi i podwiesić do czasu wy-
pełnienia wykopu. Wypełniając wykop kable i rury dobrze podbić od dołu piaskiem i odtworzyć 
ewentualnie uszkodzone oznakowanie. 
Rurociąg można zasypać po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej próbie  
na drożność. 
Kanalizację przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie oraz przedstawić do odbio-
ru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Gminy Mszczonów. 
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5. Opis rozwi ązania projektowego kanalizacji deszczowej. 
 
Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 315, 250, 200  
i 160 klasy  S – 8kN/m2 litej. Przy braku przykrycia rurociągu min. 1,2 m rurociąg wykonać z rur 
S– 12kN/m2 litej. Studnie rewizyjne projektuje się  PCV ∅ 425 oraz betonowe dn 1500(włączenie 
w rów melioracyjny) z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 t. 
Wpusty deszczowe projektuje się PCV 425 z osadnikiem min. 1 m i włazem żeliwnym typu cięż-
kiego 40 t . Separatory przyjmować zgodnie z OPERATEM WODNOPRAWNYM. 
 
6. Roboty monta żowe kanałów z rur PVC. 
 
Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztyw-
ność w określonej strefie rurociągu. Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury kanałowej po-
lega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem i zagęszczeniu. Prace montażowe 
winny być prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunków technicznych wyko-
nania. 
Budowę danego odcinka sieci kanalizacyjnej należy rozpocząć od rozmieszczenia, a następnie 
zastabilizowania w planie wszystkich punktów węzłowych (np. studzienek kanalizacyjnych, trójni-
ków) przewidzianych w dokumentacji technicznej. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 
należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 
niższej do wyższej, odcinkami co 6m. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca ozna-
czonego na rurze. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, 
do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio stabilizo-
wana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej 
fazie robót obsypkę uzupełnia się do 50 cm ponad wierzch rury). 
Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe 
ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Po każdorazowym za-
kończeniu pracy przewód powinien być czasowo zaślepiony, aby zapobiec napływowi wody  
gruntowej, dostępowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Do budowy przewodów kanalizacyj-
nych z rur PVC stosować wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z deskowa-
niem.  
Minimalna szerokość wykopu w świetle odeskowania wynosi B = D + 2 × bmin , gdzie: 
D - średnica rury (PVC 160 - 315),  
bmin - 30 cm. 
Przyjęto wykop o szerokości:-1,0 m. dla kanału PCV 160 - 315. Przy posadowieniu rurociągów 
należy zwrócić uwagę na właściwe wyprofilowanie dna wykopu – winno być ono ręcznie wyrów-
nane bez zadoleń oraz kamieni i luźnych głazów. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości.  
W miejscu złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm. Kształt  
i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości – nie przedostawania się pia-
sku do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony korkiem. 
Zasyp kanału wykonuje się w trzech etapach: 
- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- po próbie szczelności złącz rur kanałowych uzupełnić warstwę ochronną w miejscu połączeń. 
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociągu) należy ściśle przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BHP.  
 
7. Podsypka i obsypka ruroci ągu. 
 
Pod projektowaną kanalizację należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm. 
Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub żwir), którego wielkość 
ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinien przekraczać 10% nominalnej średnicy rury 
lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 
Materiał obsypki nie może być zamrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 
materiału. 
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W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 
obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą należy 
użyć ubijaków drewnianych. 
Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Gru-
bość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. 
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne ode-
skowanie wykopu. 
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu warstwy ochronnej rurociągu tj. 
warstwy o grubości 50 cm ponad wierzch rury. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na ruro-
ciąg z samochodów wywrotek. 
 
8. Zagęszczenie gruntu 
 
Podczas wykonywania zagęszczania należy przestrzegać następujących zasad: 
- przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość obsypki nie 
powinna przekraczać 10 – 15 cm, 
- zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować jednocześnie po obu stronach przewodu, 
- należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 
Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie by uniknąć uniesie-
nia rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wy-
konane w kierunku do ścian wykopu rurociągu. 
Mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad 
wierzch rury. 
Należy użyć ubijaka wibracyjnego (ciężar 50 – 100 kg).  
Przy jednym cyklu zagęszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 
9. Zasypka 
 
Ze względu na lokalizację projektowanej kanalizacji w pasie drogowym zasypanie wykopu wyko-
nać z całkowitą wymianą gruntu na piasek o wskaźniku Wp>55 warstwami grubości 30 cm z ich 
zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 
Do wysokości 50 cm ponad grzbiet kanału zasypkę należy prowadzić ręcznie, a dalej mecha-
nicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbiórka ode-
skowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
W przypadku przyłączy przebiegających w miejscu zieleńca materiałem zasypki może być grunt 
rodzimy zagęszczony do 95% zmodyfikowanej próby Proctora. 
 
10. Odwodnienie wykopu. 
 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej, należy ją odprowadzić z dna wykopu za pomocą 
pompy spalinowej i ifłofiltrów.  
 
11. Zabezpieczenie wykopów. 
 
Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 
Wykonawca ze względu na charakter terenu w jakim prowadzone będą roboty ziemne, powinien 
w sposób bardzo staranny wykonać zabezpieczenie wykopów. Proponuje się zorganizowanie 
prac w taki sposób, aby nie pozostawiać na noc głębokich wykopów lub zabezpieczać je drew-
nianymi blatami. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, sugeruje się 
wykonanie zabezpieczeń z oświetleniem w porze nocnej i dozorowanie budowy poza godzinami 
pracy . 
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11. Próba szczelno ści przewodów kanalizacyjnych. 
 
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735. 
 
12. Próba na eksfiltracj ę. 
 
Podstawową próbą na szczelność rurociągu jest próba na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu. Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej kolejności, odcin-
kami pomiędzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umożliwiają zamknięcie ich za pomocą 
tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, lub pneumatycznych – worki, dla napełnienia 
przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 
Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów z rur kanalizacyjnych z 
PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do próby 
szczelności rurociągu rozpoczynają się już przy jego układaniu, polegające na zastabilizowaniu 
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia min. 30 cm ponad 
wierzch przewodu. Złącza kielichowe rurociągu zarówno na rurach jak i na połączeniach  
ze studzienkami lub przyłączami, pozostawia się wolne – nie zasypane. Wszystkie otwory bada-
nego odcinka przewodu – łącznie z przykanalikami i inne kształtki z otworami, muszą być na 
okres próby zakorkowane i na okres próby zabezpieczone od parcia przez ciśnienie wody. Przy 
zastosowaniu kolan na trasie rurociągu jak też dłuższych odcinków przyłączy, połączenia kieli-
chowe muszą być czasowo zabezpieczone przed rozłączaniem się w czasie próby. Zainstalowa-
ne na trasie studzienki małogabarytowe z PVC podlegają próbie łącznie z całym badanym ruro-
ciągiem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów, muszą być wyposażone 
w króćce z zaworami do: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić ze zbiornika 
otwartego na powierzchni terenu – grawitacyjnie. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać bez-
pośredniego połączenia wlotu kanału z przewodem ciśnieniowym dostawy wody. Napełnianie 
kanału przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. Odpowietrzenie kanału dokonuje 
się przez najwyższy punkt. Czas napełniania odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jed-
nej godziny dla spokojnego napełniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru ciśnienia używa 
się rurki pionowej przezroczystej albo innego urządzenia do pomiaru ciśnienia. Rurociąg z rur 
kanalizacyjnych PVC – poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m słupa wody. Ciśnienie 
próbne może być mniejsze, o ile wynika to z zagłębienia przewodu oraz studzienek pośrednich 
na trasie przewodu. Badany przewód powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę 
całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych 
nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość 
wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzch-
ni rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić, a próbę 
szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z 
piasku w strefie przewodu – z odpowiednim jej zagęszczeniem.   
 
13. Próba na infiltracj ę. 
 
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy dla całkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilość 
wody na infiltrację wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową 
nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Przeprowadzo-
na próba szczelności przewodu na ciśnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewód na infiltrację wód 
gruntowych do w/w wartości stąd o konieczności jej wykonania winien zadecydować użytkownik. 
 
14. Wytyczne realizacji budowy 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien: 
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- zapoznać się z projektem, dokumentacją geotechniczną i warunkami budowy w terenie, wyko-
nać i uzgodnić projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy zgodnie z protokółem 
narady koordynacyjnej ZUD, uzyskać zezwolenie Gminy Mszczonów na zajęcie pasa drogowe-
go,  

- wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanej kanalizacji deszczowej, 
- powiadomić poszczególne zakłady zarządzające poszczególnymi sieciami o planowanym ter-

minie rozpoczęcia budowy, 
- prace prowadzić odcinkami w celu zapewnienia jak najmniejszych ograniczeń dla dojazdów do 

poszczególnych posesji. 
 
15. Odbiory robót 
 
Odbiory wykonać zgodnie z PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
W zakres odbiorów powinny wchodzić: 
- zgodność wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiałów, stopnia 
zagęszczenia, 
- materiały – w zakresie zgodności parametrów technicznych z zastosowanymi w projekcie, 
- szczelność kanałów w drodze wykonania próby szczelności. 
Odbiorem częściowym powinny być objęte poszczególne fazy robót ulegające zakryciu przed 
zakończeniem budowy. 
 
16. Warunki wodno-gruntowe. 
 
Według „DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO” warunki gruntowe w podłożu 
należy sklasyfikować jako proste warunki gruntowe  oraz wskazuje się dla obiektu pierwsz ą 
kategori ę geotechniczn ą. Szczegółowe wyniki badań geotechnicznych zawiera w/w dokumen-
tacja. Projekt ten jest integralną częścią całego opracowania. 
 

17. Roboty w pasie drogowym 
 
Prace prowadzone będą w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mszczonowie. 
Budowa nawierzchni drogi wg projektu branży drogowej. Prace prowadzić pod nadzorem właści-
ciela terenu. 
 

18. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu. 

Planowana rozbudowa drogi będzie stanowić kontynuację funkcji i istniejącego zagospodaro-
wania drogi gminnej. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się przede 
wszystkim obiekty zlokalizowane na działkach inwestora, w istniejących pasach drogowych oraz 
na działkach prywatnych podlegających wywłaszczenie na potrzeby rozbudowy drogi:  

Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany przed podziałami: 
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonów obr ęb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236, 

164/2, 1943/3, 163/6 
Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany po podziałach: 

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonów obr ęb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,  
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3, 

238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7 

 Za tereny wywłaszczone pod projektowany pas drogowy należą się odszkodowania.  

Poszanowanie, wyst ępujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionyc h interesów osób 
trzecich.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączno-
ści przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 
negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Roz-
wiązania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 
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zwiększenia uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, pro-
mieniowaniem,  zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 

UWAGI:  
 

1.  Wykonawca winien udokumentowa ć badaniem wska źnik zag ęszczenia warstwy 
ochronnej ruroci ągu. Wska źnik zag ęszczenia gruntu powinien by ć potwierdzony bada-
niem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jedn ostki geotechniczne wg Stan-
dartowej metody Proctora. Wymagany wska źnik zag ęszczenia gruntu powinien wyno-
sić 100% - ze wzgl ędu na umieszczenie kanalizacji w drodze nale ży całkowicie wymie-
nić grunt na piasek o współczynniku Wp>55. 

2.  Całość robót budowlano-monta żowych nale ży wykona ć zgodnie z : 
-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta żowych cz. II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". 
-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw Sztucz-
nych".2.  
- "Katalogiem Technicznym – firmy dostarczaj ącej ruroci ągi i studnie. 

3.  Przy prowadzeniu robót przestrzega ć bezwzgl ędnie zapisów w protokóle uzgodnienia z 
narady koordynacyjnej ZUD. 

4. Roboty po wykonaniu przedstawi ć do odbioru technicznego uprawnionemu przedsta-
wicielowi Urz ędu Gminy w Mszczonowie. 

5.  Dopuszcza si ę stosowanie materiałów innych firm ni ż zaproponowanych w projekcie, 
 pod warunkiem, że spełniaj ą te same parametry techniczne. 

6.  Na czas prowadzenia robót Wykonawca sporz ądzi i uzgodni projekt tymczasowej orga-
nizacji ruchu. 

 
 
 
 
 
INFORMACJA BIOZ 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego    
 
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia jest: budowa  kanali-
zacji deszczowej w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mszczonowie. 
 
2. Kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 
 
Realizację budowy  kanalizacji deszczowej realizować w następujących etapach: 
• dokonanie przekopów ręcznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejącym uzbrojeniem 
• wykonanie zabezpieczeń  w miejscach kolizji poprzecznych z istniejącym uzbrojeniem 
• roboty ziemne - ręczne   i mechaniczne, 
• montaż sieci kanalizacji deszczowej 
• dokonanie niezbędnych połączeń  
• odbiory częściowe  
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
• zasypanie rurociągów     
• przywrócenie terenu w miejscu prowadzenia robót do stanu pierwotnego 
 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  
 
W pobliżu projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowane są: budynki mieszkalne jedno-
rodzinne, sieci i przyłącza wodociągowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z przyłączami, kable elektryczne i tele-
foniczne, słupy oświetleniowe, sieć gazowa z przyłączami. 
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4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub ter enu, mog ących stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
 
Elementami zagospodarowania terenu, mogącymi stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
są: 

• istniejąca sieć napowietrzna 

• istniejące słupy energetyczne i oświetleniowe, kable energetyczne 

• kolizje poprzeczne przy skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami,  

• studnie i sieć kanalizacji teletechnicznej, 

• pasy drogowe i istniejące ciągi komunikacyjne, 
 
5. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót.  
 

Skala zagro żenia Rodzaj zagro żenia Miejsce wyst ą-
pienia 

Czas wyst ą-
pienia 

Prace szczególnie niebez-
pieczne  
 
 
 

• Prace kierowców przewożących mate-
riały niebezpieczne 

• Prace przy obsłudze żurawi samojezd-
nych i innych ciężkich maszyn budow-
lanych  

• Prace w komorach i studzienkach  o 
głębokościach większych niż 2 m  

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż  2 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• Prace wykonywane w strefie ruchu 
drogowego 

• dowóz materia-
łów 

• roboty ziemne , 
demontażowe          
i montażowe, 

 
• roboty technolo-

giczne 
• roboty ziemne         

i technologiczne 
• wykopy oraz  
 

• roboty ziemne         
i technologiczne 

Okres realizacji 
robót  

Prace wymagające szcze-
gólnej sprawności psychofi-
zycznej 

• Prace kierowców przewożących mate-
riały niebezpieczne oraz pojazdów  o 
długości powyżej 12 m  

• Prace z użyciem materiałów łatwopal-
nych: benzyna, rozpuszczalniki , 

• Prace przy obsłudze żurawi samojezd-
nych i innych ciężkich maszyn budow-
lanych  

• dowóz materia-
łów na plac bu-
dowy  

• roboty  izolacyjne 
• roboty ziemne , 

demontażowe          
i montażowe 

Okres realizacji 
robót  

Prace, które powinny być 
wykonywane przez co naj-
mniej dwie osoby 

• Prace związane z używaniem otwartego 
ognia w pomieszczeniach zamkniętych          
i miejscach zagrożonych wybuchem 

• Prace w komorach i studzienkach  o 
głębokościach większych niż 2 m  

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż  2 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• roboty technolo-
giczne ,  

• roboty ziemne, 
demontażowe          
i montażowe, 

• roboty ziemne, 
demontażowe          
i montażowe, 

• roboty ziemne         
i technologiczne 

Okres realizacji 
robót  
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Prace, przy których wyma-
gane są dodatkowe kwalifi-
kacje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prace związane z obsługą sprężarek 
powietrznych  

• Prace związane z obsługą i eksploata-
cją urządzeń elektroenergetycznych                    
i energetycznych  

• Prace związane z przewozem materia-
łów niebezpiecznych, 

• Prace związane z obsługą żurawi sa-
mojezdnych i innych ciężkich maszyn 
budowlanych  

• Prace operatorów wózków podnośni-
kowych napędzie spalinowym, 

  

• roboty technolo-
giczne ,  

• roboty ziemne, 
demontażowe          
i montażowe, 

• dowóz materia-
łów na plac bu-
dowy  

• roboty ziemne, 
demontażowe          
i montażowe, 

• roboty technolo-
giczne 

• roboty technolo-
giczne 

Okres realizacji 
robót  

 
6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do reali-
zacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 
Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w:  
-  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz. 186)  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 492) 
Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót.  
Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed roz-
poczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. 
Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowied-
nie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem wiadomości, stano-
wiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony 
przez pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.  
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Oświadczenie projektanta o sporz ądzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi ązującymi prze-

pisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja, ni żej podpisany 
 
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”   (jednolity tekst Dz.U. z dnia 6 lipca 
2017 r. poz. 1332) 
 
oświadczam, że projekt budowlany dotycz ący inwestycji: 
 

Rozbudowa drogi gminnej 
 
Inwestor 

  Burmistrz Mszczonowa       
Plac Piłsudskiego 1,   96-320 Mszczonów 
 

 
został opracowany zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 
r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia 
celu jakiemu ma służyć. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 
Zespół projektowy: 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer  uprawnień Podpis 
BRANŻA  SANITARNA 

Projektował mgr inż.  
Krzysztof Broniarek 
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Skierniewice, grudzień 2020r. 
 
 


