



Gmina Świecie



Świecie, dnia 30 września 2022 r.

OR-IN.271.29.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. **„Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00351390/01 w dniu 2022-09-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00371738/01 w dniu 2022-09-30

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz grubości poszczególnych warstw.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czyją własność stanowią materiały uzyskane z rozbiórki (obrzeża, krawężniki, kruszywo, beton asfaltowy) oraz gdzie ewentualnie należy przewieźć materiał z rozbiórki.

Odpowiedź nr 2:

Materiały uzyskane w ramach demontażu oznakowania pionowego pozostają własnością Zamawiającego i należy przekazać je w miejsce wskazane przez Inwestora – do 5 km, natomiast pozostały materiał rozbiórkowy pozostaje do rozdysponowania przez Wykonawcę (zgodnie z opisem w przedmiarze Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia na wysypisko – do 5 km.)

Pytanie nr 3:

Proszę o dopisanie pozycji dot. obsługi geodezyjnej w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 3:

Przedmiar robót wykonany jest w systemie specyfikacyjnym. Wymagane prace geodezyjne opisane są w STWiOR b. drogowa – ul. Małcużyńskiego. Koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Pytanie nr 4:

Prosimy o korektę opisu w Tabeli Przedmiaru Robót branży elektroenergetycznej - oświetlenie uliczne (jest: Budowa drogi gminnej - ul. Słoneczna oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego).

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Zamawiający dołącza poprawiony plik - Załącznik Nr 2A do SWZ Przedmiar robót oświetlenie – ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze robót brakuje poz. dot. skropienia i oczyszczenia, prosimy o dopisanie.

Odpowiedź nr 5:

Przedmiar robót wykonany jest w układzie specyfikacyjnym. Zgodnie ze STWiOR koszt oczyszczenia i skropienia należy uwzględnić w pozycjach dotyczących wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dokonać tylko regulacji wysokościowej studni teletechnicznej (bez wymiany uszkodzonych pokryw).

Odpowiedź nr 6:

Zgodnie z Przedmiarem robót b. drogowa – ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r. (plik dodany przez Zamawiającego w dn. 30.09.2022) poz. 35 Zamawiający wymaga regulacji

wysokościowej studni teletechnicznej zgodnie z STWiOR – szt. 3. Ponadto zgodnie z dodaną pozycją w przedmiarze robót b. drogowa – ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r., Zamawiający oczekuje przebudowy studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw – 2 szt.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu, termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu w następującym zakresie:

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-10-03 11:00

Po zmianie:

2022-10-06 11:00

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-10-03 11:15

Po zmianie:

2022-10-06 11:15

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-11-01

Po zmianie:

2022-11-04

Wprowadzono informacje dodatkowe

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał zmiany SWZ oraz zmiany w Załączniku Nr 2A do SWZ. Zamawiający zmienił Przedmiar robót oświetlenie - ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r. oraz Przedmiar robót b. drogowa - ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zmianami i ich zastosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania ww. przedmiarów szacując wartość zamówienia i do ich złożenia na etapie składania oferty.

Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

Przed zmianą:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 01 listopada 2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 04 listopada 2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed zmianą:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 03 października 2022 r. do godziny 11:00.**

Po zmianie:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 06 października 2022 r. do godziny 11:00.**

Przed zmianą:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03 października 2022 r. o godzinie 11:15.**

Po zmianie:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 października 2022 r. o godzinie 11:15.**

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 2A do SWZ Przedmiar robót oświetlenie - ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r.

Załącznik Nr 2A do SWZ Przedmiar robót b. drogowa - ul. Małcużyńskiego – aktualizacja 30.09.2022 r.

Burmistrz Krzysztof Kułakowski