

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/140-TO/2019 pn.: "Opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej zasadności inwestowania w instalację i urządzenia Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej"

W odpowiedzi na pytania Oferenta, informujemy co następuje:

Pytanie

Czy w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający to wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na realizację zlecenia do dnia odstąpienia od Umowy?

Odpowiedź

Tak, w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na realizację zlecenia do dnia odstąpienia od Umowy.

Pytanie

Odnośnie par.5 pkt. 3 umowy - czy Zamawiającemu chodziło o „nie więcej niż 14 dni roboczych” zamiast „nie mniej niż 14 dni roboczych”? Prosimy o określenie maksymalnego czasu na weryfikację.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje korekty zapisu § 5 ust.3 projektu umowy, który uzyskuje brzmienie: „Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego należyte wykonanie umowy. Zamawiający zastrzega, iż okres na weryfikację sporządzonej w wykonaniu umowy opinii wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych od daty od jej złożenia w siedzibie Zamawiającego”.

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
PROKURENT
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Senia Galuska

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. technicznych
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Wojciech Słojka

Rozdzielnik:

- strona www.pwik.com.pl