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Most.prd OBMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA MOSTOWA - BUDOWA
1.1 M-01.

01.01
71355
000-1

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego
Prace pomiarowe

1.1.1 M-01.
01.01

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego

1
d.1.
1.1

Wytyczenie obiektu inżynieryjnego
wyznaczenie osi kładki 
wyznaczenie osi podpór i osi słupów

km

0,13075+0,0264 km 0,157
RAZEM 0,157

1.2 M-11.
00.00
M-11.
01.00
45262
210-6

Fundamentowanie
Roboty ziemne pod fundamenty
Roboty ziemne

1.2.1 M-11.
01.01

Wykop w gruncie nieskalistym

2
d.1.
2.1

M-11.
01.01

Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym dla wykonania fundamentów pod przy-
czółek  wraz z wywiezieniem gruntu z wykopów i urobku z wiercenia pali
pale wiercone wielkosrednicowe L= 10m - szt. 18
18*7,85+ 1,6*5=149,30
wykop pod przyczółki w osi 1 i 2
198,60+179,82

m3

149,30+378,42 m3 527,720
RAZEM 527,720

1.2.2 M-11.
01.04

 Zasypanie wykopów gruntem z zagęszczeniem

3
d.1.
2.2

M-11.
01.04

Wykonanie nasypów przy przyczółkach
zasypanie przyczółków ( bez skarpowania)
9*4,7+10,4*2,1+9,1*3,7+7,6*3,7+4,32*2,1+7,2*3,7+10*(2,07+7,83+1,8+7,52)  =
353,84
warstwa amortyzujaca na płytach przejsciowych
2*2,1*6,0*0,05=1,26

m3

353,84+1,26 m3 355,100
RAZEM 355,100

4
d.1.
2.2

M-11.
01.04

Wykonanie stożków nasypowych przy przyczółkach
3,14*(5,4*5,4*6,20+6,15*6,15*5,60)/12=101,12

m3

102,73 m3 102,730
RAZEM 102,730

1.3 M-19.
00.00
45233
292-2

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Instalowanie urządzeń ochronnych

1.3.1 M-19.
01.04

Balustrady stalowe

5
d.1.
3.1

M-19.
01.04

Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk ogniowy 200um + po-
włoki malarskie) i montażem (kotwy chemiczne) balustrady mostowej z kształtowni-
ków stalowych H=120cm

m

126,6 m 126,600
RAZEM 126,600

1.4 M-11.
00.00
45262
210-6

FUNDAMENTOWANIE

1.4.1 M-11.
01.09

Wbicie ścianek szczelnych

6
d.1.
4.1

M-11.
01.09

Wbicie stalowych ścianek szczelnych od strony nasypu drogowego w celu wykona-
nia wykopu wraz z projektem technologicznym (ścianka wys 12,0; kotwiona w nasy-
pie)
288 M2
Wbicie stalowych ścianek szczelnych H=8,0m u podstawy stożków nasypowych
wraz z ich pozostawieniem na stałe profil GU-16
155

m2

288+150 m2 438,000
RAZEM 438,000

1.4.2 Pale fundamentowe wielkośrednicowe.
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7
d.1.
4.2

M-11.
03.02

Wykonanie pali wierconych wielkosrednicowych =1000mm, w rurach obsadowych
wyciaganych
pale wiercone wielkosrednicowe L= 10m - szt. 18
18*10,0m=180,0m

m

180,0 m 180,000
RAZEM 180,000

1.5 M-12.
00.00
45223
500-1

ZBROJENIE
Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.5.1 M-12.
01.00

Stal zbrojeniowa

8
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie pali wierconych  średnicy 100cm stalą klasy A,  C, fyk>=500MPa
pale przyczółków w osi 1 i 7
pale podpór w osi 2,3,4,5,6

t

36124,49/1000 t 36,124
RAZEM 36,124

9
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie przyczółka w osi "1" stal klasy A, C, fyk>=500MPa
 wykonanie i montaż zbrojenia następujących elementów przyczółka: ściany boczne
grubości 40cm, oczep podłożyskowy, ciosy, ścianka zapleczna ze wspornikiem pod
płytę przejściową

t

6506,50/1000 t 6,506
RAZEM 6,506

10
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie przyczółka w osi "7" stal klasy A, C, fyk>=500MPa
 wykonanie i montaż zbrojenia następujących elementów przyczółka: ściany boczne
grubości 40cm, oczep podłożyskowy, ciosy, ścianka zapleczna ze wspornikiem pod
płytę przejściową

t

6180,57/1000 t 6,181
RAZEM 6,181

11
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie podpór w osi 2 do 6 wraz ze zbrojeniem oczepu.  stal klasy A, C, fyk>=
500MPa
wykonanie i montaż zbrojenia następujących elementów podpory: słup okrągły fi
800mm,  oczep podłożyskowy, ciosy.
1358,95+46,34+2633,82+47,7+2620,19+46,34+2705,10+44,96+1537,72+44,96 =
11086,08kg

t

11086,08/1000 t 11,086
RAZEM 11,086

12
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie płyty pomostu,  stal klasy C, fyk>=500MPa
 wykonanie i montaż zbrojenia płyty pomostu

t

17437,50/1000 t 17,438
RAZEM 17,438

13
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie płyty pomostu,  stal klasy C, fyk>=500MPa
 wykonanie i montaż zbrojenia płyty przejsciowej

t

605,26/1000 t 0,605
RAZEM 0,605

1.6 M-13.
00.00
45223
500-1

BETON
Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.6.1 M-13.
01.00

Beton konstrukcyjny

14
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie pali C30/37 XC2,XA1
Betonowanie pali wielkośrednicowych betonem C30/37 l=10,0m
18*7,85=141,3

m3

141,30 m3 141,300
RAZEM 141,300

15
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie przyczółka os 1 C30/37 XF2 
wykonanie betonowania C30/37 XF2 następujących elementów przyczółka: ściany
boczne grubości 40cm, oczep podłożyskowy, ciosy, ścianka zapleczna ze wsporni-
kiem pod płytę przejściową

m3

41,64 m3 41,640
RAZEM 41,640

16
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie przyczółka os 7 C30/37 XF2 
wykonanie betonowania C30/37 XF2 następujących elementów przyczółka: ściany
boczne grubości 40cm, oczep podłożyskowy, ciosy, ścianka zapleczna ze wsporni-
kiem pod płytę przejściową

m3

37,19 m3 37,190
RAZEM 37,190

17
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie podpór w osi 2 do 6 C30/37 XF2
wykonanie betonowania podpór pośrednich w osi 2 do 6 (słupy + oczep), C30/37
XF2

m3
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42,24 m3 42,240
RAZEM 42,240

18
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie płyty pomostu
wykonanie betonowania płyty pomostu

m3

83,00 m3 83,000
RAZEM 83,000

19
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie płyt przejściowych C30/37 XC2
wykonanie betonowania płyt przejściowych na warstwie betonu C12/15

m3

4,80 m3 4,800
RAZEM 4,800

1.6.2 Beton niekonstrukcyjny 
20

d.1.
6.2

M-13.
01.00

Beton C12/15 
 - podbeton płyt przejściowych gr. 10cm
2*0,1*5,8*2,1
beton wyrównawczy C12/15 na płytach przejściowych
5,19*2,1+5,15*2,1=
 podbeton pod przyczółkami gr. 40cm
2*0,4*4,3*5,6=

m3

2,44+21,71+19,26 m3 43,410
RAZEM 43,410

1.7 IZOLACJE
Roboty odwadniające i nawierzchniowe

1.7.1 M-15.
04.04

Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych 

1.7.2 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno - 3 warstwy
21

d.1.
7.2

M-15.
01.00

Izolacja pozioma części konstrukcji betonowej stykających się z gruntem
 płyty przejściowe 
2*(2*6+6,0*0,2*2+2,0*0,2*2)=
 przyczółki
16,0*2+20,75*2+5,71*0,4*2+0,8*3,7+4,32*2+8,2*2,1+3,36*2,9+1,72*3,7+2*0,4*
5,02+'+17,5*2+14,1*2+5,25*0,4*2+0,8*3,7+4,31*2+1,71*3,7+2*0,4*5,02+2,56*2,9+
7,45*2,1=239,42
słupy podpór
5*2*1,2*3,14=

m2

307,48 m2 307,480
RAZEM 307,480

1.7.3 M-15.
04.04

Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych 

22
d.1.
7.3

M-15.
04.04

Izolacjonawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości min. 5 mm m2

405,26 m2 405,260
RAZEM 405,260

1.8 M-16.
00.00
45232
451-8

ODWODNIENIE
Roboty odwadniające i nawierzchniowe

1.8.1 M-16.
01.01

Wpust mostowy żeliwny

23
d.1.
8.1

M-16.
01.01

Wpusty mostowe żeliwne szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1.8.2 M-16.
01.02

Rury z polietylenu HDPE odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego

24
d.1.
8.2

M-16.
01.02

Montaż kolektora odwadniającego HD-PE DN200
kolektor DN200 wraz z podwieszeniami

m

131,40 m 131,400
RAZEM 131,400

1.8.3 M-16.
01.02

Studnie osadnikowe

25
d.1.
8.3

M-16.
01.02

Montaż studni osadnikowych zwyposazonych we wpusty odwadniające stud.

6,0 stud. 6,000
RAZEM 6,000

1.8.4 M-16.
01.02

Przykanaliki
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26
d.1.
8.4

M-16.
01.02

Montaż przykanalików DN200
 ułożenie w gruncie przykanalików DN200

szt

37 szt 37,000
RAZEM 37,000

1.9 M-18.
00.00
45232
451-8

DYLATACJE
Roboty odwadniające i nawierzchniowe

1.9.1 M-18.
01.04

Modułowe urządzenia dylatacyjne 

27
d.1.
9.1

M-18.
01.04

Montaż 2 dylatacji modułowych na przesuw +/-4cm m

6,8 m 6,800
RAZEM 6,800

1.10 M-20.
00.00
45221
111-3

INNE ROBOTY MOSTOWE
Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

1.10.
1

M-20.
01.03

Drenaż za przyczółkami

28
d.1.
10.1

M-20.
01.03

Wykonanie drenażu z rur perforowanych PCV ? 126/113 w geowłókninie za płytami
przejściowymi i przyczółkami
 - dren fi 126/113mm
2*3,4+2*8,0=22,80
Na wykonanie 22,8mb drenażu z rur perforowanych składa się:
 - obsypka z tłucznia 16/25 w geowłókninie
   (0,2m*0,2m-0,01m2)*22,8 m =
 - wylot drenu z kruszywa 8/16
   4szt.*0,06m3 =

m

22,80 m 22,800
RAZEM 22,800

1.11 M-20.
01.11

Umocnienie skarp

29
d.1.

11

M-20.
01.11

Umocnienie stożków nasypowych płytą betonową typu krata na pods. cem.-piask.
1:4  gr. 10 cm  
stożki nasypu mostu

m2

56,0 m2 56,000
RAZEM 56,000

1.12 M-20.
01.21

Gzyms mostowy polimerobetonowy

30
d.1.

12

M-20.
01-21

Prefabrykowany gzyms z polimerobetonu wysokości 50 cm m

253,20 m 253,200
RAZEM 253,200

1.13 M-20.
10.08

Punkty pomiarowo-kontrolne

31
d.1.

13

M-20.
10.08

Montaż punktów wysokościowych na ustroju nośnym oraz podporach wraz z ich in-
wentaryzacją geodezyjną

szt

40,0 szt 40,000
RAZEM 40,000

1.14 Przebudowa rowu przy S7
32

d.1.
14

M-20.
10.08

Odtworzenia rowów wraz z ich umocnieniem przy S-7, usunięcie uszkodzeń po-
wstałych podczas prac fundamentowych

mb

40,0 mb 40,000
RAZEM 40,000

1.15 D-07.
05.01

Demontaż i ponowny montaż nowych barier energochłonnych SP-01, jednostronnych pod kładką

33
d.1.

15

D-07.
05.01

Demontaż i ponowny montaż barier jednostronnych SP-01 pod kładką mb

82 mb 82,000
RAZEM 82,000

34
d.1.

15

D-07.
05.01

Demontaż i ponowny montaż barier jednostronnych SP-01 pod kładką mb

4 mb 4,000
RAZEM 4,000
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35
d.1.

15

D-07.
04.01

Montaż bariery betonowej pod kładką wraz z fundamentem mb

16 mb 16,000
RAZEM 16,000

36
d.1.

15

D-07.
05.01

Demontaż istniejącej   bariery  i jej ponowny montaż na dojazdach do wiaduktu (ba-
riery na nasypie - demontaż na czas budowy kładki)

mb

24 mb 24,000
RAZEM 24,000

1.16 D-07.
05.01

Demontaż i ponowny montaż istniejących barier energochłonnych na czas wykonywania robót związanych z bu-
dową kładki

37
d.1.

16

D-07.
05.01

Demontaż i ponowny montaż barier SP-01 pod kładką i wiaduktem mb

40 mb 40,000
RAZEM 40,000

38
d.1.

16

D-07.
05.01

Demontaż i ponowny montaż barier  na dojazdach do wiaduktu mb

40 mb 40,000
RAZEM 40,000

1.17 M-29.
10.01

Schody na skarpie dla obsługi

39
d.1.

17

M-29.
10.01

Montaż prefabrykowanych schodów skarpowych dla obsługi wg KDM karta SCHO1
i BAL6 (wraz z balustradą)
2 sztuki schodów po 6,7 m długości

mb

13,40 mb 13,400
RAZEM 13,400

1.18 M-31.
01.02

Próbne obciążenie kładki

40
d.1.

18

M-31.
01.02

Projekt i wykonanie próbnego obciążenia kładki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.19 M-14.
01.01
45223
100-7

Stal konstrukcyjna
Montaż konstrukcji metalowych

1.19.
1

M-14.
01.01

Konstrukcja stalowa ustroju nosnego - część stalowa

1.19.
1.1

M-14.
02.01

Pokrywanie powłokami malarskimi

1.19.
1.1.1

M-14.
02.02

METALIZACJA

41
d.1.

19.1.
1.1

M-14.
01.01

Wykonanie i montaż części stalowej ustroju nosnego
Wykonanie stalowej konstrukcji ustroju nośnego  w wytwórni i jej montaż na budo-
wie wraz z wykonaniem projektu warsztatowego i projektu montażu

kg

47299,10 kg 47 299,100
RAZEM 47 299,100

42
d.1.

19.1.
1.1

M-14.
02.02

Zabezpieczenie antykorozyjne części stalowej ustroju nośnego - natryskiwanie ciep-
lne powłoki cynkowej grubości 200um

m2

762 m2 762,000
RAZEM 762,000

43
d.1.

19.1.
1.1

M-14.
02.01

Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej m2

762 m2 762,000
RAZEM 762,000

44
d.1.

19.1.
1.1

M-14.
01.01

Montaż sworzni zespalających
Montaż sworzni typu Nelson na belkach stalowych, zespalających część stalową i
betonową, sworznie średnicy 16mm, H=150mm, sztuk 2416

kg

667,15 kg 667,150
RAZEM 667,150
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1.20 M-17.
00.00
45221
000-2

Łożyska
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45
d.1.

20

M-17.
01.01

Zakup i montaż łożysk elastomerowych kotwionych, nośność pionowa łożysk min
700kN, w tym 6 łożysk wielokierunkowo przesuwnych, 6 łożysk jednokierunkowo-
przesuwnych ex=40mm, 1 łożysko jednokierunkowo przesuwne ey=10mm, 1 łożys-
ko stałe

szt

14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
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