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OBMIAR
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

BRANZA MOSTOWA - BUDOWA

M-01.
01.01
71355
000-1

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego
Prace pomiarowe

M-01.
01.01

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego

Wytyczenie obiektu inzynieryjnego
wyznaczenie osi ktadki

wyznaczenie osi podpor i osi stupow
0,13075+0,0264

km

km

0,157

RAZEM

0,157

M-11.
00.00
M-11.
01.00
45262
210-6

Fundamentowanie
Roboty ziemne pod fundamenty
Roboty ziemne

1.21

M-11.
01.01

Wykop w gruncie nieskalistym

d.1.
21

M-11.
01.01

Wykonanie wykopdw w gruncie nieskalistym dla wykonania fundamentéw pod przy-
czotek wraz z wywiezieniem gruntu z wykopdw i urobku z wiercenia pali

pale wiercone wielkosrednicowe L= 10m - szt. 18

18*7,85+ 1,6"5=149,30

wykop pod przyczotki w osi 112

198,60+179,82

149,30+378,42

m3

m3

527,720

RAZEM

527,720

1.2.2

M-11.
01.04

Zasypanie wykopow gruntem z zageszczeniem

d.1

M-11.
01.04

Wykonanie nasypow przy przyczotkach

zasypanie przyczotkdw ( bez skarpowania)
9*4,7+10,4*2,149,1*3,7+7,6%3,7+4,32*2,1+7,2*3,7+10%(2,07+7,83+1,8+7,52) =
353,84

warstwa amortyzujaca na plytach przejsciowych

2%2,1*6,0*0,05=1,26

353,84+1,26

m3

m3

355,100

RAZEM

355,100

d.1.

M-11.
01.04

Wykonanie stozkéw nasypowych przy przyczétkach
3,14%(5,4*5,4*6,20+6,15*6,15*5,60)/12=101,12

102,73

m3

m3

102,730

RAZEM

102,730

1.3

M-19.
00.00
45233
292-2

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
Instalowanie urzadzen ochronnych

1.31

M-19.
01.04

Balustrady stalowe

d.1.
3.1

Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk ogniowy 200um + po-
wioki malarskie) i montazem (kotwy chemiczne) balustrady mostowej z ksztattowni-
kow stalowych H=120cm

126,6

m

126,600

RAZEM

126,600

1.4

FUNDAMENTOWANIE

1.41

Whbicie scianek szczelnych

d.1.
4.1

Whicie stalowych $cianek szczelnych od strony nasypu drogowego w celu wykona-
nia wykopu wraz z projektem technologicznym ($cianka wys 12,0; kotwiona w nasy-
pie)

288 M2

Whicie stalowych $cianek szczelnych H=8,0m u podstawy stozkéw nasypowych
wraz z ich pozostawieniem na state profil GU-16

155

288+150

m2

m2

438,000

RAZEM

438,000

1.4.2

Pale fundamentowe wielkosrednicowe.
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d.1.
4.2

M-11.
03.02

Wykonanie pali wierconych wielkosrednicowych =1000mm, w rurach obsadowych
wyciaganych

pale wiercone wielkosrednicowe L= 10m - szt. 18

18*10,0m=180,0m

180,0

180,000

RAZEM

180,000

1.5

M-12.
00.00
45223
500-1

ZBROJENIE
Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.51

M-12.
01.00

Stal zbrojeniowa

d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie pali wierconych srednicy 100cm stalg klasy A, C, fyk>=500MPa
pale przyczotkow w osi 1§ 7

pale podpér w osi 2,3,4,5,6

36124,49/1000

36,124

RAZEM

36,124

d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie przyczotka w osi "1" stal klasy A, C, fyk>=500MPa

wykonanie i montaz zbrojenia nastepujacych elementow przyczotka: ciany boczne
grubosci 40cm, oczep podtozyskowy, ciosy, scianka zapleczna ze wspornikiem pod
ptyte przejsciowg

6506,50/1000

6,506

RAZEM

6,506

10
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie przyczotka w osi "7" stal klasy A, C, fyk>=500MPa

wykonanie i montaz zbrojenia nastepujacych elementow przyczotka: ciany boczne
grubosci 40cm, oczep podtozyskowy, ciosy, scianka zapleczna ze wspornikiem pod
ptyte przejsciowg

6180,57/1000

6,181

RAZEM

6,181

11
d.1.
5.1

M-12.
01.00

Zbrojenie podpor w osi 2 do 6 wraz ze zbrojeniem oczepu. stal klasy A, C, fyk>=
500MPa

wykonanie i montaz zbrojenia nastepujgcych elementéw podpory: stup okragly fi
800mm, oczep podiozyskowy, ciosy.
1358,95+46,34+2633,82+47,7+2620,19+46,34+2705,10+44,96+1537,72+44,96 =
11086,08kg

11086,08/1000

11,086

RAZEM

11,086

12

Zbrojenie ptyty pomostu, stal klasy C, fyk>=500MPa
wykonanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu

17437,50/1000

17,438

RAZEM

17,438

13
d.1.
5.1

Zbrojenie ptyty pomostu, stal klasy C, fyk>=500MPa
wykonanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowe;j

605,26/1000

0,605

RAZEM

0,605

1.6

M-13.
00.00
45223
500-1

BETON
Konstrukcje z betonu zbrojonego

M-13.
01.00

Beton konstrukcyjny

M-13

01.00

Betonowanie pali C30/37 XC2,XA1

Betonowanie pali wielkosrednicowych betonem C30/37 1=10,0m
18*7,85=141,3

141,30

m3

m3

141,300

RAZEM

141,300

M-13.

.[01.00

Betonowanie przyczétka os 1 C30/37 XF2

wykonanie betonowania C30/37 XF2 nastepujgcych elementow przyczétka: sciany
boczne grubosci 40cm, oczep podtozyskowy, ciosy, $cianka zapleczna ze wsporni-
kiem pod ptyte przejSciowg

]

m3

m3

41,640

RAZEM

41,640

16
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie przyczétka os 7 C30/37 XF2

wykonanie betonowania C30/37 XF2 nastepujgcych elementéw przyczétka: sciany
boczne grubosci 40cm, oczep podtozyskowy, ciosy, $cianka zapleczna ze wsporni-
kiem pod ptyte przejSciowg

]

m3

m3

37,190

RAZEM

37,190

17
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie podpdr w osi 2 do 6 C30/37 XF2
wykonanie betonowania podpér posrednich w osi 2 do 6 (stupy + oczep), C30/37
XF2

-3-
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42,24

m3

42,240

RAZEM

42,240

18
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie ptyty pomostu
wykonanie betonowania ptyty pomostu

83,00

m3

m3

83,000

RAZEM

83,000

19
d.1.
6.1

M-13.
01.00

Betonowanie plyt przejsciowych C30/37 XC2
wykonanie betonowania ptyt przejsciowych na warstwie betonu C12/15

4,80

m3

m3

4,800

RAZEM

4,800

1.6.2

Beton niekonstrukcyjny

20

6.2

M-13

01.00

Beton C12/15

- podbeton ptyt przejsciowych gr. 10cm

2%0,1*5,8*2,1

beton wyréwnawczy C12/15 na ptytach przejsciowych
5,19*2,1+5,15*2,1=

podbeton pod przyczétkami gr. 40cm

2%0,4*4,3*5,6=

2,44+21,71+19,26

m3

m3

43,410

RAZEM

43,410

IZOLACJE
Roboty odwadniajagce i nawierzchniowe

M-15.
04.04

Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno - 3 warstwy

M-15

101.00

Izolacja pozioma czesci konstrukcji betonowej stykajacych sie z gruntem

ptyty przejsciowe

2%(2*6+6,0*0,2*2+2,0*0,2*2)=

przyczotki
16,0*2+20,75*2+5,71*0,4*2+0,8*3,7+4,32*2+8,2*2,1+3,36*2,9+1,72*3,7+2*0,4*
5,02+'+17,5*2+14,1*2+5,25*0,4*2+0,83,7+4,31*2+1,71*3,7+2*0,4*5,02+2,56*2,9+
7,45*2,1=239,42

stupy podpér

5%2%1,2*3,14=

307,48

m2

m2

307,480

RAZEM

307,480

1.7.3

M-15.
04.04

Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych

22
d.1.
7.3

M-15.
04.04

Izolacjonawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych grubosci min. 5 mm

405,26

m2

m2

405,260

RAZEM

405,260

1.8

ODWODNIENIE
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

Wpust mostowy zeliwny

Wpusty mostowe zeliwne

5

szt

szt

5,000

RAZEM

5,000

1.8.2

Rury z polietylenu HDPE odprowadzajace wody opadowe z obiektu mostowego

24
d.1.
8.2

Montaz kolektora odwadniajgcego HD-PE DN200
kolektor DN200 wraz z podwieszeniami

131,40

m

131,400

RAZEM

131,400

1.8.3

M-16.
01.02

Studnie osadnikowe

25
d.1.
8.3

M-16.
01.02

Montaz studni osadnikowych zwyposazonych we wpusty odwadniajgce

6,0

stud.

stud.

6,000

RAZEM

6,000

1.84

M-16.
01.02

Przykanaliki
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26|M-16. |Montaz przykanalikow DN200 szt
d.1.|01.02 | utozenie w gruncie przykanalikéw DN200
8.4
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
1.9|M-18. |DYLATACJE
00.00 [Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232
451-8
1.9.1|M-18. |Modutowe urzadzenia dylatacyjne
01.04
27|M-18. |Montaz 2 dylatacji modutowych na przesuw +/-4cm m
d.1.|01.04
9.1
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
1.10|M-20. |INNE ROBOTY MOSTOWE
00.00 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45221
111-3
1.10.|M-20. |Drenaz za przyczotkami
1/01.03
28|M-20. |Wykonanie drenazu z rur perforowanych PCV ? 126/113 w geowtdkninie za ptytami |m
d.1.|01.03 |przejsciowymi i przyczotkami
101 - dren fi 126/113mm
2*3,4+2*8,0=22,80
Na wykonanie 22,8mb drenazu z rur perforowanych sktada sie:
- obsypka z tlucznia 16/25 w geowtdkninie
(0,2m*0,2m-0,01m2)*22,8 m =
- wylot drenu z kruszywa 8/16
4s7t.0,06m3 =
22,80 m 22,800
RAZEM 22,800
1.11|M-20. |Umocnienie skarp
01.11
29|M-20. |Umocnienie stozkéw nasypowych ptytg betonowg typu krata na pods. cem.-piask. |m?2
d.1./01.11 |1:4 gr. 10 cm
11 stozki nasypu mostu
56,0 m?2 56,000
RAZEM 56,000
1.12|M-20. |Gzyms mostowy polimerobetonowy
01.21
30{M-20. |Prefabrykowany gzyms z polimerobetonu wysokosci 50 cm m
d.1.|01-21
12
253,20 m 253,200
RAZEM 253,200
1.13|M-20. |Punkty pomiarowo-kontrolne
10.08
31{M-20. |Montaz punktéw wysokosciowych na ustroju nosnym oraz podporach wraz z ich in- |szt
d.1./10.08 |wentaryzacjg geodezyjng
13
40,0 szt 40,000
RAZEM 40,000
1.14 Przebudowa rowu przy S7
32|M-20. |Odtworzenia rowdw wraz z ich umocnieniem przy S-7, usunigcie uszkodzen po- mb
d.1./10.08 |wstatych podczas prac fundamentowych
14
40,0 mb 40,000
RAZEM 40,000
1.15|D-07. |Demontaz i ponowny montaz nowych barier energochtonnych SP-01, jednostronnych pod ktadka
05.01
33|D-07. |Demontaz i ponowny montaz barier jednostronnych SP-01 pod ktadka mb
d.1.|05.01
15
82 mb 82,000
RAZEM 82,000
34|D-07. |Demontaz i ponowny montaz barier jednostronnych SP-01 pod ktadkg mb
d.1.|05.01
15
4 mb 4,000
RAZEM 4,000
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35|D-07. |Montaz bariery betonowej pod ktadkg wraz z fundamentem mb
d.1.|04.01
15
16 mb 16,000
RAZEM 16,000
36|D-07. |Demontaz istniejgcej bariery ijej ponowny montaz na dojazdach do wiaduktu (ba- |[mb
d.1./05.01 |riery na nasypie - demontaz na czas budowy ktadki)
15
24 mb 24,000
RAZEM 24,000
1.16/D-07. |Demontaz i ponowny montaz istniejacych barier energochtonnych na czas wykonywania robét zwigzanych z bu-
05.01 |dowa kiadki
37|D-07. |Demontaz i ponowny montaz barier SP-01 pod ktadka i wiaduktem mb
d.1./05.01
16
40 mb 40,000
RAZEM 40,000
38|D-07. |Demontaz i ponowny montaz barier na dojazdach do wiaduktu mb
d.1.|05.01
16
40 mb 40,000
RAZEM 40,000
1.17|M-29. |Schody na skarpie dla obstugi
10.01
39(M-29. |Montaz prefabrykowanych schodéw skarpowych dla obstugi wg KDM karta SCHO1 |mb
d.1./10.01 |i BAL6 (wraz z balustrada)
17 2 sztuki schodéw po 6,7 m dtugosci
13,40 mb 13,400
RAZEM 13,400
1.18|/M-31. |Probne obciazenie kiadki
01.02
40|M-31. |Projekt i wykonanie prébnego obcigzenia ktadki kpl.
d.1./01.02
18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.19|M-14. | Stal konstrukcyjna
01.01 |Montaz konstrukcji metalowych
45223
100-7
1.19.|M-14. |Konstrukcja stalowa ustroju nosnego - czes¢ stalowa
1/01.01
1.19.|M-14. |Pokrywanie powtokami malarskimi
1.1/02.01
1.19.|M-14. METALIZACJA
1.1.1/02.02
41|M-14. |Wykonanie i montaz czesci stalowej ustroju nosnego kg
d.1./01.01 |Wykonanie stalowej konstrukcji ustroju nosnego w wytwérni i jej montaz na budo-
19.1. wie wraz z wykonaniem projektu warsztatowego i projektu montazu
1.1
47299,10 kg 47 299,100
RAZEM 47 299,100
42|M-14. |Zabezpieczenie antykorozyjne czesci stalowej ustroju nosnego - natryskiwanie ciep-|m2
d.1./02.02 |Ine powtoki cynkowej grubosci 200um
19.1.
1.1
762 m?2 762,000
RAZEM 762,000
43|(M-14. |Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej m2
d.1./02.01
19.1.
1.1
762 m?2 762,000
RAZEM 762,000
44|M-14. |Montaz sworzni zespalajgcych kg
d.1./01.01 [Montaz sworzni typu Nelson na belkach stalowych, zespalajacych cze$¢ stalows i
19.1. betonowa, sworznie srednicy 16mm, H=150mm, sztuk 2416
1.1
667,15 kg 667,150
RAZEM 667,150
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1.20|M-17. |Lozyska
00.00 |Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej

45221
000-2
45(M-17. |Zakup i montaz tozysk elastomerowych kotwionych, nosnosc¢ pionowa fozysk min  |szt
d.1.{01.01 [700kN, w tym 6 tozysk wielokierunkowo przesuwnych, 6 tozysk jednokierunkowo-
20 przesuwnych ex=40mm, 1 tozysko jednokierunkowo przesuwne ey=10mm, 1 tozys-
ko state
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
-7 -
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