

„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”

Barczewo, dnia 20.10.2020 r.

BI.271.17.2020

Wszyscy wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść siwz na **budowę sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach**. Zakres modyfikacji siwz jest następujący


Zmianie ulega pkt 5.1.3.1 siwz, który otrzymuje brzmienie:

5.1.3.1 Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaze, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto (każda robota) polegającą na budowie i/lub przebudowie obiektu budowlanego kategorii IX lub XV według załącznika do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2020.1333).

W związku z powyższym zmianie ulegnie ogłoszenie o zamówieniu nr 592532-N-2020 z dnia 02.10.2020 r.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.



Handwritten signature in blue ink, likely of the contracting authority, placed over a faint red stamp.