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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych
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.2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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.3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzaj ących  o  sporz ądzeniu  projektu  

zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam,  że  projekt  budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 

OPRACOWANIA
ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA SANITARNA Projektant Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżyniieryjnej

Sprawdzający Sławomir SZURMAN 287/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, listopad 2022 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia 

dróg w miejscowości Kokoszkowy.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym na terenie drogi nie występuje kanalizacja deszczowa. 

2.2 Istniej ące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

• sieć energetyczną,

• siec gazową

• kable teletechniczne,

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe będą  odprowadzane  z  terenu  projektowanych  nawierzchni  poprzez  wpusty 

deszczowe z osadnikami i przykanalikami Ø200 do projektowanych kanałów Ø315.

Rury  grubościenne  z  PVC-U o  ściankach litych,  gładkich  o  parametrach  zgodnych lub  nie 

gorszych  niż  wynikające  z  normy  PN-EN 1401-1:2019-07  .  Klasa  sztywności  rur  SN 8  (8 

kN/m2), ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelką 

dwuelementową  olejodporną  montowaną  w  fazie  produkcji.  W  miejscach  gdzie  przykrycie 

kanału  lub  przykanalika  jest  mniejsze  niż  1,0m,  należy  zastosować  dodatkową  izolację 

termiczną  polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w 

ziemi grubości min. 4cm (od góry i z boków rury).
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3.1.1 Studnie rewizyjne 

Projektuje się studnie rewizyjną o średnicy wewnętrznej ø1200. Każda studnia Ø1200 ma być 

wyposażona  we  włazy  kanałowe  typu  ciężkiego  (żeliwne  z  przykręcaną  pokrywą)  oraz  w 

zwężkę  betonową,  pierścienie  dystansowe  połączone  ze  sobą  za  pomocą  odpowiednich 

uszczelek.  Przy przejściach rur  PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować  przejścia 

szczelne za  pomocą  uszczelki  In  Situ,  zapewniając zachowanie elastyczności  i  szczelności 

połączenia.

Prefabrykowane  elementy  betonowe  i  żelbetowe  muszą  spełniać  wymogi  normy  PN-EN 

1917:2004 dla  betonu C40/50 HSR,  wodoszczelnego (W-10),  mało  nasiąkliwego (nw <4%), 

mrozoodpornego (F-150).

Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego z wypełnieniem betonowym o średnicy 

600mm  powinny  spełniać  warunki PN  EN  124,  klasy  D400.  Klasa  wytrzymałości  betonu: 

C35/45,  klasa  ekspozycji  betonu  XF4,  klasa  mrozoodporności  F150.  Regulację  wysokości 

włazów należy przeprowadzić dowiązując do niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych 

łączonych zaprawą cementową o grubości do 10mm.

3.1.2 Studzienki ściekowe

Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o głębokości 1,0 

m, wykonane z rur betonowych o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą i koszem na 

zanieczyszczenia (0,6m). 

Wpusty  uliczne  z  żeliwa  szarego  drogowego  klasy  D400  wg  PN  EN 124  klasy  D400  o 

wymiarach 500 x 500 mm z kratą uchylną. Elementy studzienki łączone za pomocą uszczelki 

EPDM.  Dopuszcza  się  wykonanie  studzienek  monolitycznych.  Posadowienie  studzienek 

ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 15cm z betonu 

C25/30.

3.1.3 Retencja

Projektuje się szczelny zbiornik retencyjny na trasie kanału głównego w lokalizacji jak na planie 

sytuacyjnym. Objętość projektowanego zbiornika wynosi Vzb=20m3. Studnia przed zbiornikiem 

projektowana jest z osadnikiem o wysokości 0,5m. Projektuje się wylot ze zbiornika  ø200 na 

dnie zbiornika włączony do studni za zbiornikiem oraz przelew  ø300.

Projektuje się  typowy zbiornik  okrągły o sztywności  obwodowej  SN16 wykonany z tworzyw 

sztucznych, zbiornik z dwoma włazami eksploatacyjnymi.

3.1.5 Próby szczelno ści

Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610.

3.2. Profil podłu żny

Profil podłużny zaprojektowany został z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wymaganych 

spadków oraz dowiązania się do istniejącego kanału. Wiążące rzędne wpustów/włazów 

zgodnie z rzędnymi nawierzchni - branża drogowa.
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3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia. Rury układać z zachowaniem wymagań producenta rur.

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego.  Zagłębienia  wykopu  pod  kielichy  i  połączenia  rur  powinno  być  dokładnie 

wykonane  tak,  aby  zapewnione  było  równomierne  podparcie  na  całej  długości  rury.  Jako 

podsypkę  stosować  piaski  gruboziarniste  i  żwiry  o  największym  wymiarze  ziaren  20mm. 

Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Kąt 

podbicia rury piaskiem 900. Podłoże należy wykonywać ze spadkiem dostosowanym do spadku 

kanałów określonego na profilach.  Musi być zachowana ostrożność by uniknąć nadmiernej siły 

zagęszczania. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury 

(m.in.  studnie,  studzienki,  kanały)  gruntów nienośnych/słabonośnych  do  zadań  wykonawcy 

robót należy opracowanie projektu wzmocnienia podłoża oraz wykonanie robót związanych ze 

wzmocnieniem  podłoża.  W przypadku  wystąpienia  w  wykopach  wody  gruntowej  do  zadań 

wykonawcy  należy  obniżenie  poziomy  wody  gruntowej  poniżej  poziomu  posadowienia  za 

pomocą  bezpośredniego pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za 

pomocą  igłofiltrów. Prace należy prowadzić  krótkimi odcinkami, by lej  depresji  nie wykraczał 

poza granice działek na których realizowana jest inwestycja. 

Odwodnienie dna wykopów zapewniające bezpieczne wykonanie robót budowlanych, należy do 

zadań wykonawcy robót, który w razie potrzeby opracuje szczegółowy projekt zabezpieczenia i 

odwodnienia dna wykopu w zależności od aktualnego poziomu wód gruntowych, ilość opadów 

atmosferycznych i posiadanych urządzeń technicznych.

Roboty  ziemne  prowadzić  mechanicznie  i  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie 

budowane  będzie  więcej  sieci  zalecane  jest  wykonanie  wszystkich  sieci  razem w wykopie 

otwartym. 

Układanie kanału projektuje się  w wykopach o szerokości dostosowanej do średnicy rury, o 

ścianach  pionowych  umacnianych  szalunkami  systemowymi  wielokrotnego  użytku.  Roboty 

prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W 

przypadku  natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a 

spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna 
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być  zagęszczana  warstwami  o  grubości  10–30  cm,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  rur. 

Wysokość  obsypki  ponad  wierzch  rury  30cm.  Zagęszczać  ostrożnie  przy  pomocy  lekkich 

urządzeń  zagęszczających  jednocześnie  po  obu  jej  stronach,  zwracając  uwagę,   by  nie 

zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. 

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie  ułożonego kanału należy wykonywać  do spongu warstw drogowych.  Zasypkę 

wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami 

co 15 do 20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i 

okruchów skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki 

należy wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystąpienia  gruntów nienośnych należy je  usunąć  ok.  0,5m poniżej  poziomu 

posadowienia  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  zagęszczoną  do  wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0. 

3.8. Skrzyżowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie  kanalizacji  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem zidentyfikowania 

uzbrojenia  podziemnego,  określenia  jego  rzeczywistych  rzędnych,  określenia  ewentualnej 

lokalizacji  urządzeń  niezinwentaryzowanych.  Prace  powyższe  prowadzić  z  wyprzedzeniem 

względem prac przy układaniu kanału głównego, aby umożliwić ewentualną korektę ułożenia 

projektowanej sieci względem sieci istniejących. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinków 

sieci  przed  wykonaniem  przekopów  kontrolnych  na  całej  długości  kanału.  Ewentualne 

zaniechania  w  tym  zakresie  mogące  skutkować  koniecznością  korekty  rzędnych 

nowowykonanego kanału, będą wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robót.  Istniejące 

sieci  w  wykopach  w  czasie  prowadzonych  prac  podwiesić  do  poprzecznie  ułożonych  bali 

drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia. 

4.   UWAGI KOŃCOWE  

• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów 

wyrobów a także do obowiązujących norm PN,EN.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale ży rozpatrywa ć  z uwzgl ędnieniem pozostałych składowych 
dokumentacji wielobran żowej.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna

m. Kokoszkowy

dz. 218 228/7 225/7 229/11 232/10 233/10 236/8 228/8 240 obręb Kokoszkowy, Gmina 

Starogard Gdański

INWESTOR: Wójt Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

NAZWA
OPRACOWANIA:

Rozbudowa dróg osiedlowych w m. Kokoszkowy w ramach zadania: Uwardzenie i 

oświetlenie dróg osiedlowych:  ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w m. 

Kokoszkowy

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inż. Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
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1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie studzienek i rurociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć gazową

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  kt óre  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty prowadzone w strefie czynnych gazociągów

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne zasypywanie  wykopów – możliwość  przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5)  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 
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poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w  danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót  przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem 

MGiP z  14  października  2005 r.  w sprawie  zasad  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przy 

zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie w miarę  potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą  posiadać  specjalistyczne uprawnienia.  Na budowie 

powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w  tym zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2.  przewidywane roboty budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30  dni  roboczych i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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