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A. CZESC OPISOWA — OPIS OGOLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla przedsiewziecia:
"Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych oraz kompostowni kontenerowej
w miejscowosci Dabrowka Koscielna, ktory ma byc¢ zlokalizowany na dziatce numer 49/2.
Zamawiajacym jest Gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, wojewddztwo podlaskie.
Zakres przedsiewziecia bedzie zawierato wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze dostawy i wykonanie robdt budowlanych.
W szczegdlnosci przedmiotowa inwestycja bedzie sktadac sie:
1. Z czesci formalnej, na ktorg sktadaja sie:
a) Dokumentacja projektowa.
b) Pozwolenie na budowe.
c) Wszelkie dodatkowe opracowania i uzgodnienia wymagane prawem budowlanym i innymi
przepisami, ktdrych celem jest uzyskanie Pozwolenia na budowe.
d) Dokumentacja odbiorowa niezbedna do uzyskani pozwolenia na uzytkowanie.
e) Instrukcja obstugi i eksploatacji kompostowni kontenerowej wraz z dokumentacjg techniczno-
ruchowg wyposazenia.
2. Z czesci budowlanej, na ktdrg skladajg sie co najmniej obiekty wskazane na Planie
Zagospodarowania Ternu:
a) Hala przetwarzania i przygotowania wyselekcjonowanych u Zzrédta odpadéw surowcowych.
b) Kontenerowa kompostownia wyselekcjonowanych u zrodta biologicznych odpaddw kuchennych
i odpaddéw biodegradowalnych sktadajgca sie z:
= bioreaktorow kontenerowych,
= szaf sterowniczych bioreaktorow kontenerowych z przepustnicami do dwukierunkowego
napowietrzania,
= kontenera technicznego,
= biofiltra.
c) Obiekt socjalno-biurowy, z zapleczem dla pracownikdw biurowych (jedna osoba) i pracownikow
technicznych (cztery osoby)
d) Wiata do gromadzenia:
= odpadow po procesie sortowania na linii sortowniczej,
= odpadow wielkogabarytowych,
= odpadéw zielonych i biodegradowalnych oraz kuchennych wyselekcjonowanych u zrodta,
= odpadéw opakowaniowych szklanych.

e) Magazyn do gromadzenia odpaddw niebezpiecznych.
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f) Magazyn do gromadzenia zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w tym sprzetu AGD.

g) Plac do gromadzenia odpadéw budowlanych.

h) Waga najazdowa zagtebiona o nosnosci 60 Mg.

i) Zbiornik odparowujacy do gromadzenia wod opadowych z terenu PSZOK.

j)  Zbiornik zamkniety podziemny do gromadzenia odciekdéw z procesu kompostowania i odciekdw

z placu dojrzewania.

k) Infrastruktura sieci kanalizacyjnych i elektroenergetycznych w tym monitoring CCTV.
Oswiadcza sie, ze Wykonawca winien przewidzie¢ oraz wykonac wszystkie inne roboty budowlane, dostawy
i ustugi niezbedne pod wzgledem technicznym, technologicznym oraz prawnym, dla uzyskania petnej
realizacji i poprawnego funkcjonowania PSZOK- u.
W przypadku kiedy z wiedzy oraz doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze wymagania
Zamawiajacego, sa niewystarczajace dla osiggniecia zamierzonego celu, powinien to ujac
w swojej ofercie oraz cenie wraz z uzasadnieniem.
Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie ze wszystkimi szczegétami Wymagan Zamawiajacego oraz
objasnieniami, w przypadku gdy cokolwiek bedzie niejasne lub niezrozumiate.
Wymagane od Wykonawcy sg deklaracje, ze:

a) Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkow Zamodwienia obejmujacej
Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z Koncepcjg budowy PSZOK, z Warunkami Umowy oraz
uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposdb moga wptynac¢ na wartos¢, czy charakter Oferty lub wykonanie Robot.

b) Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia wraz z wyjasnieniami i uzupetnieniami Zamawiajacego.

c) Nie bedzie wykorzystywat btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

d) Ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nhie obejmowac wszystkich szczegdtéw Robot
i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac
dostawy Urzadzen.

e) Posiada doswiadczenie w realizacji kompostowni  kontenerowych z  napowietrzaniem
dwukierunkowym oraz niezbedng kadre, w tym technologa z doswiadczeniem w rozruchu
kompostowni kontenerowych z napowietrzaniem dwukierunkowym.

Ilekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zamoéwienia za pomoca norm, aprobat
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie
Wykonawcy rozwigzan rownowaznych.

Jezeli w niniejszym PFU opisano przedmiot zamowienia wskazujac znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwigzan

réwnowaznych wskazanym.
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Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac
w ofercie, ze okreslone przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzan réwnowaznych Wykonawca ztozy wraz z ofertg opis

proponowanego rozwigzania z uzasadnieniem jego rownowaznosci.

1.1. Cele realizacji inwestycji

Gtéwnym celem inwestycji jest rozbudowa na obszarze gminy Szepietowo infrastruktury w zakresie
selektywnej zbidrki odpaddw oraz utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
wraz z kompostownig kontenerowg i linig do sortowania selektywnie zbieranych odpadéw surowcowych.
Realizacja przyczyni sie do wypetnienia przez gmine ustawowego obowigzku zwigzanego z budowg PSZOK
oraz dostosowania gospodarki odpadami na obszarze gminy do wymagan prawa polskiego,
a w szczegodlnosci Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
2021 poz. 888; tekst jednolity) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw (Dz. U. 2021 poz. 906).

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 6, 6a, 6b i 8 wspomnianej ustawy, gminy zapewniajg czystosS¢ i porzadek na
swoim terenie i tworzg warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczegdlnosci:

<cytat>

6) tworza w sposob umozliwiajgcy tatwy dostep wszystkim mieszkaricom gminy punkty selektywnego
zbierania odpadow komunalnych, ktore zapewniajg przyjmowanie co najmniej odpadow komunalnych
wymienionych w pkt 5, odpadow niebezpiecznych, przeterminowanych lekéw i chemikaliow, odpaddw
niekwalifikujgcych sie do odpadow medycznych, ktore powstaty w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczegdlnosci igiet i strzykawek, zuzytych baterii i akumulatorow, zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych, zuzytych opon oraz odpadow tekstyliow
i odziezy, a takze odpadéw budowlanych i rozbiorkowych z gospodarstw domowych;

6a) moga tworzy¢ i utrzymywac punkty napraw i ponownego uzycia produktow lub czesci produktow
niebedacych odpadami;

6b) zapewniajg zagospodarowanie odpadow zgodnie z hierarchig sposobow postepowania z odpadami;

8) prowadzg dziatania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidfowego gospodarowania odpadami

komunalnymi, w szczegdlnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych;

Cele zwigzane z planowang inwestycjg to w szczegolnosci:

1. Zwiekszenie poziomu odzysku, recyklingu oraz przygotowania do ponownego uzycia surowcow
wtornych (papier, plastik, szkto, metal) poprzez wprowadzenie dodatkowej segregacji odpadéw na
linii segregacji surowcow wtdrnych.

2. Ograniczenie masy odpaddéw organicznych kierowanych na sktadowisko i zwiekszenie poziomu

odzysku poprzez przetworzenie ich na kompost lub $rodek wspomagajacy uprawe roslin,
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3. Wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych surowcow nadajacych sie do ponownego uzycia —
surowcéw wtdrnych,
4. Wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych odpaddw niebezpiecznych, takich jak zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny lub baterie i akumulatory, oleje, srodki ochrony roslin itp.
5. Promowanie selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych wsréd mieszkarncdw gminy poprzez sprawne
funkcjonowanie infrastruktury PSZOK.
Realizacja planowanej inwestycji wpisuje sie takze w dziatania wspierajgce prawidtowe postepowanie
z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw wskazane w Planie

Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2016-2022.

1.2. Zakres realizacji inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych wraz z obiektami
towarzyszacymi oraz kompostownig kontenerowg wyselekcjonowanych u Zrédta odpaddéw biologicznych
kuchennych i biodegradowalnych.

Niniejszy dokument zawiera informacje oraz opis wymagan niezbednych do zrealizowania inwestycji.
Wykonawca bez wzgledu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujgce sie w niej pomyiki, opuszczenia i btedy

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za kompletnos¢ oraz funkcjonalno$¢ PSZOK-u oraz kompostowni.

2. PARAMETRY PRACY PSZOK

2.1. Przyjete parametry pracy PSZOK

Przewiduje sie, ze PSZOK bedzie pracowat pie¢ dni w tygodniu. Zaktada sie, ze w trzecim roku dziatalnosci
PSZOK- u, tj. w 2024 r. w PSZOK zebranych zostanie ogdtem 4000 Mg. Odpaddow - 2.500 Mg odpadow
surowcowych, niebezpiecznych, ZSEIE oraz 1.500 Mg odpaddéw biodegradowalnych. Do Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadow Komunalnych mieszkancy beda mogli przekazywa¢ odpady surowcowe, odpady
biodegradowalne, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady ,problemowe”. Projektowana infrastruktura
zapewnia przyjecie odpaddéw surowcowych i biodegradowalnych zbieranych na terenie gminy przez stuzby
komunalne w sposob zorganizowany.

Ponadto zaprojektowana infrastruktura umozliwia réwniez przyjmowanie z sasiednich gmin
zbieranych selektywnie odpadéw surowcowych i biodegradowalnych.

Wszystkie odpady przywozone do PSZOK beda od momentu ich przyjecia nadzorowane przez specjalnie
przeszkolong obstuge. Kierowane majg by¢ na linie przetwarzania i przygotowania odpadéw w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen oraz segregacji na poszczegdlne frakcje. Odpady niebezpieczne przekazywane
beda profesjonalnym firmom zajmujgcym sie przetwarzaniem tych odpaddw. Przekazywanie odpadow do
wyspecjalizowanych punktéw zbidrki, a nastepnie do instalacji ich przetwarzania zagwarantuje, ze zostang

one zagospodarowane wtasciwie i bez szkody dla $rodowiska.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
10 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéw Komunalnych oraz kompostowni kontenerowej
w miejscowosci Dgbrowka Koscielna
Grudzien 2021 r,

Odpady od osdb fizycznych przyjmowane bedg nieodptatnie i czasowo gromadzone w wyznaczonych
kontenerach lub pojemnikach. Wszystkie pojemniki i wyznaczone miejsca przeznaczone do zbierania
odpaddéw beda opisane w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje gromadzonych w nich odpaddéw. Okresowo
zgromadzone odpady przekazywane beda do odzysku badZz do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom
zewnetrznym. Czestotliwo$¢ wywozu odpaddéw uzalezniona bedzie od ich ilosci wymaganej do transportu
w celu dalszego przetwarzania.
Sposoby czasowego magazynowania zbieranych odpadéw to pojemniki, wanny i kontenery. W celu
stworzenia odpowiednich warunkdw magazynowania:
a) nalezy dostarczy¢ dla kazdego rodzaju czasowo magazynowanego odpadu w miejsca wskazane
w rozdziale B 1.4.1 — Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przyjetych rozwigzan
technicznych, odpowiednie rodzaje pojemnikdw i konteneréw zgodnie z tabelg zamieszczong
w rozdziale B 1.5.7 dotyczacym planowanego wyposazenia obiektow,
b) wywiesi¢ czytelne informacje o dopuszczalnym wypetnieniu urzadzen przeznaczonych do
skfadowania,

c) wysokos¢ sktadowania w recznym systemie prac magazynowych nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych oraz kompostownia kontenerowa, zlokalizowany bedzie na

dziatce numer 49/2 obreb Dabréwka Koscielna.

3.2. Polozenie administracyjne i geograficzne

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja znajduje sie w sotectwie Dabrowka Koscielna, w Gminie
Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckim, w wojewddztwie podlaskim. Przez miejscowos¢ przeptywa

Mianka, rzeka dorzecza Bugu.

3.3. Hydrografia i morfologia

Wykonawca wykona na koszt wiasny badania morfologii i hydrografii. (jezeli na potrzeby prawidtowego

zaprojektowania i wybudowania przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie takowych okaze sie niezbedne).
3.4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Wykonawca wykona na koszt wiasny badania geologiczne i hydrogeologiczne. Na czesci terenu objetego
planem zagospodarowania terenu [PZT] znajdujg sie grunty nasypowe (na PZT widoczne jest zagtebienie
ternu, ktére w chwili obecnej jest wypetniane gruntem niespoistym). Zamawiajgcy nie posiada badan
geotechnicznych terenu przewidzianego pod projektowang inwestycje. Z uwagi na zaleganie gruntow
stabonosnych oraz niekontrolowanych nasypow na terenie catej dziatki grunty nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia projektowanych obiektdw. Nalezy zatozy¢ wymiane gruntu na terenie

projektowanej inwestycji.
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3.5. Obszary oraz obiekty podlegajace ochronie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zlokalizowana:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

na obszarach wybrzezy,

na obszarach gorskich lub kompleksach lesnych,
w strefie ochronnej uje¢ waod,

na obszarach o znacznej gestosci zaludnienia,

na obszarach podmoktych oraz bagiennych,

na terenach zalewowych,

na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,

na terenach zagrozonych wystepowaniem ruchdéw masowych ziemi oraz osuwisk.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach sieci Natura 2000.

3.6. Dane charakteryzujace planowane przedsiewziecie

a)
b)
c)

d)

Powierzchnia catej dziatki nr 49 — 24 045 m?

Powierzchnia przewidziana pod budowe PSZOK — max 10 400 m?

Powierzchnia przewidziana pod budowe Hali Linii Przetwarzania i Przygotowania Odpadow —
700 -770 m?

Powierzchnia przewidziana pod budowe kompostowni kontenerowej — 500 - 540 m?
UWAGA: Powierzchnia stanowi wydzielong cze$¢ placu manewrowego.

Powierzchnia placu sktadowania i dojrzewania kompostu — 700-800 m?

UWAGA: Powierzchnia stanowi wydzielong czes¢ placu manewrowego.

Powierzchnia budynku biurowo-socjalnego — max. 60 m?

Powierzchnia magazynow niebezpiecznych i ZSiE i odpaddéw drobnych — 60 - 66 m?
Powierzchnia placu sktadowania odpadéw budowlanych — 90-94 m?

Powierzchnia drog dojazdowych i placu manewrowego — 4 000 - 4 600 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty do gromadzenia odpaddéw wysortowanych i odpaddéw
wielkogabarytowych — 70 - 80 m?

Powierzchnia zabudowy bokséw niezadaszonych - 70 - 80 m?

Powierzchnia zabudowy wagi samochodowej — ok. 55 m?

Powierzchnia zbiornika retencyjnego na odcieki z procesu kompostowania — 70 — 73 m?
Powierzchnia zbiornika odparowujgcego na wody opadowe — 250 — 280 m?
Odprowadzenie sciekow bytowych — szczelny zbiornik — ok. 12 m?

Przytacze wodociggowe — poza zakresem niniejszego przedmiotu zamdwienia.

Przytacze elektroenergetyczne - poza zakresem niniejszego przedmiotu zamowienia.

Linia Przetwarzania i Przygotowania Odpaddw - poza zakresem niniejszego przedmiotu zamdwienia.
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4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE

Konieczno$¢ utworzenia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) wynika jednoznacznie

z art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250). Zgodnie z tymi

zapisami gminy majg obowigzek utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych, ktory

bedzie zapewniat fatwy dostep dla kazdego mieszkanca gminy.

5. OGOLNE WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1. Rodzaj odpadow do zagospodarowania

W tabeli przedstawiono przewidywany rodzaj odpadow jakie powinny by¢ przyjmowane na PSZOK.

o d:::éw Frakcja zbieranych odpadow
15 01 ) ) Odpady o_pakowaniowe_ _ _ )
(wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
1501 01 |Opakowania z papieru i tektury
1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych
150104 |Metale
1501 05 |Opakowania wielomateriatowe
1501 06 |Zmieszane odpady opakowaniowe
1501 07 | Opakowania ze szkfa
16 01 03 | Zuzyte opony
17 o1 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz_ infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
170102 |Gruz ceglany
17 01 03 | Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17 01 07 Zmiesza'ne 'od'pady ;.beton.u, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 80 |Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
2001 |Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wylaczeniem 15 01)
2001 01 |Papier i tektura
2001 02 |Szkio
20 01 08 |Odpady kuchenne ulegajace biodegradacii
2001 10 |Odziez
2001 11 |Tekstylia
2001 32  |Leki inne niz wymienione w 20 01 31
20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33
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Kod

odpadéw Frakcja zbieranych odpadow

20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

2001 39 | Tworzywa sztuczne
200140 |Metale
20 02 Odpady z ogrodow i parkow (w tym z cmentarzy)

20 01 36

2002 01 |Odpady ulegajace biodegradacji

20 02 03 |Inne odpady nieulegajace biodegradacii

2003 Inne odpady komunalne

20 03 07 |Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, tj.:

przeterminowane leki i chemikalia, odpadow niekwalifikujgcych sie do odpadéw medycznych,
20 0399 | ktore powstaty w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegdlnosci igiet
i strzykawek

Tabela nr 1 Przewidywany rodzaj odpadow jakie powinny by¢ przyjmowane na PSZOK
5.2. Opis procesow technologicznych oraz zagospodarowania w PSZOK

Odpady dostarczone przez mieszkancdw gminy, w pierwszej kolejnosci beda identyfikowane przez
wyszkolonego pracownika oraz sprawdzone czy mozna je przyja¢ zgodnie z obowigzujgcym w PSZOK-u
Regulaminem. Po skontrolowaniu nastepuje zwazenie i wprowadzenie odpaddéw do ewidencji oraz na zadanie
osoby dostarczajgcej wydanie karty przekazania odpadu. Nastepnie odpady zgodnie z obowigzujaca
instrukcjg zostang umieszczone w przeznaczonym dla nich miejscu.

UWAGA: Wykonawca przedstawi w ofercie oprogramowanie oraz wyposazenie do

ewidencji i rozliczen przyjmowanych odpadow

Okresowo zgromadzone odpady bedg odbierane przez wyspecjalizowanych odbiorcow zewnetrznych
zapewniajgcych bezpieczny transport odpaddow niebezpiecznych. Odbidr bedzie sie odbywat przy pomocy
specjalistycznych samochoddéw ciezarowych przeznaczonych do przewozenia kontenerdw. Pomieszczenie
magazynowe na odpady niebezpieczne bedzie wyposazone w kontenery z wannami wychwytowymi
i specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne.

Wszystkie pojemniki i kontenery nalezy oznakowac¢ danym kodem odpadu i napisem umozliwiajgcym
identyfikacje zbieranego odpadu wraz informacjg graficzng ufatwiajgcg rozpoznanie jakiego rodzaju odpad
jest przeznaczony do gromadzenia w pojemniku, kontenerze. Informacja na kontenerach i pojemnikach
o pojemnosci wiekszej niz 100l powinna by¢ czytelna z odlegtosci min. 4 metréw. Pomieszczenie
magazynowe na ZSEE wyposazone bedzie w regaly oraz przeznaczone do czasowego magazynowania
zebranych odpadéw. W wiacie zostang rozlokowane pojemniki i kontenery przeznaczone na okreslone

rodzaje odpaddéw. Zmagazynowane odpady okresowo przekazywane bedg do odzysku badz do
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unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnetrznym. Czestotliwo$¢ wywozu uzalezniona bedzie od ilosci
zebranych odpaddw. Wstepnie zatozono, ze odbior odpadéw bedzie sie odbywat raz w miesigcu.

PSZOK bedzie posiadat Regulamin z listg odpadéw dopuszczonych do zbierania. Prowadzona bedzie
ewidencja odpadow zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie rodzaje odpadow
dostarczanych przez mieszkancéw, obstuga PSZOK- a kierowata bedzie do odpowiedniej wiaty

i wydzielonego miejsca (w tym do oznakowanych pojemnikéw lub konteneréw).

5.3. Opis procesow technologicznych oraz zagospodarowania na Linii
Przetwarzania i Przygotowania Odpadow

Odpady przywozone do Hali przyjmowania odpadéw, bedg pochodzic z odbioru odpaddw
wyselekcjonowanych bezposrednio od mieszkancow gminy Szepietowo oraz ze strumienia odpaddéw
przywozonych przez mieszkancéw na PSZOK.

Odpady przywozone do Hali przyjmowania odpaddéw w pierwszej kolejnosci trafiac bedg na posadzke hali
w celu rozerwania workéw, w ktérych beda przywiezione. Czynno$¢ ta wykonywana bedzie przez
przeszkolonego pracownika.

Nastepnie odpady przemieszczone zostang do przenosnika kanatowego, znajdujgcego sie ponizej poziomu
posadzki. Nastepnie odpady beda transportowane do trybuny sortowniczej i dalej poprzez separator
ferromagnetyczny i wirowo-pradowy do optoseparatora. W kabinie sortowniczej znajdujg sie cztery
stanowiska do sortowania recznego a pod nimi cztery kosze zsypowe. Zadaniem sortowaczy jest usuniecie
wszelkich odpaddéw stanowigcych balast w my$| przyjetego Regulaminu pracy PSZOK.

Tak oczyszczony strumien odpaddw skierowany bedzie na przenosnik przyspieszajacy, ktory przeniesie
odpady do optosepratora, w celu wydzielenia frakcji tworzyw sztucznych i papieru stosownie do ich rodzaju.
Odpady wydzielone w optoseparatorze bedg kierowane do prasy pionowej a nastepnie jako sprasowane
surowce wtorne bedg czasowo magazynowane w boksach zadaszonych do czasu uzyskania iloSci
transportowych.

Uwaga:

Linia Przetwarzania i Przygotowania Odpadow jest poza zakresem niniejszego przedmiotu
zamowienia.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajacego, Wykonawca na
etapie projektowania musi wykazaé, Zze zaproponowane zmiany sg dla Zamawiajacego
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (funkcjonalno$¢, oszczednos¢ energetyczna, estetyka
itp.).

W przypadku stwierdzenia, ze propozycja zmian nie polepsza cech uzytkowych, o ktdrych

mowa powyzej Zamawiajagcemu przystuguje prawo odrzucenia propozycji zmian.
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5.4. Opis procesow technologicznych w Kompostowni Kontenerowej

Odpady biodegradowalne w tym wyselekcjonowane u zrédta odpady kuchenne po zwazeniu
i zarejestrowaniu sg kierowane do wiaty zadaszonej gdzie sg magazynowane nie dtuzej niz 24 godziny
a nastepnie po wymieszaniu sg zatadowywane do jednego z bioreaktorow kontenerowych. Po zatadowaniu
pierwszego bioreaktora kontenerowego nastepuje uruchomienie instalacji poprzez witgczenie wentylatorow
oraz ptuczki wraz z biofiiltrem. Kazdy kolejny bioreaktor kontenerowy jest zatadowywany sukcesywnie po
zgromadzeniu wystarczajgcej ilosci odpaddw biodegradowalnych. Nalezy przyjaé, ze objeto$¢ kazdego
bioreaktora kontenerowego zapewnia jednorazowe zatadowanie 10-11 Mg.

Po okresie kompostowania w bioreaktorach nastepuje wytadunek wsadu na terenie dojrzewania gdzie
nastepnie za pomoca tadowarki formowane sg pryzmy.

Czas zatrzymania w bioreaktorach kontenerowych oraz czestotliwo$¢ zatadunku bedzie uzalezniona od ilosci

gromadzonych odpaddéw biodegradowalnych.
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B. CZESC OPISOWA — OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Opis Wymagan Zamawiajacego zawiera:

a) warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych, odpowiadajgcych zawartosci Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,

b) warunki wykonania i dostawy technologii,

c) cechy obiektéw dotyczgce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych oraz wskaznikéw ekonomicznych,
jakosciowych i srodowiskowych.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy:

a) wykonanie projektu inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, poprzedzonego uzyskaniem kompletu wymaganych uzgodnien, opinii, ekspertyz oraz
decyzji,

b) wykonanie projektow wykonawczych branzowych i realizacja inwestycji — budowa wszelkich
budynkow, obiektdw oraz instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania
instalacji, dostawa niezbednych urzadzen i wyposazenia,

C) wyposazenie obiektow we wszystkie elementy, wynikajace z obowigzujgcych przepiséw niezbedne
do prawidtowej pracy,

d) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne).

Caty zakres przedsiewziecia nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, norm oraz instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg byé nowe, spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry. Wyroby budowlane nie wytwarzane wg. zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
okreslone parametry.

Dostarczone wyposazenie bedzie posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne
i atesty dopuszczajace do uzytkowania: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow lub certyfikat zgodnosci; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce

w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce, a zasadno$¢ tych badan oraz ich czestotliwos¢
okreslg specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzanie biezgcych kontroli realizacji przedmiotowej inwestycji przy pomocy

branzowych Inspektoréw Nadzoru.

1.1. Cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano -konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga:
a) aby projektowane elementy konstrukcyjne obiektow, posiadajg trwatos¢ nie mniejszg niz 25 lat,
b) aby instalacje oraz sieci uzbrojenia terenu, w zakresie stosowanych materiatéw, posiadaty trwatosc¢
na okres nie krotszy niz 15 lat,
c) aby osprzet oraz akcesoria instalacyjne posiadaty trwatos¢ zapewniong na okres nie krotszy niz 10
lat.

1.2. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania
dokumentacji projektowych

Zakres prac projektowych, obejmuije:

1. Wykonanie prac przedprojektowych: sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych z siatkg
rzednych co 10 m, opinie geotechniczng, dokumentacje geologiczno-inzynierskg (jezeli bedzie
wymagana).

2. Wykonanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych
uzgodnien, zgodnie z obowigzujgcg Ustawg Prawo budowlane wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Wykonanie Projektu Technologicznego Wykonawczego.

4. Wykonanie projektow wykonawczych dla branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,
instalacyjnej w zakresie wodno-kanalizacyjnym, elektroenergetycznej i teletechnicznej w tym sieci
zewnetrzne i instalacje wewnetrzne odpowiednio do wyposazenia obiektow, spetniajgce wymagania
polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, ochrony Srodowiska
i ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

5. Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych obiektéw, instalacji
i urzadzen PSZOK- u.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektow, zawierajgca:
« charakterystyke podstawowg obiektow budowlanych,
« zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe oraz logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- opisy i przebieg poszczegdlnych proceséw technologicznych,
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+ kompletne oraz wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi,
* instrukcje stanowiskowe BHP,
- projekty po wykonawcze obrazujgce instalacje po zakonczeniu robdt,
- spis dostarczonych maszyn, sprzetu oraz urzadzen wraz z nazwg producenta, modelem oraz
numerem kazdej maszyny i urzadzenia wraz z ich numerami katalogowymi,
» harmonogram serwisu i konserwacji kazdej z dostarczonych maszyn oraz urzadzen,
- opis stanéw awaryjnych, przeciwdziatanie stanom awaryjnym, postepowanie w razie wystgpienia
awarii oraz usuwanie skutkow awarii,
» certyfikaty dla urzadzen ich wymagajacych,
» plany ewakuacji oraz ochrony p. poz.,
6. Opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca w  pierwszej kolejnosci opracuje Projekt technologiczny ze wskazaniem
proponowanego wyposazenia technologicznego oraz wstepnym planem zagospodarowania

terenu z kompletng infrastruktura.

UWAGA: Wszystkie projekty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu celem ich
zatwierdzenia do dalszej realizacji. Zamawiajacy zastrzega sobie 14 dni na

whniesienie uwag celem uzupetnienia i/lub modyfikacji wykonanej dokumentacji.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w obowigzujacych normach.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ — w 4-ech egzemplarzach w edycji papierowej i w 2 egz. edycji
cyfrowej.

Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i w formacie DWG lub DXF (za wyjatkiem
rysunkéw zawartych w Projekcie budowlanym)\.

Pliki tekstowe nalezy w formacie DOC/DOCX lub oddt. i PDF; arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX
(arkusze kalkulacyjne muszg posiadac aktywne formuty).

Podstawe, do wykorzystania projektow do celéw budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstow
i rysunkéw, w formacie papierowym.

Opisane w Dokumentacji Projektowej: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, muszg zapewnic¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikdw, a takze zapewnic
wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajagcy wymaga zastosowania elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego wysokiej
jakosci, funkcjonalnosci rozwigzan oraz wykorzystania urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich
kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, doboru urzadzen oraz tatwej

konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen i infrastruktury planowanej inwestycji.
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1.3. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do przygotowania terenu
budowy

W ramach prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca sporzadzi i przediozy
Zamawiajacemu, do zatwierdzenia projekt budowlany, projekty wykonawcze poszczegéinych
obiektow i branz.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministrow, z dnia 01.06.2004 r., w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), uzyska jesli
jest konieczne zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktorych zgodnie z projektem technologii
i organizacji robdt zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.

Wykonawca jezeli to konieczne zaprojektuje oraz wykona roboty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23.09.2003 r., w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. 2003, Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 881).

1.4. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji i

wykonczenia

1.4.1. Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przyjetych

rozwigzan technicznych

1.4.1.1 Hala przyjmowania odpadow i Linii przetwarzania i przygotowania
odpadow

Ogdlne dane budynku:

1. Wielkos¢:
I. Szerokosc: ok.21,0m
II. Diugosc: ok. 36,4 m
ITI. Wysoko$¢ do konstrukcji przy Scianie dtugiej: ok. 6,5 m
IV. Wysokos¢ do konstrukcji w srodku hali: ok. 6,5 m
V. Powierzchnia (po obrysie zewnetrznym): ok. 764 m?

2. Przyjete obcigzenia:

I. Obcigzenia Sniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3:2005 1,20 kN/m?
II. Obcigzenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4:2008 0,69 kN/m?
III. Obcigzenia technologiczne 0,10 kN/m?
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3. Fundament
Hala montowana na przygotowanym fundamencie betonowym (beton klasy min. C20/25 pod stupami),
wykonanym z tolerancjg £ 5 mm.

4, Konstrukcja
Potac¢ dachu o nachyleniu 1:8 (~7°). Wszystkie elementy konstrukcyjne hali nalezy wykona¢ z ocynkowanej
na goraco, zimno gietej stali wg normy PN-EN 10346.

5. Dach
Dach hali pokryty blachg stalowa trapezowa, ocynkowang i zabezpieczong lakierem poliestrowym,
montowang z zaktadem wzdtuznym na 1.5 fali.

6. Sciany
Sciany pokryte blacha stalowa trapezowa, ocynkowana na goraco i zabezpieczong lakierem poliestrowym.

7. Posadzka
Szczelna betonowa z izolacjg, zatarta na gtadko, wzmocniona zbrojeniem rozproszonym. Powierzchnia
zabezpieczona izolacjg chemoodporna.

8. Bramy
Brama wieloelementowa stalowa, izolowana, otwierana do géry z napedem recznym i elektrycznym,
wyposazona w skrzynke sterowniczg. Zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej czujnikami optycznymi.
Zabezpieczenie przed opadnieciem bramy w przypadku zerwania sprezyn lub zerwania linki. Wymiary
bramy: Sx W 5,0 x 5,5 m — 3 szt.

9. Drzwi
Jednoskrzydtowe, stalowe, petne o wymiarach 1,0 x 2,1 m (w $wietle 0,9 x 2,0 m)

10. Doswietla pofaciowe
Pasy doswietli na pofaci dachu, nieotwieralne o wymiarach 34,0 x 1,3 m — 2 szt.

11. Rynny i rury spustowe
Wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,6 mm, rynny i rury spustowe znajdowac sie powinny
po dwdch stronach hali i siega¢ do poziomu zerowego.

12. Wyposazenie dodatkowe
Drabina aluminiowa zamontowana od poziomu 2 m powyzej poziomu posadzki w hali. Rurka stalowa wzdtuz
kalenicy hali do zaczepienia linki asekuracyjnej.

13. Kolorystyka elewacji
Wedtug uzgodnien z Zamawiajgcym.

14. Instalacja elektroenergetyczna.

15. Instalacja wentylacyjna.

16. Instalacja AKPiA
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14.1.1.1 Zabudowa hali

1. Obszar przyjmowania odpadow:

[Pow. ok. 500 m?]

2. Sciana oporowa 0 wys. 5 m wydzielajaca obszar przyjmowania odpadéw od pozostatej czesci hali

(Poza zakresem niniejszego przedmiotu zamdwienia)

3. Linia przetwarzania i przygotowania odpadéw (Poza zakresem niniejszego przedmiotu zamoéwienia)

wyposazona w:
> Przeno$nik kanatowy:
Przeno$nik wznoszacy:

Przenosnik sortowniczy:

YV V V

Separator elektromagnetyczny:
Separator wirowopradowy:
Przenos$nik:

Przenosnik przyspieszajacy:

YV V V ¥V V V

Separator optopneumatyczny (NIR):
i) wydajnosc¢
i) moc
ii) zakres dlugosci fal promieniowania
podczerwonego
iv) ilos¢ punktow widma
promieniowania podczerwonego
v) maksymalna szeroko$¢ skanowania
dla jednego spektrografu
vi) czujnik koloru
vii) liczba $ciezek pomiarowych
viii) maksymalna czestotliwosé
skanowania (skan/sekunde)
ix) liczba widm na sekunde
X) liczba punktéw pomiarowych
w zakresie dlugosci fal na sekunde
xi) rozdzielczos¢
xii) dostosowanie do nowych zadan
sortowania
> Przeno$nik odbierajgcy (Frakcja A):
> Przeno$nik odbierajgcy (Frakcja B):

Trybuna sortownicza czterostanowiskowa:

[Dt. 4,0 m; Szer. 1,4 m]

[Dt. 7,5 m; Szer. 1,4 m]

[Df. 12,0 m; Szer. 1,4 m]

[Dt 8,6 m; Szer. 5,0 m; Wysoko$¢ w Swietle bokséw

3,0 m; Wys. catkowita 6,1 m]

Boksy do gromadzenia o$miu (8) frakcji wysortowanych odpadow: [Szer. boksu 2,8 m]

[moc elektromagnesu 7,5 kW; Szer. robocza 1,4 m]
[Szer. robocza 1,4 m]

[Df. 3,0 m; Szer. 1,4 m]

[Dt. 6,0 m; Szer. 1,5 m; Predkos¢ 4,0 m/s]
[Separacja papieru i tworzyw sztucznych]

0,9 Mg/godz

8,0 kw

950-1700 nm
256
2m
TAK

max 320

795
153.600

86.400*256 = 22.118.400
0,16cm*0,26cm

konieczna mozliwo$¢ modyfikacji oprogramowania
[D}. 4,0 m; Szer. 1,0 m]
[Dh. 4,0 m; Szer. 1,0 m]
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> Prasa pionowa czterokanatowa: [Belownica]
i) moc 4,0 kw
ii) norma szczelnosci min. IP 54
iii) sita nacisku min. 200 kN
iv) ciezar beli ok. 180 kg (maks. 240 kg)
v) wymiary otworu do napetniania 1150 x 750 mm
vi) czas cyklu: max. 40 sek.
vii) wymiary beli w komorze 1150 x 750 x 850 mm
viii) ilos¢ komor 4
> Kontener samowytadowczy kotowy: [Poj. 1,5 m’]
» Kontener: [Poj. 14 m*; Szer. max. 2,5 m]

1.4.1.2 Budynek biurowo-socjalny

Nalezy zaprojektowaé budynek w konstrukgcji tradycyjnej na rzucie prostokata o wymiarach 6,00m x 10,00
m, wysokos$¢ 3,00 m, obiekt parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropodach Dach lekki,
w konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blachg profilowa.

Sciany zewnetrzne — cegta dziurawka gr. 25 cm, wzmocnione elementami zelbetowymi, izolacja termiczna
o gr. 15 cm pokryta tynkiem akrylowym.

Sciany wewnetrzne — cegta dziurawka — gr. 12 cm,

Nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie biurowe wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz szatnie czysta
i brudng wraz pomieszczeniami socjalnym i sanitarnym.

UWAGA: Przewiduje sie zatrudnienie oséb niepeinosprawnych oraz kobiet w czesci

biurowej.

1.4.1.2.1 Wyposazenie pomieszczen

Zamawiajacy wymaga nastepujgcego wyposazenia pomieszczen biurowych:

1. Sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem — 1 szt.

2. Biurko — 1 szt.
Biurko — z wyprofilowanym blatem umozliwiajgcym swobodne podparcie ramion, zapewniajace komfort
i ergonomie pracy. Blat wykonany z ptyty meblowej, standardowej o grubosci min. 25 mm. Biurko
wyposazone w dolny panel maskujacy, majacy za zadanie zastonienie ndg, zwiekszajac tym samym estetyke
stanowiska pracy. Krawedzie blatu zabezpieczone trwatym obrzezem zlicowanym z blatem. Blat wyposazony
w 2 przelotki na kable po obu jego stronach (w narozach). Pod blatem zamontowana wysuwana potka na

klawiature (na metalowych szynach).
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3. Krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami- 1 szt.
Krzesto obrotowe — siedzisko o szerokosci min. 500 mm i gtebokosci min 440 mm., ergonomicznie
wyprofilowane, wyposazone w wysokie oparcie o wys. min. 700 mm. Oparcie i siedzisko tapicerowane
(materiatowe lub ze skdry ekologicznej) z obydwu stron. Plynnie regulowana wysokosc¢ krzesta. Podtokietniki

stalowe z tapicerowanymi naktadkami, kotka typowe.

4. Krzesto biurowe z twardym siedziskiem i oparciem — 2 szt.
Krzesto biurowe z twardym siedziskiem — siedzisko o szerokosci min. 500 mm i gteboko$ci min 440 mm.,

ergonomicznie wyprofilowane, wyposazone w wysokie oparcie o wys. min. 700 mm.

5. Szafa biurowa na dokumenty dwudrzwiowa z potkami na catej szerokosci — 1 szt.
Szafa na dokumenty — typowa o szerokosci min. 800 mm i wysokosci min. 1 800 mm (mieszczaca min. piec
rzedow segregatorow). Konstrukcja, pétki i fronty z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm. Szafa kompletna

z potkami i drzwiczkami. Drzwi podwdjne, petne. Drzwi z zamkiem na kluczyk oraz trwate metalowe uchwyty.

6. Kontener z szufladami — 1 szt.
Kontener z szufladami — kontener mobilny na kodtkach, wyposazony w centralny zamek umozliwiajgcy
zamkniecie wszystkich szuflad jednoczesnie. Korpus i fronty szuflad wykonane z ptyty meblowej o grubosci
min. 18 mm, blat kontenera z ptyty meblowej o grubosci min. 25 mm. Szuflady na metalowych

prowadnicach rolkowych. Szuflady wyposazone w trwate, metalowe uchwyty — 2 szt.

7. Szafa ubraniowa -1 szt.
Szafa ubraniowa — typowa o szerokosci min. 600 mm i wysokosci min. 1800 mm, gteboko$¢ min. 390 mm. —
1 szt

8. Aneks kuchenny wraz:

> loddéwka - 1 szt.,
zlewozmywak - 1 szt.,
szafka na zlewozmywak — 1 szt.
szafka wiszgca o szer. 80 cm — 1 szt.
czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

kuchenka mikrofalowa — 1 szt.

YV V. V ¥V V V

stolik kuchenny na 2 osoby — 1 szt.

Zamawiajacy wymaga nastepujgcego wyposazenia w czesci biurowej pomieszczenia socjalnego:

1. Aneks kuchenny wraz:
> lodéwka - 1 szt.,

> zlewozmywak - 1 szt.,
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szafka na zlewozmywak — 1 szt.
szafka wiszgca o szer. 80 cm — 1 szt.
czajnik bezprzewodowy — 1 szt.
kuchenka mikrofalowa — 1 szt.

stolik kuchenny na 4 osoby — 1 szt.

YV V. V ¥V V V

krzesto z twardym siedziskiem i twardym oparciem — 4 szt.

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego wyposazenia w czesci biurowej pomieszczen sanitarnych:

1. Toaleta — zamykana, wyposazona w:
» muszle kompaktowg ceramiczng — 1 szt.
> system sptukujgcy wodoszczelny w zestawie z deskg — 1 szt.
» uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.
> pojemnik ze szczotkg do mycia muszli, — 1 szt.
2. Umywalka — 1 szt.
Lustro nad umywalka — 1 szt.

4. Pojemnik na mydto w ptynie — 1 szt.

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego wyposazenia pomieszczen sanitarnych:
1. Kabina prysznicowa — zamykana, wyposazona w natrysk oraz brodzik — 1 szt.
2. Toaleta — zamykana, wyposazona w:
» muszle kompaktowg ceramiczna,
» system sptukujacy wodoszczelny w zestawie z deska,
> uchwyt na papier toaletowy oraz
> pojemnik ze szczotkg do mycia muszli, — 1 szt.
3. Umywalka — 2 szt.
4. Lustro nad umywalkg — 2 szt.
5. Pojemnik na mydto w ptynie — 2 szt.
6. Szafki BHP lub rdwnowazne w ilosci 2 szt / 1 pracownika — razem: 8 szt.

UWAGA: Wykonawca uzgodni kolorystyke mebli z Zamawiajacym na etapie projektu.

1.4.1.2.2 Wymagania odnoénie prowadzenia instalacji wewnetrznych w czesci
biurowo — socjalnej

Zamawiajgcy wymaga spetnienia nastepujacych wytycznych:
1. Instalacje wewnetrzne, w tym piony, nalezy prowadzi¢ przy Scianach, obudowane ptytami g/k,
wodoodpornymi (lub zastosowac rozwigzanie rGwnowazne).
2. Otwory montazowe nalezy wypetni¢ masami uczelniajgcymi.
3. Rury C.O. nalezy zaizolowac otuling np. z PE i umiesci¢ w obudowanych szachtach.

UWAGA: Nie dopuszcza sie izolowania instalacji za pomoca welny mineralnej.
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1.4.1.2.3 Wymagania dla sprzetu elektronicznego

Sprzet elektroniczny winien posiada¢ gwarancje — min. 24 miesiace.
Zamawiajgcy wymaga wyposazenia pomieszczen administracyjnych w ponizsze urzadzenia:
1. Telefon systemowy — 1 szt.
2. Monitor LCD kolorowy 24— 2 szt.
3. Komputer stacjonarny — klasa $rednia, pozwalajgcy na bezproblemowg obstuge standardowego
oprogramowania biurowego — 1 szt.
4. Zainstalowany pakiet biurowy spetniajacy ponizsze wymagania:
o program ma posiadac interfejs w jezyku polskim,
o oprogramowanie ma umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych.
5. Pakiet biurowy ma zawierac:
o edytor tekstow,
o arkusz kalkulacyjny,
o narzedzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji,
o narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczty elektroniczng, kalendarzem, kontaktami
i zadaniami),
o narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury.

6. Drukarka laserowa kolorowa ze zintegrowanym skanerem formatu A4 — 1 szt.
1.4.1.3 Kompostownia kontenerowa

Aby zapewni¢ maksymalng kontrole nad prowadzeniem procesu kompostowania, nalezy zaprojektowac
System Bioreaktorébw Kontenerowych. Materiat wsadowy procesu stanowig odpady organiczne
wyselekcjonowane u zrodta w tym odpady kuchenne tzw. Frakcja BIO. System powinien zapewnic
prowadzenie procesu kompostowania przez okres 14 — 21 dni (czas zatrzymania jest uzalezniony od stanu z
humusowania jaki nalezy uzyskac€). Infrastruktura Systemu Bioreaktorow Kontenerowych jest
zaprojektowana na potrzeby oémiu (8) bioreaktorow kontenerowych. System napowietrzania
i odprowadzania powietrza poprocesowego sktada sie maksymalnie z dwoch wentylatorow dla catego
systemu — wentylatora nawiewnego i wentylatora wywiewnego, ktorych praca jest monitorowana
i sterowana za pomocg oprogramowania.
W ramach instalacji kompostowni kontenerowej nalezy zaprojektowac:
1. Bioreaktory kontenerowe mobilne — 8 szt. — obiekt [8], [9, [10], [11].
2. Szafy sterownicze wyposazone w przepustnice czterodrogowe do napowietrzania dwukierunkowego
— 8 szt. — obiekt [8.1], [9.1], [10.1], [11.1].
System potaczen rurowych taczacy bioreaktory kontenerowe z wentylatorami, ptuczka z biofiltrem.
4. Kontener techniczny wyposazony w wentylator nawiewny i wywiewny wraz z wydzielonym
pomieszczeniem dla stanowiska z komputerem — obiekt [12]
Ptuczke wodng pofgczong z biofiltrem stanowigce jeden obiekt kubaturowy— obiekt [13]

6. Przytacze i instalacje wodociggowa.
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7. Przylacze i instalacje $ciekdw technologicznych.
8. Przylacze i instalacje elektroenergetyczng i teletechniczng.

9. System sterowania i monitorowania procesu poprzez Graficzny Interfejs Uzytkownika [GIU]

UWAGA: W zakresie przedmiotowej inwestycji jest dostawa 4 bioreaktoréw kontenerowych
i 4 szaf sterowniczych z przepustnicami. Pozostale beda przedmiotem odrebnego
postepowania. Nalezy zaprojektowac i wykonac infrastrukture w zakresie przylaczy
sciekéw technologicznych oraz podiaczen elektroenergetycznych i teletechnicznych
zapewniajacych podiaczenie kolejnych czterech bioreaktorow kontenerowych bez

koniecznosci realizacji robot budowlanych.

1.4.1.3.1 Bioreaktory kontenerowe

Kontener specjalistyczny do kompostowania o pojemnosci — 25 m?® kazdy.

Wymiary zewnetrzne : dtugo$¢ +/- 5 620 x szerokoS¢ +/- 2 420 x wysokos¢ +/- 2 460 mm (+/-2%).

Wykonanie konstrukcji stalowej kontenerow w/g normy : DIN 3072
a) Sciany boczne: blacha o grubosci 3 mm,
b) podtoga: blacha o grubosci 4 mm,
c) dach: blacha o grubosci 2 mm ,
d) poszycie zewnetrzne: blacha o grubosci 1,5 mm,
Parametry funkcjonalne:
a) dach otwierany hydraulicznie,
b) uszczelnienie dachu uszczelkg gumowa,
c) tylne drzwi otwierane na bok,
d) system ryglowania tylnych drzwi za pomocg $ruby rzymskiej z mechanizmem zapadkowym,
e) uszczelnienie tylnych drzwi uszczelkg gumowg,
f) izolacja termiczna z wetny mineralnej oraz ,styroduru”,
g) podtoga napowietrzajgca wykonana ze stali nierdzewnej,
h) wewnetrzne poszycie $cian bocznych wykonane ze stali nierdzewnej

i)  ruchome otwory sond temperaturowych w Scianie bocznej — sonda gdrna i sonda dolna.

1.4.1.3.2 Szafa sterownicza

Szafy sterownicze dla kazdego bioreaktora nalezy zaprojektowac jako konstrukcje ramowe wykonane
z elementdw systemowych lub spawanych o wymiarach minimalnych: DxSxW 136x42x220 cm. Poszycie szaf
nalezy zaprojektowac z ptyt warstwowych o grubosci 20 mm wypetnionych styrodurem. Konstrukcja szaf
musi zapewni¢ montaz sterownikéw oraz przepustnic czterodrogowych wraz z orurowaniem kolektoréw

nawiewnego i wywiewnego i rur elastycznych do potaczenia z bioreaktorem kontenerowym.
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Przepustnice czterodrogowe we wspOtpracy z wentylatorami nawiewnym i wywiewnym muszg zapewnic
dwukierunkowy przeptyw powietrza przez wsad w kazdym bioreaktorze kontenerowym.

System sterowania musi zapewni¢ kontrole temperatury w kazdym bioreaktorze kontenerowym
indywidualnie. Moc silnikdw wentylatorow nie moze przekracza¢ 4 kW kazdy, jednoczesnie zapewniajac state
cisnienie na wylocie (+/- 5%) w przedziale 60-100% predkosci obrotowej wentylatora.

Sterowanie procesem kompostowania musi zapewni¢ w sposob trwaty rdznice temperatur pomiedzy
temperaturg goérng a temperaturg dolng wsadu nie wiekszg niz 5 °C.

System sterowania musi zapewni¢ archiwizacje przebiegu temperatur w kazdym bioreaktorze kontenerowym
(w okresie nie krotszym niz 3 miesigce od chwili zakonczenia procesu) oraz wydruk wykreséw temperatur
w trakcie pracy kazdego z bioreaktoréw kontenerowych.

System sterowania musi by¢ dostepny poprzez sie¢ internetowg z poziomu komputera i/lub smartfonu
zapewniajgc mozliwos¢ monitorowania procesu i zmiane parametréw pracy instalacji kompostowania.

System sterowania musi by¢ wyposazony w obliczeniowy parametr AT4.

Przepustnice czterodrogowe nalezy zaprojektowac i wykonac ze stali nierdzewne;j.

1.4.1.3.3 Kontener techniczny

Kontener systemowy o wymiarach zewnetrznych 7,0 x 3,0 x 3,0 m (DxSxW > (+/- 4,0%)) (ostateczne
wymiary zalezne od producenta kontenera), w konstrukcji stalowej z poszyciem z ptyt warstwowych
z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym o gr. min. 100 mm. Kontener zaopatrzony jest w dwoje drzwi
jednoskrzydtowych o wymiarach 1000/2000 mm - jedne drzwi zewnetrzne, jedne drzwi wewnetrzne. Drzwi
zewnetrzne zlokalizowane w $cianie czotowej od strony czeSci wentylatorowej. Drzwi wewnetrzne
zlokalizowane w $cianie dziatowej pomiedzy czescig wentylatorowq a czescig sterowni. Kontener techniczny
nalezy posadowi¢ na podtozu zelbetowym, stanowigcym cze$é¢ placow manewrowych. W kontenerze nalezy
zaprojektowa¢ posadzke betonowg o gr. dostosowanej do wysokosci ramy dolnej kontenera, zatartg na
gtadko. Kontener jest wyposazony w rozdzielnice zasilajgca, instalacje elektryczng wraz z grzejnikami
w czesci wentylatorowej i sterowni, wentylacje mechaniczng oraz w instalacje odprowadzania kondensatu.

W kontenerze technicznym nalezy zaprojektowac instalacje napowietrzania bioreaktoréw skfadajgcy sie
z ukfadu dwodch wentylatoréw: nawiewnego i wywiewnego wraz z zestawem przepustnic sterujgcych doptyw

powietrza do systemu napowietrzania bioreaktorow kontenerowych.

1.4.1.34 Pluczka wodna wraz z biofiltrem

Jest to indywidualny obiekt o wymiarach w rzucie 7,0 x 2,5 x 2,8 m (+/-3%), wykonany z ptyt PEHD. Nalezy
zaprojektowac trzy komory:

1. Komore techniczna.

2. Komore ptuczki

3. Komore bicfiltra.
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Komore techniczng nalezy wyposazy¢ w panel sterowania wraz z urzadzeniami wykonawczymi w postaci:
1. Pompy ptuczki.
2. Elektrozaworu napetniania zbiornika ptuczki w wode obiegowa.
3. Elektrozawor do spuszczania wody obiegowej do kanalizacji technologiczne;j.
oraz sonde temperatury ztoza biofiltra
Komore ptuczki nalezy wyposazy¢ w:
1. Ptywak poziomu wody obiegowe;j.
2. Dysze zraszajgce
3. Kosz ssawny pompy ptuczki

Komore biofiltra nalezy wypetni¢ zrebkami drewnianymi.
1.4.1.4 Wiata magazynowa odpadow wysortowanych i wielkogabarytowych

Ogdlne dane obiektu:

1. Wielkos¢:
o Szerokosc: ok. 7,0 m
o Dhugosc¢: ok. 11,0 m
o Wysokos¢: ok. 5,0 m
2. Fundament — betonowy
3. Posadzka — betonowa, zatarta na gtadko.
4. Konstrukcja — stalowa ramowa, ptatwie ciggte. Dach wiaty pokryty blachg stalowg trapezowa.
5. Sciany boczne oraz éciana tylna wykonana do wysokosci 4 m jako éciana oporowa betonowa.

1.4.1.5 Boksy niezadaszone

Ogdlne dane obiektu:

1. Wielkos¢:
o SzerokoSc: ok. 7,0 m
o Dlugosc: ok. 11,0 m
o Wysokos$¢: ok.50m

2. Fundament — betonowy
3. Posadzka — betonowa, zatarta na gtadko.

4. Sciany boczne oraz $ciana tylna wykonana do wysokoéci 4 m jako éciana oporowa betonowa.
1.4.1.6 Waga samochodowa najazdowa

Wage samochodowg najazdowag zagiebiong nalezy zaprojektowaC w sagsiedztwie budynku biurowo-
socjalnego  Nos$no$¢ wagi 60 Mg. Wymiary wagi muszg zapewni¢ jednorazowe wazenie samochodu
ciezarowego z naczepa.

Wage nalezy podiaczy¢ do pomieszczenia biurowego i zintegrowaé z oprogramowaniem wazgcym

i rejestrujgcym rodzaj i ilos¢ odpaddéw dostarczanych i wywozonych z terenu PSZOK.
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1.4.1.7 Drogii place manewrowe

Nalezy zaprojektowac place manewrowe i technologiczne o nawierzchni betonowej. Projekt konstrukcji
podbudowy nalezy zaprojektowa¢ na podstawie opinii geotechnicznej i warunkow gruntowych. Wielkos¢

powierzchni nalezy okresli¢c na podstawie projektu technologicznego.

1.4.1.8 Sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Brak jest infrastruktury do odbioru wéd opadowych i $ciekdw sanitarnych

Nalezy zaprojektowac zbiornik retencyjny odparowujgcy do gromadzenia wod opadowych z terenu PSZOK.
Wymiary zbiornika nalezy okreslic na etapie projektowania na podstawie ilosci wod opadowych zbieranych
z terenu PSZOK. Na potrzeby odprowadzania Sciekdw bytowych nalezy zaprojektowal szczelny zbiornik
bezodptywowy o pojemnosci nie mniejszej niz 9 m®.

UWAGA: Przylacze wodociggowe nie stanowi przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Nalezy zaprojektowaé kanalizacje odciekéw z procesu kompostowania i z placu dojrzewania, kanalizacje
odbioru kondensatu w kontenerze technicznym oraz kanalizacje odbioru poptuczyn z ptuczki a nastepnie
odprowadzenie do szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci nie mniejsze niz 20 m>.

Nalezy zaprojektowac sie¢ wodociggowg od studni wodomierzowej zapewniajgcej pomiar poboru wody na

potrzeby instalacji hydrantowej p.poz. i na cele bytowe.

1.4.1.9 Siec elektroenergetyczna

UWAGA: Przylacze elektroenergetyczne nie stanowi przedmiotu niniejszego zamowienia.
Nalezy zaprojektowac sie¢ elektroenergetyczng kablowg od ztgcza kablowego zlokalizowanego na terenie
projektowanego PSZOK na podstawie projektowanego zapotrzebowania mocy. Nalezy okreslic moc na

potrzeby zasilania petnego wyposazenia PSZOK.

1.4.1.10 CCTV

Nalezy zaprojektowac sie¢ telewizyjnego systemu nadzoru spetniajgcy wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpaddéw (Dz. U. 2019 poz. 1755).

1.4.1.11 Tereny zielone

Teren dziatki poza powierzchnig zabudowy i placéw nalezy wyréwnac, pokry¢ humusem (warstwa o grubosci

min. 15 cm) i obsia¢ trawa.
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1.4.1.12 Brama przesuwna i ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ z prefabrykowanych przeset betonowych
o wysokosci min. 250 cm. W celu zapewnienia dojazdu do przedmiotowego terenu nalezy wbudowac
i zainstalowa¢ brame przesuwng o szerokosci dostosowanej do szerokosci jezdni na drodze zgodnie z § 78
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z napedem elektrycznym,
sterowang za pomocy ,pilota” oraz furtke wejsciowg. Brama wjazdowa winna by¢ oswietlona dodatkowa
lampa (oprocz lamp o$wietlajgcych place i obiekty PSZOK -u).

Wykonawca dokona demontazu istniejgcego ogrodzenia betonowego. Elementy ogrodzenia z demontazu

nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

1.5. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do urzadzen i wyposazenia

1.5.1. Pojemniki i kontenery

Sugerowana minimalna ilos¢ i rodzaj konteneréw oraz pojemnikdw zostata wyszczegdlniona w tabeli

Planowane wyposazenie obiektdw PSZOK.

Minimalne wymagania odnosnie kontenerdw i pojemnikdw:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania konteneréw typu KP lub réwnowaznych. Powinny to by¢ kontenery
uniwersalne, otwarte, przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpaddéw komunalnych przy pomocy
samochoddw bramowych lub hakowcow.
Kontenery winny by¢ wykonane w technologii ozebrowania pionowego, z wiencem o profilu: min. 50 x 50x 3
mm. Wszystkie elementy konstrukcji kontenera majg by¢ spawem ciggtym i oszlifowane. Drzwi podwdjne, na
dwéch podwdjnych zawiasach lub w kontenerach 7m3 dopuszczalna jest klapa. Wytadunek kontenera
realizowany poprzez klape uchylng lub tylne drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz i zaczepione o burty.
Burty wyposazone w haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej krawedzi. Zaczepy
do zatadunku konteneréw z materiatu atestowanego. Powierzchnia wewnetrzna kontenera ma by¢ gtadka.
Kontenery wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 2 mm, podtodze grubosci min. 3 mm. Kontenery
majg zostaC pomalowane dwupowlokowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbg podkiadowg
i nawierzchniowa.
Kontenery o pojemnosci 10 m2 i 15 m3 majg zosta¢ wyposazone w rolki stalowe zamocowane w tylnej ich
czesci, po przeciwlegtej stronie zaczepu. W obu typach ma zosta¢ zamontowana drabinka na przedniej
Scianie kontenera.
Kontenery majg mie¢ wymiary wewnetrzne:

1. KP 7 — max. 4000 mm x max. 2000 mm (dt. x szer.) - 6 szt.

2. KP 10 —4000 mm x 2000 mm (dt. x szer.) - 6 szt.

3. KP 15-4000 mm x 2200 mm (dt. x szer.) - 6 szt.
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Wymiary zewnetrzne kontenera mojg byC¢ dostosowane do pojazdow przystosowanych do przewozu
konteneréw.
Kontenery majg zostaé zabezpieczone przed korozjg, a nastepnie pomalowane farbg nawierzchniowa
w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym na etapie dostawy. Kontenery majg zosta¢ wykonane wedtug normy
DIN 30722.
Kontenery typu ,mulda” wymagania minimalne:
Kontener typu MULDA o poj. 7 m® i konstrukcji asymetrycznej.
Dno kontenera wykonane ma by¢ z blachy o grubosci min. 5 mm, natomiast $ciany z blachy o grubosci min.
3 mm. Burty kontenera majg zosta¢ wyposazone w haczyki do zamocowania siatki lub plandeki po obwodzie
kontenera ponizej jego gornej krawedzi.
Wszystkie dostarczane kontenery maja zosta¢ wyposazone w tabliczki znamionowe z oznaczeniami:
a) producenta
b) pojemnosci
¢) dopuszczalnej tadownosci
d) roku produkgcji

Pojemniki do zbiorki szkta u ,igloo

Pojemniki o objetosci 1,5 m? przeznaczone do selektywnej zbidrki szkla typu igloo-dzwon, majg zostac
wykonane zgodnie z normg PN-EN 13071. Pojemniki te majg by¢ wykonane z laminatéw poliestrowych
wzmacnianych witdknem szklanym, barwione zelkotem w kolorach zielonym i biatym (odcienie majg zostac
ustalone z Zamawiajgcym). Pojemniki majg zosta¢ wykonane z materiatu o duzej odpornosci na: uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie promieni UV, chemikalia oraz niskie i wysokie temperatury.

Pojemniki majg by¢ wyposazone w otwor wrzutowy wielkoscig i ksztattem dostosowany do zbieranego
surowca, tzn. jeden otwodr okragty o Srednicy minimum 180 mm. Otwor do wrzucania odpaddw musi by¢
zabezpieczony fartuchem gumowym przed wlewaniem sie wody deszczowej do wnetrza pojemnikow. Otwor
wrzutowy winien znajdowac sie w gornej czesci pojemnika.

Kazdy pojemnik opatrzony musi by¢ w trwate napisy informujgce o rodzaju skladowanego w nim materiatu
(SZKLO KOLOROWE, SZKtO BIALE) wykonane niezmywalng technologia. Pojemniki muszg by¢
przystosowane do oprozniania, przy pomocy dzwigu HDS - z dennym systemem oprozniania bez potrzeby
wykonywania dodatkowych recznych prac. Wszystkie elementy stalowe w pojemnikach nie ostoniete
laminatem muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Warunki gwarancji, serwisu i dostawy: 24 miesieczna gwarancja, liczona od dnia przyjecia przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego.

Na kontenerach i pojemnikach nalezy umiesci¢ logo firmy Zamawiajacego.

UWAGA: Wymiary i konstrukcja kontenerow i pojemnikéw moze sie rézni¢ w zaleznosci od

producenta.
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1.5.2. Pojemniki na odpady niebezpieczne

Pozostate sugerowane rodzaje pojemnikdow wymienione w tabeli Planowane wyposazenie obiektéw PSZOK,

zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

1.5.3. Regatly

Regaty przeznaczone do magazynowania substancji zrgcych i agresywnych oraz elektro - odpadéw w ilosci

sugerowanej w tabeli Planowane wyposazenie obiektow PSZOK.

Wymagania:
Regaly stalowe, ocynkowane, skrecane wyposazone w odporne na dziatanie agresywnych substancji wanny
wychwytowe z PE.
Regaly stalowe, ocynkowane, skrecane.
Wymiary regatow:
a) Wysoko$¢ — min 2000 mm,
b) Dtugos¢ pétki — min 900 mm,
c) Gtebokos¢ potki — min. 600 mm,
d) Nos$nos¢ potki — min. 300 kg,
e) Nos$nos¢ kolumny — nie mniejsza niz 2000 kg,
f) Konstrukcja zaczepowa,

g) Mozliwos¢ regulacji potek.
1.5.4. Wozek paletowy

Woézek paletowy z waga (bez legalizacji), wy$wietlaczem, panelem sterowania. W zestawie tadowarka

akumulatora wézka. Udzwig min 1500 — max 2000 kg.
1.5.5. tadowarka kotowa
Parametry do ustalenia z Zamawiajgcym.

1.5.6. Rebak do drewna

Minimalne wymagania rebaka do drewna: mobilny ciggnikowy, technologia bebnowa, umozliwiajgcy

rozdrabnianie materiatu drzewnego (gatezie, konary itp.) o $rednicy min. 15 cm.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. 33



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéw Komunalnych oraz kompostowni kontenerowej
w miejscowosci Dgbrowka Koscielna
Grudzier 2021 r,

1.5.7. Planowane wyposazenie PSZOK

Lp. Niezbedne wyposazenie Ilos¢ Uwagi
1. |Kontener KP-7 6 szt.
2. |Kontener KP-10 6 szt.
3. |Kontener KP-15 6 szt.
4. |Kontener KP-36 4 szt.
5. |Kontener typu mulda 4 szt.
6. |Kontener typu igloo 9 szt.

Stuzacy do zbierania i czasowego
7. |Pojemniki na odpady niebezpieczne 4 szt. |magazynowania odpaddw niebez-
piecznych o matych gabarytach

Regaty stalowe ok. 5 szt. | Do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Wézek paletowy z waga 1 szt.

10. |tadowarka kotowa 1 szt.

11. |Rebak do drewna 1 szt.

UWAGA: Pozostate wyposazenie poszczegdlnych obiektdw znajduje sie w rozdziale B 1.4

1.6. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do instalacji

Ustalenia znajdujgce sie w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg wykonania i odbioru robdt
polegajacych na budowie i/lub przytaczeniu, w odniesieniu do:
a) sieci wodociggowej i p .poz.,
b) sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odciekowej (technologicznej),
c) sieci elektrycznej, w tym:
o sieci wewnetrznych,
o oSwietlenia zewnetrznego terenu.
Ustalenia dotyczg takze wykonania i odbioru:
a) instalacji wodociggowej,
b) instalacji p .poz.,
c) instalacji elektrycznej,
d) instalacji monitoringu,
e) instalacji nisko pradowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania wszystkich wymaganych przytaczy dla
planowanej inwestycji w obszarze projektowanej inwestycji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
dostawcéw medidw.
UWAGA: Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia
w celu wlasciwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dotyczace sieci i

przylaczy, nie bedg podlega¢ dodatkowej wycenie.
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Na etapie opracowywania projektu budowlanego na podstawie przyjetej technologii, kubatur i rozwigzan
technicznych, Wykonawca wystapi o:
a) zapewnienie dostawy medidw/odbioru Sciekow,

b) inne, niezbedne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

1.6.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwigzan

technicznych

1.6.1.1 Sieci i przylacze wodociggowe

Przedmiotowg inwestycje nalezy zasilic w wode wodociggowg z sieci wodociggowej stanowigcej przedmiot
odrebnej inwestycji. Sie¢ i instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ z rur PE. Na przylagczu nalezy

zastosowac armature odcinajgca, przewody uktada¢ na podsypce i zastosowaé obsypke.
1.6.1.2 Sieci i kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do szczelnego, bezodptywowego zbiornika za pomoca rur PVC,

z ktérego bedg okresowo wywozone przy uzyciu wozu asenizacyjnego.

1.6.1.3 Sieci i kanalizacja woéd opadowych

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z rur PVC. WielkoS¢ studni oraz $rednice rur nalezy
zaprojektowaé stosownie do ilosci sptywdw. Wpusty drogowe nalezy zaprojektowac na obcigzenie nie

mniejsze niz 40 Mg. Wszystkie wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do zbiornika odparowujgcego.

1.6.1.4 Sieci i kanalizacja odciekow (kanalizacja technologiczna)

Sie¢ kanalizacji technologicznej obejmuje odbidr odciekdw z bioreaktorow kontenerowych, odbidr odciekow
z placu dojrzewania, odbidr kondensatu z kontenera technologicznego oraz poptuczyn z ptuczki wodnej

a nastepnie odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego.

1.6.1.5 Sieci i przylacza elektryczne i teletechniczne

Warunki techniczne/zapewnienie dostawy energii elektrycznej na podigczenie do sieci elektrycznej musza
by¢ zgodne z wydanymi przez miejscowego dostawce energii elektrycznej warunkami przytaczenia, o ktére

w stosownym czasie wnioskowac bedzie Zamawiajgcy.
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2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zadbat o ustawienie
(i zdemontowanie po zakonczeniu robdt) tablic informacyjnych odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Wykonawca powinien stosowac sie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz.953).
Wykonawca powinien naby¢ i przechowywac na placu budowy Dziennik Budowy.
Podczas prowadzenia robot na placu budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie co najmniej
nastepujace dokumenty:

e Pozwolenie na budowe,

¢ Projekt Budowlany,

e dokumentacja powykonawcza,

e protokot przekazania placu budowy,

e protokoty odbioru robdt,

e notatki ze spotkan organizacyjnych,

e instrukcje i notatki Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz inne dokumenty zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy. Dokumenty powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace placu budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru ustanowionych przez Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru
budowlanego.
Dodatkowo Wykonawca powinien nabyé i przechowywa¢ na placu budowy przynajmniej po jednym
egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiajgcego lub
odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywac¢ na placu budowy kopie innych

Norm dotyczacych dostarczonych materiatow.

2.1. Prawo dostepu do placu budowy

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od podpisania Umowy przez wszystkie strony, da Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci placu budowy i uzytkowania ich z zastrzezeniem Wymagan okreslonych w zapisach

dotyczacych personelu Zamawiajgcego, zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przygotowania placu

budowy

Ziemia pochodzaca z wykopéw budowlanych moze by¢ uzyta do nowego uksztattowania terenu.
W przypadku nadwyzek mas ziemnych pochodzacych z wykopéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym

proponowany przez siebie sposob zagospodarowania mas ziemnych.
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Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie wszelkich odpaddéw powstajacych w trakcie robdt
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w szczegdélnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779).

2.3. 0golne warunki wykonania i odbioru robat

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm i Norm Branzowych w wersji aktualnej na dzien wykonywania robét.

W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ sie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania
robdt.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepiséw
i Polskich Norm.

Liste aktualnych norm polskich mozna znalezé na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wers;ji
jezykowej.

Wszelkie roboty budowlane i montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, publikowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej,

-, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branzowe, stosownie do rodzaju robét.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z przepisami ustawy

Prawo Budowlanego.

2.3.1. Organizacja Robot

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt technologii i organizacji robdt budowlanych oraz

harmonogram robdt.

2.3.2. Zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich, w tym zabezpieczenie
instalacji i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp., powinny byc
szczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania

terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt
w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

2.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow
i normatywdw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wdrozenia postanowien zawartych w decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dotyczacych fazy jego budowy oraz eksploatacji.

2.3.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrona
przeciwpozarowa na terenie budowy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,

na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

2.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie placu budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji
zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zaplecze budowy winno by¢ zabezpieczone
w odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapewnienia niezbednej infrastruktury biurowej i socjalno-bytowe;j.
Wykonawca niniejszego kontraktu jest zobowigzany do udostepnienia do korzystania z przyfaczonych
medidw oraz infrastruktury technicznej Wykonawcy — dostawcy wyposazenia technologicznego.

Toalety przenosne:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt plac budowy w odpowiednig ilos¢ toalet przenosnych dla

swojego personelu.

2.3.6. Wymagania dotyczace warunkoéw pracy Personelu Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy zgodne
z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy. Wymaga sie zapewnienia odpowiednich warunkéw

socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej
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w logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkdéw ochrony osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz
zapewnienia positkdbw regeneracyjnych o odpowiedniej wartosci kalorycznej oraz zimnych i gorgcych

napojow w zaleznosci od pory roku.

2.3.7. Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, inne jezeli bedg wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw i/lub pracownikdw ochrony, i inny personel jezeli bedzie
wymagany.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wtgczony w cene.

2.3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z jezdni i chodnikéw zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem

samochoddw budowy.

2.3.9. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw budowlanych

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania przepiséw
polskiego prawa budowlanego, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.) i posiadajg wymagane parametry poswiadczone $wiadectwami
jakosci dla dostarczanej partii materiatdw budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia i inne jezeli wymagane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewni wtasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce wymagania okreslone w przepisach
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji,
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o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja podang
wyzej, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e wyroby znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym sg wyroby wykonane weditug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostkg projektowa, dla ktérych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatow, dla ktérych wymagany jest atest musi by¢
dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materialy posiadajgce atest mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jesli jako$¢ materiatu zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami
Zamawiajgcego, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone,

e Wykonawca winien uwzgledni¢ i zastosowaC materialy o jakosci wymaganej w wytycznych

dostawcdw linii technologicznych.

2.3.10. Zaopatrzenie Robot w media niezbedne do realizacji Budowy

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy mozliwos¢ nieodptatnego korzystania z infrastruktury technicznej

bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

2.3.11. Wymagania dotyczgce wytyczenia Robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektoréw nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét
przez inspektoréw nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2.4. Szczegotowe warunki wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano - montazowych
zgodnie z:
e przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzien realizacji prac, w brzmieniu
wynikajacym z publikacji aktéw prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim,
e Polskich Norm wedtug stanu obowigzujacego na dzien realizacji prac wedtug listy Polskich Norm
opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,
e norm branzowych.
W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlanych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowigzujacej w czasie

wykonywania robét.

2.4.1. Przekazanie placu budowy

Plac budowy potozony jest w catosci na terenie stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego.

Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegétowymi okreslonymi w Umowie zawartej
z Wykonawcg robot.

Jezeli potrzeby budowy bedg wymagac dostepu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci

dostepu nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

2.4.2. Przygotowanie Robot Budowlanych

Istniejgce instalacje:
W przypadku, gdy na terenie Zaktadu lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg mie¢ wptyw

na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami
wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywacé z nimi Scistg wspdtprace
przez caly czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspotpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne instalacje
nalezy z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robdt budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
wraz z istniejgcg infrastrukturg).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne Srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych
podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzajacych media i ich rozprowadzenie po terenie placu

budowy.

2.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego
przez czas trwania robdt zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym Umowa.
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2.4.4. Materialy — grunty — ogoélne wymagania

2.4.4.1 Zrédta uzyskania materiatu (gruntu)

W razie wystgpienia koniecznosci pozyskiwania materiatow do robot ziemnych Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego jezeli bedzie to wymagane.
2.4.4.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Zze postanowienia Umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatu bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét lub zostang pozostawione
do dyspozycji Zamawiajacego.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Wymaganiach
Zamawiajacego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.
2.4.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Miejsca czasowego skladowania gruntdow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym.
2.4.4.4 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko

woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajgcego.
2.4.5. Transport
2.4.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do placu budowy oraz drogach i placach eksploatowanych

przez Zamawiajgcego na placu budowy.
2.4.5.2 Transport gruntow

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

2.4.6. Wykonanie Robot

2.4.6.1 Dokiadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Zamawiajgcego

i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.
2.4.6.2 Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
ziemnych spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami.
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2.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5.1. Wykopy

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu.
Wykopy powinny by¢ przez caly czas prowadzenia robdt umocnione zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i sztukg budowlang, aby zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, ktdére mogtyby spowodowac
zagrozenie dla personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego, spowodowa¢ opdznienia prowadzonych
prac, albo narazi¢ na uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzajgce media, konstrukcje lub
nawierzchnie drdg.
W przypadku wystgpienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywac recznie. Powyzsze uwarunkowania moga
wystgpi¢c w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych wzgledow.
Inzynier jest upowazniony do wydania zakazu na pisSmie, dotyczacego uzycia koparek lub innych maszyn
ciezkich na dowolnym etapie robot.
Projekt organizacji robot winien zawiera¢ propozycje, dotyczace systemdéw odwadniajgcych oraz usuwania
wody. Przed rozpoczeciem odprowadzenia wod gruntowych Wykonawca winien uzyskaé pisemne zezwolenie
wihasciwych wtadz i wtascicieli terenu, na ktéry ma by¢ odprowadzana woda z wykopow.
Nie wolno odprowadza¢ wdd gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu
odprowadzania wéd powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego i administratora
instalacji lub cieku.
Podtoze no$ne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw statych Zaktadu na podtozu nosnym, bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca uzna podioze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkéw realizowanego Kontraktu,
woéwczas ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i uzyska¢ od niego stosowne, pisemne
zalecenia przed kontynuowaniem robét budowlanych.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidtowo$¢ zasypki musi by¢ potwierdzona przez
inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Ponadto wymagania okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych:

e Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wytgczeniem pkt 9 ,,Podstawa ptatnosci”

e Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wytgczeniem pkt 9 ,Podstawa pfatnosci”.

2.5.2. Roboty fundamentowe

Wszystkie roboty fundamentowe mogg by¢ rozpoczete po protokolarnym przejeciu wykopdw i sprawdzeniu

stopnia zageszczenia podtoza.
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Beton stosowany do budowy winien pochodzi¢ z wytworni betonu towarowego. Kazda dostawa betonu
winna posiada¢ odpowiednie $wiadectwo jakosci.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia winny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S10042. Kazda partia stali
zbrojeniowej winna posiadac atest hutniczy.
Zasypki fundamentéw mogg by¢ dokonane po ich odbiorze.
Ponadto wymagania okreslajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji zelbetowych. ITB, Warszawa (ISBN cyklu 83- 7370-
660-7).
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdéw, ITB, Warszawa
2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

2.5.3. Place i drogi technologiczne

Wymagania okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot rozpowszechnianie przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:

e Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wytgczeniem pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci”

* Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wytgczeniem pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci”

e Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wylaczeniem pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci”
2.5.4. Sieci zewnetrzne — wodne, kanalizacyjne
Nie dotyczy.
2.5.5. Sieci zewnetrzne — energetyczne
Nie dotyczy.
2.5.6. Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne, elektryczne

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robét opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Wymagania okreslaja:
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 5
instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 6
instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 7
instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4)
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 8
weztow cieptowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. 45



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéw Komunalnych oraz kompostowni kontenerowej
w miejscowosci Dgbrowka Koscielna
Grudzier 2021 r,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, - cze$¢ D: Roboty instalacyjne,
Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

2.6. Proby odbiorowe

Wykonawca zobowigzany jest poddac¢ Prébom odbiorowym w szczegdlnosci nastepujgce elementy Robot:

e Urzadzenia i sieci elektryczne
Dla urzadzen i sieci elektrycznych Préby obejmowac bedg nastepujgce odbiory: probe zasilania, prezentacje
urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania,
wydajnoscig i testami maksymalnego obcigzenia. Po przeprowadzeniu testu pofgczen elektrycznych wydane
zostanie tymczasowe S$wiadectwo na dziatanie wszystkich urzadzen 1000 V i powyzej. Tymczasowe
Swiadectwo dla urzadzen dziatajgcych przy nizszym napieciu zostanie wydane po zademonstrowaniu
dziatania takich podtgczonych do pradu urzadzen.

e Sieci
Przed rozpoczeciem uzytkowania, kazda sie¢ przejdzie testy ciSnieniowe w celu zapewnienia, ze instalacja
i stosowny osprzet nie majg przeciekdw czy innych wad.
Proby szczelnosci przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002/Ap1:2007.
Préby instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-02865:1997/Ap1:1999.

e System uziemienia
Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spetniajg wymagania odpowiednich PN. Liste polskich norm

znalez¢ mozna pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

Drogi i place podlega¢ bedg testom na obcigzenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie

wytrzymatosci obcigzeniowej drog KR3.

2.7. Rozruch technologiczny

Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompostowni odpaddéw celem
udowodnienia, ze gwarantowane parametry przedmiotu zamdwienia zostaty osiggniete w wyniku
zrealizowanych robét.

Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawce
i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w obecnosci i pod nadzorem inspektoréw nadzoru ustanowionych
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcego z udziatem Personelu Zamawiajgcego.

Propozycje procedur Wykonawca przedstawi najpozniej 30 dni przed planowanym terminem
przeprowadzenia rozruchu technologicznego.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 14 dni przed przystgpieniem do rozruchu technologicznego

przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz personelu niezbednego do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
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Zamawiajacy zapewni:
e wode, energie oraz materiat wsadowy do rozruchu.
Rozruch technologiczny musi by¢ przeprowadzony dla nastepujgcych obiektdw, w nastepujgcych
minimalnych okresach:
e Instalacja kompostowni kontenerowej:
> minimum 7 dni ciggtej pracy

o osiggniecie temperatury minimum 65°C przez okres ciggty nie krétszy niz 24h.

2.8. Warunki odbioru Robot

2.8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, Roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu robdt,

e odbiorowi koncowemu.
2.8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dotyczy mediow wykonywanych w gruncie:
doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej oraz odprowadzenie Sciekéw technologicznych
z terenu kontenerowej kompostowni odpadow.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonujg inspektorzy nadzoru ustanowieni przez Zamawiajgcego.

O gotowosci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i rownoczes$nie
powiadamia pisemnie Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia kierownik budowy ustanowiony przez
Zamawiajgcego na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢, ilos¢ i zgodnosc
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

e badan i préb przeprowadzonych przez inspektoréw nadzoru ustanowionych przez Zamawiajgcego.

Z przeprowadzonej inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i inne

osoby uczestniczace w inspekciji.
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W protokole inspekcji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robdt:

e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

* rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen,

» technologie wykonania robot,

e parametry techniczne wykonanych robét.

2.8.3. Odbior koncowy

Zasady odbioru koncowego robdt:
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.
Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
ustanowionego przez niego Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Wymaganiami Zamawiajgcego i Umowa.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.
Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru catosci robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumentacje rozruchowsg,

e protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy (oryginaty),

o wyniki pomiaréw kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii, energetycznej,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy i komisja stwierdzi
ich wykonanie.
Mozliwos¢ udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia lub dokonywania
ewentualnych ptatnosci czeSciowych bedzie uzalezniona od dopuszczalnosci tego typu rozwigzan w Swietle
postanowien Programu Inwestycji Strategicznych ,Polski tad”, do stosowania ktérych zobowigzany bedzie

Zamawiajacy.

2.9. Gwarancje

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego na wykonane w ramach zamdwienia roboty budowlane
oraz na okres 24 miesiecy na urzadzenia.
Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach, ktdre
traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

2. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezpfatnie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie

gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od chwili otrzymania

zawiadomienia o ich wystapieniu.

2.10. Szkolenia

Celem szkolenia Personelu Zamawiajacego jest zdobycie przez ten personel wiedzy na temat eksploatacji,
utrzymania i konserwacji wszystkich budynkdw, budowli, maszyn, urzadzen i instalacji objetych robotami
w celu zapewnienia prawidtowej i stabilnej eksploatacji catosci robot.

Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie dla personelu Zamawiajagcego w zakresie eksploatacji
i zrozumienia wszystkich zastosowanych systeméw i technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji
robot.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie przeprowadzania rozruchu technologicznego, zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego i szczegétowym programem szkolenia przygotowanym przez Wykonawce

w terminie 30 dni przed rozpoczeciem rozruchu technologicznego i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
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Wszelkie szkolenia i instrukcje beda w jezyku polskim.

Kazdy pracownik obstugi otrzyma wydane przez Wykonawce $wiadectwo potwierdzajgce otrzymanie
odpowiedniego przeszkolenia.

Wykonawca winien przeszkolic co najmniej 2 pracownikow dla kazdego wymaganego stanowiska pracy
zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego instrukcjami
stanowiskowymi, w okresie nie krotszym niz 2 x 8 godzin dla kazdego szkolonego pracownika personelu

Zamawiajgcego.
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C. CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania Decyzji Srodowiskowej dla przedmiotowej inwestyciji.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze Wykonawcy: Oswiadczenie

o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane odnoszace sie do przedmiotowej inwestycji.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE 2Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm i norm branzowych.
W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac
Kierownika budowy, przedstawiajac stosowng dokumentacje.
W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepisow
i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowej.
W przypadku uniewaznienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PFU norm branzowych nalezy
zastosowa¢ odpowiednie normy zastepujgce lub odpowiednie dla danego zagadnienia.
Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
$rodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono niektore Polskie Normy, ktére majg zastosowanie do
wyrobdw Zaktadu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351; tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973; tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 2373; tekst jednolity)
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233; tekst jednolity)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779; tekst jednolity)
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Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

(Dz.U. 2021 poz. 888; tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2021 poz. 741; tekst jednolity)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw z dnia 27.10.2017 r.
(Dz. U. Poz. 650 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw (Dz. U. 2021 poz. 906)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw

(Dz.U. 2020 poz. 10)

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow,

wytycznych, norm itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien

wystapienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.

4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Plan zagospodarowania terenu stanowi Zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac lub wykonac:

1.

2
3.
4

Mape do celéw projektowych.

Decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Badania gruntowo-wodne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drdg publicznych.

Wszelkie ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Zaswiadczenie o braku obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Zalgcznik 2 Plan Zagospodarowania Terenu
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