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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY 
BUDOWA  UL. LEŚNEJ OD UL. NIEZŁOMNYCH  

DO UL. SPORTOWEJ  W ZAKRZEWIE 
 
 
                      ST-1  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  które zostaną 
wykonane podczas „Budowa  ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie ”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie 
wymienionym w pkt 1.1. 
1.3. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST – 1   WYMAGANIA OGÓLNE 
ST – 2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1.5. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953). 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  
( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
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związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie 
realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania  
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych (ST). 
1.7. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.. 
1.8. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilości uzgodnionej  
z Inspektorem. 
1.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych  
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
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z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie  
na koszt Wykonawcy. 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową. 
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.12. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  zobowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 
budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
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producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest 
oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu 
budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu 
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 
budowlany wymagań podstawowych. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione  
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
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zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. Transport.     
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  
   robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe 
posiadają legalizację. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  
  przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonywania robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
8. Odbiór  robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich 
prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora  
o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 
wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów 
i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach 
Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne), 
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   
  ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych 
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zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, 
wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów  
i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane 
poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą 
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych  
w ramach Umowy. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie 
Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na 
to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy  
i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe  
i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, 
wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 
kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych  
w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki 
(chyba, ze zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą 
rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej 
inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno. 
Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, 
wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast  
w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana 
w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
10. Przepisy związane. 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 130; poz.1389), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
( Dz. U. nr  202; poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz. U. nr  47: poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z 
późniejszymi zmianami. 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)   
z  późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
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Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –montażowych  
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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                   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY 

UL LEŚNEJ OD UL. NIEZŁOMNYCH DO                  
UL. SPORTOWEJ W ZAKRZEWIE 

     USUNIĘCIE KOLIZJI 
 
 
                  
                     
                                                                                                                      
                ST-2  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
CPV 45311000-0 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
. 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania „Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. 
Sportowej w Zakrzewie 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
W skład niniejszej części ST wchodzą roboty związane z  instalacją elektryczną zewnętrzną. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są: 
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 Kabel YAKY3x16mm²      m 45 
 Rura osłonowa typu DVK75 niebieska (prod. Arot)   m  28 
 Rura osłonowa typu DVK110 niebieska (prod. Arot)  m  68 
 Rura dwudzielna typu A110PS niebieska (prod. Arot)  m  188 
 Bednarka Fe/Zn25x4mm (oświetlenie)    m 45   
 Perforowana folia niebieska gr. 0,5  szer. 30cm   m  121 
 Żerdź wirowana E-10,5/4,3      kpl.1 
 Płyta stopowa 0,3x0,3       szt. 1 
 Beton B-15        m3  1 
 Poprzecznik krańcowy PK-4      szt. 2 
 Konstrukcja pod izolator S-80     kpl. 1 
 Izolator S-80/2       szt. 9 
 Wysięgnik oprawy oświetlenia W-O/1    szt.1 
 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KWO-2 + OW-2  kpl. 1 
 Oprawa lampy oświetlenia z demontażu    kpl. 1 
 Zacisk z oprawą bezpiecznikową     kpl. 1 
 Rura osłonowa BE 50 dł. 3 m      szt. 2 
 Ramka z taśmą i klamerką do mocowania rury BE   kpl. 6 
 Tablica ostrzegawcza       szt. 1 
 Tablica identyfikacyjna      szt. 1 

 
 
 
Demontaże: 

 Demontaż i montaż słupów oświetlenia drogowego   kpl 2 
 Demontaż i montaż szafek kablowych     kpl 2 
 Demontaż kabla do przełożenia     m 110 
 Słup RN-10/ ŻN       kpl.1 

 
       
  
 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 3. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych 
oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. Transportt. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 4. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
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- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
Wszystkie przewody przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie  
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one pakowane. 
Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli  i przewodów. 
Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia 
izolacji  żył kabli. Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak, 
by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. 
Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku słupa 
energetycznego. Słup składować w pozycji poziomej w taki sposób by go nie uszkodzić lub 
przełamać. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. 
Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw 
oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych 
elementów W szczególności należy zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy 
szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. 
Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe,  
opaski kablowe itp.) przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie  
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt. 5. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

 Słup oświetlenia drogowego o numerach 1 i 2 zlokalizować w terenie zielonym przy 

działkach o numerach ewidencyjnych 57/2 i 57/5 zgodnie z rys. E-01  

 Istniejącą linie kablową oświetlenia drogowego pomiędzy słupami oświetlenia drogowego 1 

i 2 zlokalizować poza projektowaną nawierzchnią drogi zgodnie z rys. E-01 

 Do budowy nowej linii kablowej należy użyć kabla YAKY3x16mm² 

 Wzdłuż nowej linii kablowej oświetlenia ułożyć bednarkę Fe/Zn25x4mm. Układać ją we 

wspólnym wykopie. 

 Przełożone słupy oświetlenia drogowego podłączyć do uziemienia z w/w bednarki. 

 Istniejącą linię kablową YAKY4x240 w miejscowości Zakrzewo ul. Leśna od złącza SK3 

34820 na działce nr 64/1 do SK3 34819 na skrzyżowaniu ulic Niezłomnych i Leśnej wynieść 

poza teren utwardzania drogi  zgodnie z rys E-01. Kabel układać w terenie zielonym, a pod 

wjazdami w rurze ochronnej DVK110. Kabel układać na głębokości 0,7m od niwelety 

terenu.  
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 Istniejącą linie kablową YAKY4x35 relacji słup linii napowietrznej ze stacji 757 obw. 2 w 

miejscowości Zakrzewo ul. Leśna skrzyżowania ulic Niezłomnych i Leśnej do złącza ZK 

75711.1 (na budynku nr 52 dz. 57/4 ) wynieść poza obszar planowanej inwestycji drogowej. 

Kabel układać w terenie zielonym, pod wjazdami w rurze ochronnej DVK110. Kabel 

układać na głębokości 0,7m.  

 Kolidujące złącze ZK-75711.2 przenieść i posadowić na działce 25/1 przy działce 57/5 w 

miejscu nie kolidującym z projektowaną zabudową drogi z dostępem do złącza od strony 

drogi zgodnie z rys E-01. Kabel skrócić i wpiąć do przełożonego złącza. 

Złącze w nowej lokalizacji uziemić R<30Ω. 

 Złącze ZK-38402  przenieść i posadowić na działce 25/1 przy granicy z działką 71 z 

dostępem do złącza od strony drogi 

Do przełożonego złącza ZK-38402 wpiąć istniejący kabel YAKY4x35 wyprowadzony ze 

słupa linii napowietrznej. Podłączyć wlz zasilający nieruchomość nr 42. 

Złącze w nowej lokalizacji uziemić R<30Ω. 

 Kolidujące stanowisko słupowe nr 10/348/5/3 wymienić na słup o żerdzi wirowanej typu N-

10,5/4,3/E i posadowić w miejscu nie kolidującym z projektowaną zabudową drogi. 

Istniejący słup ŻN zdemontować. Odtworzyć przyłącze napowietrzne, wprowadzić 

istniejące linie kablowe i zamontować oprawę oświetleniową (kolizja „A”). 

Osprzęt na projektowanym słupie dobrano wg katalogu: 

Lnn tom II, Elprojekt Poznań rok 1992 – Album linii napowietrznych niskiego napięcia 

z przewodami AL. 25-95 na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski. 

Na linii zastosować osprzęt stalowy ocynkowany ogniowo. 

Na słupie zamontować tablice ostrzegawcze oraz tablice identyfikacyjne zgodnie ze 

standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

Treść tablic identyfikacyjnych uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Opalenica. 

 Przebudowę wykonać zgodnie z rys E-01. 

 Pozostałe odcinki kabli w przypadku wystąpienia kolizji zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 

A110PS, miejsca pokazano na rys E-01 
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Należy zachować normatywne odległości istniejących linii kablowych od niwelety przebudowanej 
drogi. 
Przy przebudowie korzystać  z norm PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz PBUE. 
 
 
 
Elektroenergetyczna linia kablowa 

W ziemi kabel układać po trasie w rowie o szerokości 0,4 m, jak pokazano na projekcie 

zagospodarowanie terenu – rys. nr E-01, przestrzegając postanowień normy N SEP-E-004. 

Na trasie linii kablowej kabel układać na głębokości 0,5 m-oświetlenie terenu, 0,7m kabel 

zasilający ZK. 

Przejście kabla pod drogą wykonać na głębokości 1 m mierząc od górnej powierzchni rury 

osłonowej. 

W miejscach oznaczonych na planie trasy kabla należy  chronić osłonami rurowymi typu 

DVK75, DVK110, A110PS- 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.. 

Na wysokości 25 cm nad kablem należy ułożyć folię kablową koloru niebieskiego o grubości 

0,5 mm i szerokości min. 30 cm, tak aby folia ta wystawała co najmniej 50 mm poza obrys 

ułożonego kabla. 

Oznaczniki kablowe należy założyć na kablu w odległości co 10 m oraz na końcach każdej 

osłony rurowej i na końcach kabla. 

Na oznacznikach trwale należy oznaczyć: 

- typ kabla, 

- dane użytkownika, 

- rok ułożenia, 

- skąd i dokąd prowadzi. 

 

Uwaga! 

Na planie mogą nie być pokazane wszystkie instalacje podziemne. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabla z istniejącymi urządzeniami i instalacjami 

podziemnymi roboty muszą być prowadzone ręcznie. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowania kabla z elementami podziemnej infrastruktury należy 

przestrzegać parametry określone w  tabelkach projektu.  
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Uwagi końcowe 
o Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją ściśle  przestrzegając 

obowiązujących norm, zarządzeń i przepisów BHP Obowiązuje stosowanie 
materiałów i urządzeń posiadających aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności. 

o Podczas realizacji usuwania kolizji należy ściśle przestrzegać zapisów: 
1. Pisma z Urzędu Gminy Dopiewo RIGK.7211.33.2018 z dnia 

20.09.2018 
2. Warunków likwidacji kolizji nr OD5/RD5/ZM/4/2019 

wydane przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji 
Opalenica z dnia 16.01.2018  

o Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 
energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania 
przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie 
tymczasowe lub agregaty prądotwórcze. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń 
wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.  

o Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę 
działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Enea Operator 
rekomenduje aby Inwestor przy wyborze wykonawców w pierwszej kolejności brał 
pod uwagę wykonawców zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawców 
Kwalifikowanych ENEA Operator.  

o Nie dopuszcza  się sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod czynnymi napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi. 

o Pod linią pozostającą pod napięciem dopuszcza się pracę sprzęty zmechanizowanego 
nie olinowanego o maksymalnej wysokości nie większej niż 3,6m. Żurawie 
samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą się zbliżyć do 
napowietrznych linii lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizator napięcia. 

o Materiały z demontażu przekazać do ENEA Operator 
o Podczas wykonywania prac związanych z odkrywką w/w miejsc należy zachować 

szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie działania zabezpieczające a wykopy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP. 

o Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót, projektowane obiekty musi wytyczyć 
uprawniony geodeta. Czynność ta należy wpisać do Dziennika Budowy. 

 
Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do 
Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 
Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być 
wykonana zgodnie z wymogami w wersji papierowej i elektronicznej. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 6. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów 
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instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj 
zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposobu ich wbudowania.  
W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega: 
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia zewnętrznego. 
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych 
w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość natężenia 
oświetlenia. 
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych należy wykonać 
pomiary zadziałania urządzeń zabezpieczających oraz rezystancji izolacji żył kabla. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 8. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również  
poprawność działania całego systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór i selektywność 
działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 9. 
9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności. 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
Cena wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie, montaż instalacji oświetlenia, montaż zabezpieczeń, 
dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w 
należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. Przepisy związane 
Uwzględniono następujące normy: 
PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły. 
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-ICE 60 364-4-41: Ochrona przeciwporażeniowa  
N-SEP-E-001: Ochrona od porażeń  prądem elektrycznym  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC –IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
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i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje elektryczne bezpieczeństwa 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe. 


