

RZP.271.1.23.2019.DDR

Sandomierz, 2020-07-27

GMINA SANDOMIERZ

27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania: „**Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II**”. Zadanie realizowane w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie jw. dla części I (etap I).

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając na podstawie wyroku KIO z dn. 08.07.2020r. dokonał ponownego badania i oceny ofert dla części I (etap I) i części II (etap II) zadania jw. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część 1 (etap I) wpłynęły cztery oferty. W związku z odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz zgodnie wyrokiem KIO syg. Akt 1181/20 z dnia 08.07.2020 r. trzech ofert Wykonawców dla części I (etap I) na zadanie jw., Zamawiający - Gmina Sandomierz zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie jw. dla części I (etap I). Cena realizacji zadania dla części I (etap I) w ofercie złożonej przez Wykonawcę firmę Pollight Sp. z o.o. Al. Ch. Szucha 11b lok. H2, 00-580 Warszawa przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia dla części I (etap I).

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Pawelczyk