Urzqd Miasta i Gminy Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.11.2023

Remont drogi gminnej ,Do Cmentarza” K360424 na dz. nr ewid 11000/1 w km 0+000-
0+320 oraz w km 0+320-0-600 w miejscowosci Chochotéw

Zadanie realizowane jest ze Srodkéw pochodzqcych z dofinansowana przyznanego w ramach
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég

Zatacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamowienia tym
samym nalezy je interpretowac¢ tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/.../2023

Zawarta w dniu ... 2023r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tre$ci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem ......ccccccvcvenviiinieninnn, -1 s VA , PESEL: .o, , prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej
Wortierirrensneesnnes UL iy T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W .....cceeeveeee, Ul e, wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccccccriiieiene, , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/3 dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem ......c.cceoenmmiiensmsnsessnsssssesssenneney, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: . ceennerrieeney REGON: e

2. Panig/Panem .........ccveinininenecisnseisseinneeny, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: . ceereerenenneny REGON: e

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod Nazwa ........coiiniiiiiiiniiennns
posiadajgcej NIP:.......ccccovrieiivirinir e , REGON: .o ,

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”
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[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|
(w przypadku spétki prawa handlowego:)

Lo o —————— Z siedziba W oo S UL ) e e wpisang do
Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ,
...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .............cecenee, kapitat
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci
(dotyczy spoétki akcyjnej), posiadajacg NIP: .....cvrrereeereeennae | S €10) \\ F ,

reprezentowanag przez:

uprawnion/3/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ........ccccovveeniinivenniinnans , PESEL: oo , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma .o , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnoSci gospodarczej w ............... ul.
...................... ) v T s ey, Wpisana/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej RP, NIP: .........cccvvveivenn , REGON: ..o
dziatajgcymi jako konsorcjum .........ccensessennnnns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspo6lnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego

— reprezentowanymi PIZEZ ......ccccecovrerriisnenrniseennnn - petlnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tres¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia ......coceeveeveevirininineieeens ]

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.11.2023,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Remont drogi gminnej ,,Do Cmentarza” K360424 na dz.
nr ewid 11000/1 w km 0+000-0+320 oraz w km 0+320-0-600 w miejscowosci Chochotéw” oraz zgodnie z
przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umow3a” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres roboét objety
dokumentacjg techniczng (kosztorysows).
2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej Do Cmentarza” K360424 na dziatce ewid.
Nr 11000/1 w miejscowosci Chochotéw.
3. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie w szczegélnoSci:
1) remont nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 320mb w km. 0+000 - 0+320;
2) remont nawierzchni ttuczniowej drogi na odcinku 280mb w km. 0+320 - 0+600;
4. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:
a) Dokumentacja kosztorysowa
5. Zamoéwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

b) Zakupione materialy musza spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreSlonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranno$ci wynikajacej z profesjonalnego

(zawodowego) charakteru prowadzonej dziatalnoSci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
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wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie
z oferta stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie
dokumentacji technicznej (kosztorysowej i rysunkowej) stanowiacej zatgczniki do niniejszej umowy.

§2
Zobowigzania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;

1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy.

1.3. Zapewnienia na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwiazywania problemoéw technicznych lezgcych po jego stronie

1.6. Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i
Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za
szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robdt ziemnych,
takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.

2.5. Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

2.6. Wpykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania konncowego efektu okreslonego w
przedmiocie zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig wtasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.7. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

2.8. Wpykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wilasnych i wlasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy rob6t odpowiada Wykonawca;

2.9. Wpykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnoSci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

2.10. Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

2.11. Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow uzytkowania tych mediéw w trakcie realizacji inwestycji;

2.12. Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

2.13. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

2.14. W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

2.15. Uporzadkowania terenu budowy po zakoniczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub wuszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentéw terenu, dréog, nawierzchni lub instalacji;

2.16. Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;
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2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

. Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych

lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia roboét;
Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych dokumentacja
techniczna.
Opracowania planu BIOZ;
Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw,
stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 ze zm.)];
Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.),
» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).
Powotane przepisy prawne wykonawca zobowiazuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepiséw wykonawczych, wydanych do tychze ustaw;
Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozdér
mienia na terenie robét, jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne zumowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosSci za stosowanie ibezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robodt i wjej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;
Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.
Biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robét, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajagcemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynno$ci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zadanie Zamawiajgcego;
Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalno$ci,
Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pézn. zm.) zwanej dalej ,umowe o prace" przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w §1 niniejszej umowy czynnos$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania s3
przewidziane na terenie budowy (w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na danym
etapie zaawansowania budowy;
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajacego powstaja skutki okreslone
w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

3.1.

Nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;
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3.2. szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu lub
innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo - zasady ogdlne:

1.1. Wykonawca zgodnie z oS§wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamdwienie:

1) bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale nastepujacych podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktérym powierza nastepujacy zakres robot)

A) e zakres pOwierzonych prac .....cccoeeevvesveeveves e esrnessesnenes
b) zakres pOwierzonych prac .....cccoeeecvenveeveves e esenessesnenes
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji rob6t nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czes$ci robdt. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw/
dalszych Podwykonawcow.

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1.6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczego6towy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za ta cze$¢ zamodwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac
od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, Ze Podwykonawca =zapoznal sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spelnia wymagan okres$lonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w szczeg6lnoSci nie
spelnia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w spos6b mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego tego
projektu

1.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie nieprzekraczajagcym 7 dni, liczac od daty jej
zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].
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1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1.8 nie
spetni wymagan okres$lonych przez Zamawiajacego w ust. 1.7, Zamawiajacy zglosi w terminie
wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okre$lony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak
zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato
naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie umoéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10.
Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w
ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, Ze Podwykonawca spelnia wymagane przez Zamawiajgcego

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw, zobowigzany jest dotgczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom za zrealizowane przez nich cze$ci przedmiotu
umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono nalezy. W
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw.
Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéow.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, na zasadach szczegétowo okreslonych w ponizszych
ustepach.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktére powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]
Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego uméw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10
zwalnia Zamawiajacego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 1.19-
1.21iust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]
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1.23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony zgtosic
uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4
Ustawy Pzp]

1.24. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

1.25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w wust. 1.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

1.26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

1.27. Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamo6wienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pédzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

1.28. Korzystajac ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowiazania
do zachowania poufno$ci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego
Wykonawcy, pozostajac jednocze$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.

§4
Termin wykonania zamdéwienia
Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do
dnia .ueeeieenens 2023r.
Strony zobowigzuja sie do przekazania placu budowy w terminie do 14 dni (kalendarzowych)
od dnia zawarcia umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia i zlozong oferta, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie remontu drogi gminnej ,Do Cmentarza”
K360424 na dz. nr ewid 11000/1 w km 0+000-0+320 oraz w km 0+320-0-600 w miejscowosci
Chochotéw w nastepujacej wysokosci:

Cena netto: ................. zlotych

(53 00 01 (=T )
Cena brutto: ............... zlotych

(153 07 0L (=TT )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) .............. %0, . e ztotych

Szczegotowe informacje na temat wysokosci wynagrodzenie, zawiera kosztorys ofertowy stanowigcy
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie podane jest w formie wynagrodzenia kosztorysowego, ktérego definicje okre$la art. 632

Kodeksu cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére sa
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty

zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy wtym ryzyko Wykonawcy ztytulu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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4.

5.

6.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w momencie wystawienia faktury.

Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw i licznikow
ponosi Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku gdy zakres wykonanych robét bedzie inny niz zakres robdt okreslony przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej (kosztorysowej), Wykonawca po zakonczeniu robét sporzadzi kosztorys
powykonawczy ktéry bedzie stanowit podstawe odbioru koncowego oraz wyptaty catkowitego
wynagrodzenia.

Zadanie realizowane jest ze Srodkéw pochodzacych z dofinansowana przyznanego w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Draég.

§6
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.
Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych i
odebranych robét.
Platnos$ci beda dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru roboét. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
> do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokét rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu roboét, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dzialajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;
> jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw
potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.
Niniejszy wymdg dotyczy drugiej i nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego
dokumentu.

4. Protokoét koncowego odbioru roboét sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecnosci oséb
wskazanych w §7 ust. 5 Umowy.

5. Warto$¢ wykonanych robot bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.

6. Faktury majg by¢ wystawiane przez Wykonawce na:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

7. Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

8. Zaptata wynagrodzenia nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, inaczej Split
payment). Wykonawca zobowigzany jest zamieSci¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
platnosci”.

9. Zaptata faktury konicowej nastapi po dokonaniu odbioru konicowego catosci przedmiotu umowy, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w §7 niniejszej umowy.

10. Za nieterminowe ptlatnosci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

11. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).
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§7
Warunki odbioru

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory cze$ciowe polegajgce na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robét z procentowym
okres$leniem zaawansowania rob6t w stosunku do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Laczna
warto$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalajg, Ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy scalone robo6t
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos¢ do
odbioru elementu scalonego robot i/lub jego czesci sktadowej, potwierdzony pisemnie na
adres Zamawiajacego (dopuszcza sie droge faksowg lub e-mail),

c) z czynnosci odbioréw cze$ciowych elementéw scalonych roboét i/lub ich czesci sktadowych
Strony sporzadzaja protokolty odbioréw cze$ciowych, w przypadku stwierdzenia podczas
odbioru cze$ciowego wad robét objetych danym odbiorem, odpowiednie zastosowanie
znajduja postanowienia §7 ust. 10 - ust. 12 Umowy. Protokét odbioru czeSciowego powinien
zawiera¢ elementy wskazane w §7 ust. 13 Umowy.

d) odbiory czesciowe bedg przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgtoszenia, o
ktéorym mowa w lit. b) powyzej

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych préb i
badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu
dwoéch dni roboczych, liczac od daty ich zgloszenia i skutecznego powiadomienia oséb, o
ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

c) jezeli osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbior robét zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia oséb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy o
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany na wilasny koszt i ryzyko odkry¢ lub wykonaé¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko przywrdci¢ stan poprzedni,

e) osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

3) O0dbioér koncowy, ktory stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowe;.

4) O0Odbidr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét lub w
terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym zpunktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli cato$¢ robét zostanie
zakonczona iprzejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca zglosi gotowo$¢ dokonania
odbioru koncowego wykonanych robdét w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do siedziby
Zamawiajacego, najp6zniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca, zglaszajac
gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego winien uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 ponizej, termin
przewidziany dla Zamawiajacego do dokonania odbioru kocowego przedmiotu umowy. W przypadku
gdy wskutek zgtoszenia gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin
odbioru koncowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4
ust. 2 Umowy na wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najp6zniej wciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

4. Odbioru koncowego robot wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
0s6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do
sktadania o$wiadczenn woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych
przedstawicieli Zamawiajacego powotanych odrebng decyzja;

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i sztuka budowlana.

6. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robdt, rézni sie od zakresu
robot okreslonego w dokumentacji technicznej);

» Kkoncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

» certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodno$ci uzytych materiatéw, karty urzadzen itp;
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» o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;
» os$wiadczenia wtascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu;
7. Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okre$lonymi w §6
niniejszej umowy.
8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem zostaly wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyl kompletne dokumenty, o ktérych
mowa w §7 ust. 6 Umowy, Strony sporzadza protokdt odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednocze$nie Strony uzgodnig w treéci protokotu termin i
sposo6b usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu na
usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w tresci protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, bez koniecznosSci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu
Wykonawcy na usuniecie wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych (limitujgcych
mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce) lub nie zostanie
ztozona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 6 niniejszej umowy to Zamawiajacy
przerwie czynno$ci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:
a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci (tj. termin na usuniecie wad
istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 6) . Fakt
usuniecia nieprawidlowos$ci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o
ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;
b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci (wad istotnych, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego) nienadajacych sie do usuniecia:
> jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstapi¢ od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi na Jego
koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

> jezeli spos6b wykonania robét budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zatacznikach do umowy,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy na zasadach ogdélnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

12. Za dzien faktycznego odbioru konncowego (wykonania cato$ci przedmiotu umowy w rozumieniu §4 ust.
2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy, protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, niezawierajgcego wzmianki o istnieniu wad istotnych
przedmiotu umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego.

13. Protokot odbioru koncowego powinien zawieraé wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w
szczegOlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajacemu
przed odbiorem i/lub na dzien odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia iloSci i jako$ci rob6t podlegajacych odbiorowi, a w szczeg6lnosci
zgodnosci ich z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wyznaczonych terminéw usuniecia ujawnionych wad, obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadkach o ktérym mowa w §7 ust. 11 lit b) niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0oséb uczestniczacych.

14. Dokonanie odbioru koncowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowia niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 3
Umowy.

15. Odbiory pogwarancyjne zwotywane s przez Zamawiajacego w terminach i w sposéb ustalony w
protokole odbioru konnicowego.
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16. Gotowo$¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pi$mie 5 dni przed data
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

17. 0Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w terminie 5
dni roboczych od daty zgtoszenia.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$§lonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia
danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy Pana/Panig ..............ccccce. , posiadajaca/-ego
uprawnienia budowlane nr ... W specjalnosci ....oooeeeevviniiinin e , ktéry/a jest
uprawniony/a do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.
2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/roboét na

inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkréotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedituzenia
terminu zakonczenia robét.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

innym osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich

upowaznionym wstep na teren budowy.

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robét, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwltocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, Ze osoby, o ktérych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkéow
wtlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponuja aktualnymi

o

za$wiadczeniami.
§9
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w  branzy drogowej Pana/Panig: ... posiadajgcego/a uprawnienia nr

ktore/ktorzy sa uprawnione/-i do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy niniejsza Umowa
oraz jej zatgcznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sa wiazace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w
terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tres$ci, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznienn wyszczegdlnionych w umowie i
przepisach odrebnych w szczego6lnosci:
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<)
d)

SNou

sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, pozwoleniem
na budowe, obowiazujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatow nie
posiadajacych nalezytych witasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania urzadzen i
wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdza i odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
uczestniczy w proébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,
potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,
sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegolnoSci:

» stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronne;j,

» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,

» $rodki ochrony twarzy i oczu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre$ci umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy

za zwtoke w zakoniczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki wzgledem terminu
zakoniczenia robdt okre$lonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5

ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem terminu wyznaczonego na
usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru cze$ciowego lub w tresci protokotu
odbioru koncowego,

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika
budowy na placu budowy - w wysokosci 2.000,00 zl za kazdy taki stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika
budowy lub kierownikéw robét budowlanych podczas narad koordynacyjnych, czynnosci odbioréw
czes$ciowych lub czynnosci odbioru konicowego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu, o
ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymoég zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w
wysokosci 1.200,00 z1, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajagcemu realizacji czynnos$ci kontrolnych
okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypelnienia obowigzkéw okreslonych w §15 ust. 3
Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1.200,00 zt za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate caloSci lub czeSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego faktura wystawiona przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

10) za nieprzedlozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian -
w wysokosci 3.000,00 zI; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zl za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.

464 ust. 10 Ustawy Pzp - w wysoko$ci 3000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

3. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze dochodzié¢
od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 20% kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego wartos$c
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysokos$ci
realnie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania wierzytelnosci naleznych Zamawiajacemu z tytutu
naliczonych kar umownych z wierzytelnoscia przystugujaca Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia chocby
ta ostatnia nie byta jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode. Postanowienia zdania 1
niniejszego ustepu znajduja zastosowanie, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021
r. poz. 2095 z pézn. zm.). W przypadku niemozno$ci dokonania potrgcenia wierzytelnosci lub zaspokojenia
sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego oraz w odniesieniu do kary
umownej naliczonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej
stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowna notg
obcigzeniowa.

7. Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokos$ci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz - w przypadku dokonania potrgcenia, ktébrym mowa w ust. 6: ztozenia Wykonawcy
oSwiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub
niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad w
terminie okre$lonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie zwalnia z obowigzku zaptaty
tych kar umownych, ktére naliczane sg do dnia zastepczego usuniecia wad.

9. Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zadania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan
umownych.

§11
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c¢) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowiqzaniom, ktdre ciqZq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do Zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowg i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
iart. 636 k.c, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci i bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujgcych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukoniczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 30
(stownie: trzydzie$ci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okre§lonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);
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5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczegdlnosci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i taczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce robo6t budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg techniczna;

7) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy;

8) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §3 ust. 1.19 Umowy) lub w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz cho¢by jednego z tych podmiotéw na
sume wieksza niz 20% wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Ja do odstapienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajgcego, w tre$ci oSwiadczenia o odstapieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujg, iZ odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzymac¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofaé swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji prac/robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do
dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelno$ci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi
trzeciemu (np.: biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy bieglych prowadzonych
przez prezeséw wilasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. Osoba biegtego winna by¢ uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku,
gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez
Zamawiajgcego nieprawidlowosci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu
wykonania inwentaryzacji;

4) Wpykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujagcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang czes$¢
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje, przy czym do dnia
przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania
Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie
uzytecznos$ci i warto$ci wykonanej cze$ci przedmiotu Umowy. W przypadku odstapienia od
niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajagcemu na
ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakosci, na warunkach okres$lonych w
§12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w przypadku gdy do odstapienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badZ w sytuacji okreslonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstapienia wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji wlasnych, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawece do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza Umowa. Po
dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego przydatnosci/zdatnosci do uzytku materialéw, urzadzen i
konstrukcji wilasnych, Zamawiajacy ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysach
Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegtego (powotanego na zasadach wskazanych w
§11 ust. 7 pkt 3 Umowy).

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres 60 miesiecy,

2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzgdzenia i wbudowane materiaty na okres ..........
miesiecy

liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy niezawierajacego
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych mozliwos¢ dokonania
odbioru.

W okresie gwarancji o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiajacego zastrzegaja sobie
prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym Wykonawce pisemnie, faxem
lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16 Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa,
w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia protokotu z przegladu usterek.

Strony ustalg okolicznosci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomyslnosci Stron co do dtugosci terminu wyznaczonego
na usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia
reklamacji lub usterki, o ktérym mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg ustalen w
przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda
wigzace dla Stron.

W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia w terminie okre$lonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki
zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

Po drugiej naprawie tej samej cze$ci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowa¢ beda wady/usterki,
Wykonawca wymieni t3 cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowang
czes¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek.
Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o
ktérym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego
usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od wilasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie
stosuje sie). Zamawiajgcy obciazy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma
obowigzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez Zamawiajacego
wezwania do zaptaty wraz z dowodami wskazujacymi na wysokos¢ poniesionych kosztéw w zwigzku z
zastepczym usunieciem wad/usterek.

W sytuacji okre$lonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie
spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

Strony ustalaja, Ze ostateczny odbiér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajacy reklamowat wady bezposrednio
przed uptywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie sporzadzonym przez Strony
protokotem pogwarancyjnym.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmoéwic¢
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz roboty
towarzyszace leza po stronie Wykonawcy.

Do gwarancji jakosci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art.
581 k.c.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowigzywania gwarancji jakos$ci oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia tych wad.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w
terminie okreslonym w ust. 4.

Reklamacje oraz korespondencja skladane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub droga e-mailowa, na nastepujace numery i adresy Wykonawcy: nr
faxu....ovceeeinnnnns lub e-maila.......ccccoussenir tel. s

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Do skutkéw niedotrzymania przez Wykonawce terminéw na usuniecie wad zgtoszonych w ramach
rekojmi znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.
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§13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze sporzadzonego
pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci, aneksu do niniejszej
Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okre$lonego niniejszg Umowa.
2. Zamawiajacy, obok mozliwo$ci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455 Ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwo$¢é dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:
2.1.Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i niedotrzymania
termin6w wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wdd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktdrej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub moggce zaistnie¢
w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrola
stron i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane bytly
nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce
wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary,
powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce  prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce  prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robét w tym
technologia przewidziang przez producentow.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczego6lnoSci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczeg6lno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektédw infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienie, w
szczegoblnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych Ilub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robodt/ustug, jezeli utrudnienia te wystapity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktérej
mowa w ust. 2.1.1. lit. ¢) powyzej;

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktdre
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2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.
2.1.12.

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienia, w

szczegoblnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

c¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji techniczne;j.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w
zamowieniu.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji

panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organéw i

podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienia.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,

mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru

wydatl Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$¢ polecenia wynikia z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace

brakiem mozliwo$ci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci

przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opéznienie.

W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwiagzania

oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego (w szczeg6lnosci gdy oferta

ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wpykonawcg), co wptynelo na skrdocenie czasu

Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub

terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu

zwigzania oferta od dnia zawarcia umowy.

Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej

spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe

trzecia kontroli jako$ci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
udokumentowanego op6Znienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,
udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstalych z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego,

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej umowy,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

2.2.1.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
rob6t, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych , instalacji i
urzadzen;

b) =z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamowienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robét;
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d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych robét lub prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) Kkonieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegélnosci
istnienie  niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowienl lub uzgodnienn przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje techniczna;

i)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

j)  konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru inwestorskiego
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia,

1)  uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania umowy,

m) zlozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta
produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajacych ryzyko, ze jego
produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie
beda mialy odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak
wymagane w tre$ci w SWZ;

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT;

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - przy czym
gwarantowany warto$¢ zamoéwienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce
ceny [art. 433 ust 4 Ustawy Pzp];

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robét;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwo$ciag
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
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g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub
dostaw;

h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub wytycznych
dotyczacych realizacji zadania.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do
Umowy.

5. W przypadkach okreslonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktdre
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy. Wniosek o zmiane postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie okre$lonej w §13 ust. 1.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie dotyczy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy

1. Stosownie do tresci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy (dalsi
Podwykonawcy), w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujgce czynno$ci okre$§lone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnos$ci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z péZzn. zm.). W przypadku powierzenia
przez Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czeSci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywa¢ czynnos$ci okresSlone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynno$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci wskazane w §15 ust. 1 Umowy na
podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegélnosci prawo do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogo6w i dokonania ich oceny;
2) Zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie speiniania ww.

wymogéw;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie kréotszym jednak niz 3 (stownie:
trzy) dni - przedlozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, bgdZ innym miejscu przez Niego wskazanym,
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wedle Zadania Zamawiajacego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §15 ust. 1 Umowy. Oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

b) date zlozenia o§wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy, daty zawarcia umow i zakreséw obowigzkow tych pracownikow;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1lit.a-c
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie wskazane w pkt 1
lub pkt 2 powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Dostarczona Zamawiajagcemu kopia ww. umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzqdzenie o Ochronie
Danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczegdlno$ci bez: adreséw
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie
podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegdlnosci bez: adresdow
zamieszkania, pobytu i in,, nr PESEL pracownikow);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Niezlozenie przez Wykonawce, w terminie okres$lonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego
jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww.
wymogu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotéw.

7. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktoére zapewnia przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie po$wiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegé6lnosci gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwo$ci.

§16
Zamoéwienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zamoéwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji technicznej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
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wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére to sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiagniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania rob6t dodatkowych/uzupelniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -
powstatych w wyniku realizacji robot dodatkowych - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a
wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50% wartosci
niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego (pod
rygorem niewazno$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawece (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupelniajacy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktoéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej
(rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, spo$réd cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajacej na wykonanie zaméwienia z nalezytg staranno$cia i zgodnie
ze sztuka budowlana oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.. SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od postanowien §17 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajacy, stosownie do postanowien art. 214 ust. 1
pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwo$¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamdéwienia
objetego niniejsza Umowa (zamdéwienia podstawowego), zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych ustug lub rob6t budowlanych, jezeli zaméwienie to jest zgodne z przedmiotem zamdwienia
podstawowego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
wArt. 6 ust. 1 lit. ei fRODO.

4. Pelna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego,
stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§18
Postanowienia konicowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja sie do ich rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522 Warszawa) t;j.
Sad, o ktérym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie znajda przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegélnoS$ci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz aktdw wykonawczych do tychze ustaw, a takze
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ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z péZn. zm.) o ile przepisy
ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, beda
rozstrzygane w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy.

5. Oswiadczenie woli ztoZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie
woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym, jest réwnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazda ze Stron
otrzymuje po jednym egzemplarzu.

7. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

8. Integralng czes¢ Umowy stanowia nastepujace zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 do umowy - Kosztorys ofertowy
3) Zatacznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 3 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, ujawnionych w
sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa dziatalnos¢
gospodarcza, - pelnomocnika Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, — cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczng, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» Z Administratorem mozna skontaktowac¢ sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod
numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora
ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-135-17;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.11.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okres$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

»  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjasnienie: ~ skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianq  wyniku  postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianqg postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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