

Wykonawcy w postępowaniu

Zmiana SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zmienia treść SWZ w ten sposób, że treść pkt V.2 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się :

- 1)montaż zbiornika gazu 2700 ltr. na płycie betonowej,
- 2)wykonanie przyłącza gazu wraz ze szafką gazową,
- 3)demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe - ekogroszek wraz z wyniesieniem przed budynek świetlicy, demontaż bojlera i armatury,
- 4)montaż jednofunkcyjnego DWUFUNKCYJNEGO kotła gazowego 9-26kW wraz z instalacją do zmiękczenia wody,
- 5)wymiana niezbędnych elementów istniejącej instalacji w celu dostosowania do projektowanej kotłowni,
- 6) wyczyszczenie komina i wprowadzenie do istniejącego komina wkładu ze stali nierdzewnej dn 80, montaż czopucha dn 125
- 7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w szczególności badania i próby instalacji, wykonanie przeglądu i odbioru kominiarskiego, przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru przez PINB).”

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski