C@PERNICUS

PODMIOT LECZNICIY Sp. =z v.o.

Gdansk, dnia 15 maja 2020 r.
nr sprawy: D10.251.29.C.2020

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Obstuga
serwisowa aparatury medycznej I w Copernicus PL Sp. z o.0. w Gdansku” postepowanie ogloszone w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 076-180153 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ CZESC 1

W zwiazku z pytaniami ze strony Wykonawcé6w Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1i2
ustawy Prawo zaméwienr publicznych (zwanej dalej Pzp) wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej SIWZ):

Pytanie nr 1, dot. pakiet 5:

Ze wzgledu na duza iloé¢ urzadzen, czy istnieje mozliwoé¢ przedstawienia w formularzu
cenowym pelnych nazw zestawéw firmy Stryker w celu ulatwienia ich wyceny do
postepowania przetargowego?

Odpowiedz:

Zgodnie ze zmienionym formularzem cenowym (Zal. 1A do SIWZ). Jednocze$nie

Zamawiajacy zmienia zapisy w § VIII ust. 1 pkt 2) ppkt c1 SIWZ w ponizszym zakresie:

Jest:

¢ dla pakietu 5 co najmniej 5 inzynieréw serwisowych dla kazdej z wymienionych grup urzadzen: tj.
wiertarki, wiertarki ortopedyczne i neurochirurgiczne, kamery artroskopowe, napedy-
neurochirurgiczne i ortopedyczne, pily-oscylacyjne i do ciecia mostka, tor wizyjny, zZrédia swiatla,
shaver artroskopowy, stacje nawigacji,

Winno byé¢:

¢ dla pakietu 5 co najmniej 5 inzynieréw serwisowych dla kazdej z wymienionych grup urzadzen: tj.
wiertarki, wiertarki ortopedyczne i neurochirurgiczne, napedy- neurochirurgiczne i ortopedyczne,
pity-oscylacyjne i do ciecia mostka, tor wizyjny, shaver artroskopowy, stacje nawigacji.

Pytanie nr 2, dot. pakiet 15, SIWZ punktu VIII, Warunki udzialu w postepowaniu oraz

podstawy:
Zwracamy sie z prosba o wprowadzenie wymogu posiadania autoryzacji producenta

sprzetu, bedacego przedmiotem niniejszego postepowania.

Podkred§lamy, ze umozliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzetu
medycznego wykonywania przegladéw, napraw oraz wymiany czeéci zamiennych
niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiaze si¢ z nie wypelnieniem przy uzytkowaniu
Sprzetu instrukcji jego uzytkowania. Przeklada sie to na brak ciaglosci bezpiecznego
uzytkowania Sprzetu i ryzyko powstania incydentéw medycznych.

Jednoczesnie, powyzsze wylacza odpowiedzialnos¢ producenta za Sprzet i jego

funkcjonowanie.

Odpowiedz:

SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 3, dot. pakiet 15, Projekt umowy zal. nr 6 do SIWZ, § 4 ust. 2:
Zwracamy si¢ z pro$ba o skrécenie min. okresu udzielonej gwarancji na wymienione czesci
zamienne z 12 na 6 miesiecy.
Jest to okres powszechnie wymagany przez Zamawiajacych w postepowaniach o podobnym
zakresie przedmiotowym.
Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4, dot. pakietu 15, SIWZ punktu VIII. 2. C.1 Potencjal osobowy, Warunki
udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:
Zwracamy sie z prosba o postawienie wymogu przedstawienia aktualnego imiennego

certyfikatu w zakresie konkretnego modelu serwisowanej aparatury medycznej, bedacej
przedmiotem niniejszego postepowania, wystawionego przez producenta sprzetu lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrdéci¢ uwage Zamawiajacego
na kwestie zwigzane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione.
Podkreslamy, ze umozliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzetu
medycznego wykonywania przegladéw, napraw oraz wymiany czeéci zamiennych
niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiaze sie z nie wypelnieniem przy uzytkowaniu
Sprzetu instrukcji jego uzytkowania.

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem VIIL.1.2).c1: ,Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowal do
realizacji uslugi, osobami, zgodnie z poniZzszym wykazem, ktére posiadaja aktualne
imienne certyfikaty wystawione przez producenta danego urzadzen, do ktérego
serwisowania dane osoby beda skierowane."

SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5, dot. pakietu 15, SIWZ, XVI Opis kryteriéw wyboru ofert oraz sposéb oceny
ofert:
W przypadku braku zgody Zamawiajacego na postawienie wymogu posiadania przez

Wykonawce autoryzacji producenta, zwracamy sie z prosba o wprowadzenie dodatkowego
kryterium oceny ofert w postaci posiadania autoryzacji producenta sprzetu. Przykladowo:
Autoryzacja producenta sprzetu 10%

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6, dot. pakietu 15, Projekt umowy zal. nr 6, § 1 ust. 1:

Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze uzyte czeSci powinny by¢ nowe, oryginalne
i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy na rynek polski.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwréci¢ uwage Zamawiajacego
na kwestie zwigzane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione.
Podkredlamy, ze umozliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzetu
medycznego wykonywania przegladéw, napraw oraz wymiany czeéci zamiennych
niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiaze sie z nie wypelnieniem przy uzytkowaniu
Sprzetu instrukgji jego uzytkowania.
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Odpowiedz:
Zgodnie z § 2 ust.12 Zal. 6 do SIWZ-Projekt umowy : ,Materialy i cze$ci zamienne, uzyte
przez Wykonawce musza byé nowe, oryginalne i zgodne z zaleceniami producenta.”
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7, dot. pakietu 15, Projekt umowy zal. nr 6, § 6 ust. 4 ppkt. 2), 3), 4), 5):
Zwracamy sie z prosba o zmiane zapiséw na:

2w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji naprawy okreslonych w § 6
ust. 1 i 2 niniejszej umowy - w wysokosci 50 zt brutto za kaidy dzienn zwloki, za kazde
urzqdzenie”

3 ,dodatkowo za zwloke w wusunieciu wad stwierdzonych w  okresie  gwarancji
w wysokosci 50 zt brutto , za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia, w ktérym wada miata zostac
usunieta — do dnia odbioru usuniecia zgtoszonych wad, za kazde urzqdzenie”

4 ,w vrazie odstgpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn wskazanych
w § 7 ust.1lit. a, b lub ¢ - w wysokosci 200 zt brutto, za kazde urzqdzenie”

5 ,w razie niedotrzymania przez Wykonawce terminu udostepnienia aparatury zastepczej w
wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwiloki, za kazde urzqdzenie”

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8, dot. projektu umowy § 4 pkt 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na udzielenie gwarancji na czeéci zamienne na okres 6
miesiecy od daty zakoriczenia przegladu lub naprawy?

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9, dot. projektu umowy § 6 pkt 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na realizacje naprawy w terminie nie dluzszym niz 5 dni
robocze, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czeéci zamiennych z zagranicy w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode. Zmiana zapisu §6 pkt 2 umowy dla pakietu nr 6 i 3 na:
"Termin realizacji naprawy nie moze byé¢ dluzszy niz 5 dni roboczych od daty akceptacji
wyceny naprawy, o ile nie zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennych. W tym
przypadku termin realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych.”

Pytanie nr 10, dot. projektu umowy § 6 pkt 3:

Zwracamy si¢ z prosba od odstapienia od wymogu udostepnienia przez Wykonawce
aparatury zastepczej w przypadku przedluzajacego sie terminu naprawy aparatury w
zakresie pakietu nr 3?

Odpowiedz:
Zamawiajacy odstapi od wymogu dostarczenia aparatury zastepczej dla pakietu nr 6 i 3.

Pytanie nr 11, dot. projektu umowy § 6 kary umowne:
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Z uwagi na pandemie COVID-19 prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne potwierdzenie, ze
kary umowne i odszkodowania beda nalezne tylko w przypadku winy Wykonawcy z
wylaczeniem przypadkéw opodzniern w dotrzymaniu terminéw wynikajacych z umowy
zwigzanych z sila wyzszg, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczacymi
wyrobéw medycznych, nastepcza niemozliwoscia wykonania umowy z powodu opdZnienia
w dostawach, braku produktéw, przerwania faricucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem
personelu, ktéry moze wykonaé serwis. Z uwagi na wysokie ryzyko opdznienia terminéw
realizacji zamoéwien i niemozliwa do przewidzenia dalsza sytuacje zwigzana =z
rozprzestrzenianiem sie wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w
zakresie kar moga spowodowa¢, iz zaden z Wykonawcéw nie zdecyduje sie zlozy¢ oferty.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzglednienie zmiany w tresci § 6 wzoru
umowy
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie proponowanego zapisu. Zamawiajacy
wyjasnia, ze ogdlnikowe powolywanie sie na epidemie COVID-19 nie moze uzasadniac¢
niewykonania umowy czy niedotrzymania terminéw. W ewentualnych przypadkach
niewykonania umowy/czeéci umowy lub opdznienia w wykonaniu umowy/czeéci umowy
to wszystkie okolicznosci zwiazane z COVID-19 beda podlegaé¢ indywidualnemu
zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczegélnosci czy faktycznie COVID-19 byl
wylaczna i bezposrednia przyczyna niewywiazania sie wykonawcy z umowy oraz czy
wykonawca wykazal sie nalezyta staranno$cia (np. staral sie uzyskaé czeSci z
alternatywnego Zrédla, czy odpowiednio zabezpieczyl wykonanie umowy itp.).
Indywidualnie ocenione bedzie réwniez czy danych okolicznosci na etapie zawierania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ (majac na uwadze podwyzszony poziom starannosci
wynikajacy z tres¢ art. 355 § 2 k.c.) .

Pytanie nr 12, dot. projektu umowy § 12 termin realizacji:

Czy z uwagi na niemozliwg do przewidzenia sytuacje zwiazang z pandemia COVID-19,
Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia o czas
spowodowany niemozliwoscia wykonania umowy z powodu sily wyzszej, ograniczeniami
eksportowymi lub importowymi dotyczacymi wyrobéw medycznych, opéznien w
dostawach, braku produktéw, braku dostepu do miejsca realizacji przedmiotu zamoéwienia,
przerwania tanicucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, ktéry moze wykonaé
ustuge serwisowa?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzglednienie zmiany w tresci § 12 wzoru
umowy

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z powyzsza odpowiedzia.

Pytanie nr 13, dot. projektu umowy:

Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy wyraza zgode na ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczajacej wartosci niniejszej Umowy, a tym
samych czy Zamawiajacy wyraza zgode na uzupelnienie umowy nowa nastepujaca trescia:
,Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepisébw prawa ewentualna
odpowiedzialnoé¢ odszkodowawcza Wykonawcy z tytulu naruszenia warunkéw niniejszej
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Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z calkowitym wylaczeniem szkod
posrednich, w tym wszelkich utraconych zyskéw) do kwoty nieprzekraczajacej
wynagrodzenia okres§lonego w §...umowy.” Zaproponowana przez nas tres¢ ma na celu
zréwnanie intereséw przyszlych Stron kontraktu w my$l zasady, iz celem
odpowiedzialnosci odszkodowawczej nie jest wzbogacanie sie jednej Strony lecz usuniecie
uszczerbku, ktéry moze powsta¢ w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzen.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy. Bezpodstawne sa zarzuty o
»Wzbogaceniu sie strony”. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego naprawienie szkody
obejmuje straty, ktore poszkodowany ponidsl, oraz korzysci, ktore moglby osiagnad,
gdyby mu szkody nie wyrzadzono. Nie ma zatem jakichkolwiek podstaw, aby w umowie
ograniczac regulacje ustawowe.

Pytanie nr 14, dot. projektu umowy:

Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy wyraza zgode na ograniczenie tacznej wysokosci
kar umownych do 10% wartoéci brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej
zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka
kontraktowego i uwzglednienie go w tresci oferty.

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15, dot. projektu umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie do umowy zapiséw dotyczacych Prawa
wlasnosci intelektualnej i przemyslowej:

a. W przypadku wymiany czesci zamiennych

(1) w razie wystapienia przez osobe trzecia z roszczeniem przeciwko Zamawiajacemu, ze
wymieniona czeé¢ narusza prawa wlasnosci intelektualnej lub przemystowej, Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pelnych i
kompletnych informacji na ten temat, a takze umozliwi pelny wglad w dokumentacje
zwigzana z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o ktérym mowa powyzej w pkt. (1)
Zamawiajacy i Wykonawca przystapia do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu
podjecia Srodkéw prawem przewidzianych wzgledem roszczenia osoby trzeciej. W
przypadku nieosiagniecia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczecia konsultacji w tym
zakresie, obowiazywac bedzie tryb opisany ponizej w pkt. (3).

(3) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wylaczna kontrole nad postepowaniem w sprawie
roszczenia oraz bedzie $wiadczyt na rzecz Wykonawcy wszelka mozliwg pomoc jesli
Wykonawca tego zazada.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca bedzie miat
prawo, wedle wlasnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiajagcemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej czeéci

(ii) zastapienia lub zmodyfikowania wymienionej czeéci w celu unikniecia naruszenia lub
(iii) zaptaty odszkodowania w wysokosci zasadzonej prawomocnym wyrokiem sadu i
nieprzekraczajacej trzykrotnosci wartosci brutto umowy.

www.copernicus.gda.pl sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705

Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku

Kapitat zaktadowy: 271.848.000,00 PLN, wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064



C@PERNICUS

PODMIOT LECZNICIY Sp. =z v.o.

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16, dot. zal. 5 do projektu umowy:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wylaczenie uprawniern z tytulu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu Umowy?

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17, dot. projektu umowy:

Whnioskujemy o wprowadzenie do Umowy ponizszego lub r6wnowaznego zapisu:

» W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie w stanie dokona¢ naprawy aparatu starszego
niz 10 lat z powodu braku czesci zamiennych, z uwagi na zakonczenie okreslonego przez
producenta okresu gwarantowanej dostepnosci czesci zamiennych dla aparatéw (co zostanie
udokumentowane przez Wykonawce), nie bedzie rodzito to jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
cywilnoprawnej z jego strony, postanowieni o karach umownych okreslonych w SIWZ.”
Wniosek motywujemy faktem, iz w przypadku braku dostepnosci czesci zamiennych
naprawa uszkodzonej aparatury moze okazac sie niemozliwa i nie jest to zawinione przez
Wykonawce.

Odpowiedz:

Zgodnie z umowa serwisowa Wykonawca w przypadku koniecznosci wykonania
naprawy przedstawia osobny kosztorys.

W przypadku braku mozliwosci naprawy Wykonawca wydaje stosowne orzeczenie
techniczne, co skutkuje kasacja urzadzenia oraz brakiem platnosci za kolejne przeglady
zgodne z harmonogramem.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 9 SIWZ rozdzial VIII pkt. 1.2.c1:

Whnioskujemy o zmniejszenie dla pakietu 9 liczby inzynieréw skierowanych do realizacji z 4
do minimum 3 os6b. Zmiana umozliwi rozszerzenie liczby oferentéw bez zagrozenia dla
realizacji Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode i zmienia w tym zakresie tres¢ SIWZ w § VIII ust. 1 pkt 2)

ppkt c1:

Jest:

. dla pakietu 9 co najmniej 4 inzynieréw serwisowych dla grupy urzadzen: tj.diatermii,
przystawek, neurostymulatoréw, nozy wodnych,

Winno by¢:

. dla pakietu 9 co najmniej 3 inzynieréw serwisowych dla grupy urzadzen: tj.diatermii,

przystawek, neurostymulatoréw, nozy wodnych.

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 4:

Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie do osobnego pakietu aparatu RTG z ramieniem C
Endura marki Philips i tym samym dopuszczenie skladania ofert czesciowych.

Wskazujemy, iz przedmiot zamoéwienia nie jest niepodzielny, obejmuje kilka urzadzer
réznego typu i przeznaczenia o réznej specyfice dziatania, a tym samym nie ma powodu dla
ktérego przeglady techniczne ww. urzadzenh musiaty by¢ wykonywane przez jeden podmiot.
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Urzadzenia bedace przedmiotem zamoéwienia dzialajg niezaleznie, a zatem ich serwis moze
by¢ wykonywany przez kilka niezaleznych podmiotéw.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp:
»1. Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zaméwienia w
sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoéci i przejrzystosci.
Wyodrebnienie elementéw przedmiotu zaméwienia do osobnej czesci/pakietéw zwiekszy
konkurencyjno$¢ umozliwiajac zlozenie oferty malym i érednim przedsigebiorstwom, a tym
samym obnizy koszty dla Zamawiajacego.
W zwigzku z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy w trosce o zachowanie
zasad konkurencji oraz prawidlowe wykonanie zamoéwienia, umozliwi skladanie ofert
czedciowych i wydzieli do osobnego pakietu aparat RTG marki Philips.

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20, dot. pakietu 10:

Zwracamy sie z prosba o wydzielenie do osobnego pakietu Skanera do radiografii tkanek
biopsyjnych marki Hologic i tym samym dopuszczenie skladania ofert czesciowych.
Wskazujemy, iz przedmiot zamodwienia nie jest niepodzielny, obejmuje kilka urzadzen
réznych producentéw, o innym przeznaczeniu i o réznej specyfice dzialania, a tym samym
nie ma powodu dla ktérego przeglady techniczne ww. urzadzeri musialy by¢ wykonywane
przez jeden podmiot. Urzadzenia bedace przedmiotem zamoéwienia dzialaja niezaleznie, a
zatem ich serwis moze by¢ wykonywany przez kilka niezaleznych podmiotéw.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp:

»1. Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zaméwienia w
sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji i réwne traktowanie wykonawcow
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

Wyodrebnienie elementéw przedmiotu zaméwienia do osobnej czesci/pakietow zwiekszy
konkurencyjnos¢ umozliwiajac ztozenie oferty matym i Srednim przedsigebiorstwom, a tym
samym obnizy koszty dla Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy w trosce o zachowanie
zasad konkurencji oraz prawidlowe wykonanie zaméwienia, umozliwi skladanie ofert
czedciowych i wydzieli do osobnego pakietu skanera do radiografii tkanek biopsyjnych.

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21, dot. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w §5 pkt 2:

Zwracamy sie z prosba o wydluzenie terminu uprzedzenia kontroli do 5 dni roboczych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 22, dot. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w §5 pkt 3

Zwracamy sie z prosba o drobna modyfikacje zapisu w w/w punkcie, proponujemy:
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,Przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie uzgodnionym z Administratorem”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 23, dot. pakietu 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby Wykonawca dysponowal dwoma inzynierami,
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace oraz trzema na podstawie umowy o
wspotprace?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 24, dot. pakietu 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu pozycji 1, 13 oraz 121?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode zgodnie ze zmienionym formularzem cenowym (Zal. 1 A do

SIWZ) oraz harmonogramem (Zal. 1 B do SIWZ). Jednocze$Snie Zamawiajacy zmienia

zapisy w § VIII ust. 1 pkt 2) ppkt c1 SIWZ w ponizszym zakresie:

Jest:

e dla pakietu 1 co najmniej 4 inzynieréw serwisowych dla kazdej z wymienionych grup urzadzen: tj.
telemetria ptodowa, defibrylatory, kardiomonitory, centrala kardiomonitoréw, zestaw do telemetrii,
aparat EKG, modut do pomiaru CO2,

Winno by¢:

e dla pakietu 1 co najmniej 4 inzynieréw serwisowych dla kazdej z wymienionych grup urzadzen: tj.
defibrylatory, kardiomonitory, centrala kardiomonitoréw, zestaw do telemetrii, modul do pomiaru
CO2.

Pytanie nr 25, dot. pakietu 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby w przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
naprawy przez Wykonawce, skierowat on urzadzenie do serwisu producenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 26, dot. SIWZ czes¢ III pkt 3, cze$é VIII pkt 2 litera a, czes¢ IX pkt 3 litera f :
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu okreSlonego w w/w  punktach?

W nawiazaniu do art. 90 pkt 4 ustawy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
wykonawca nie jest wytworca importerem ani dystrybutorem sprzetu w zwiazku z czym nie
ma dostepu do dokumentéw zalgczonych do wyrobu w chwili jego zakupu przez
Zamawiajacego. W instrukcji obslugi aparatow, ktéra zostala dostarczona wraz z
urzadzeniami producent okreslit wymoég wykonywania okresowych przegladow
technicznych i napraw przez autoryzowanych serwisantéw. Wykonawca o$wiadcza, zZe jest
autoryzowanym serwisem producenta.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca byl zamieszczony w aktualnym wykazie
podmiotéow upowaznionych przez wytworce lub autoryzowanego przedstawiciela do
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wykonywania czynnosci serwisowych dot. urzadzen wyszczegblnionych w
poszczego6lnych pakietach niniejszego postepowania przetargowego.

Pytanie nr 27, dot. projektu umowy zal. 6, § 3 pkt 9:
Czy zamawiajacy wyraza zgode na wykreSlenie §3 pkt 9? Punkt nie definiuje pojecia ,

nienalezytego wykonania prac” oraz do kogo nalezataby ich ocena. Nie wyrazamy zgody na
wymog wymieniania pracownikéw na podstawie niedoprecyzowanych zapisow umowy. Do
obstugi aparatéw okredlonych w pakiecie 6 na terytorium RP s3 upowaznione przez
producenta imiennie 3 osoby w zwiazku z czym nie mamy mozliwoéci dokonywania zmian
personalnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na odstapienie ze wskazanego punktu w zakresie pakietu nr
6.

Pytanie nr 28, dot. projektu umowy zal. 6, § 4 pkt. 6 ppkt1:

Czy zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu usuniecia wady z 5 dni kalendarzowych
na 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode. Zmiana zapisu §4 pkt 6 ppkt 1 umowy na: ,Jesli wada
uniemozliwia uzytkowanie aparatury zgodnie z przeznaczeniem - Wykonawca
zobowiqzany jest do jej usuniecia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia”

Pytanie nr 29, dot. projektu umowy zal. 6, § 6 pkt 2:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie realizacji naprawy do 5 dni roboczych od
daty akceptacji wyceny a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci do 14 dni
roboczych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode. Zmiana zapisu §6 pkt 2 umowy dla pakietu nr 3 i 6 na:

Termin realizacji naprawy nie moze byé dluzszy niz 5 dni roboczych od daty akceptacji
wyceny naprawy, o ile nie zachodzi koniecznos$é sprowadzenia czesci zamiennych. W tym
przypadku termin realizacji nie moze byé dtuzszy niz 14 dni roboczych.

Pytanie nr 30, dot. projektu umowy zal. 6, § 6 pkt. 3:
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dostarczenia aparatury zastepczej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy odstapi od wymogu dostarczenia aparatury zastepczej dla pakietu nr 6 i 3.

Pytanie nr 31, dot. projektu umowy zal. 6, § 6 pkt. 4 ppkt 2:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na obnizenie kary umownej do 50 z1 za kazdy dzien zwloki

za kazde urzadzenie?
Odpowiedz:

SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 32, dot. projektu umowy zal. 6, § 6 pkt. 4 ppkt 3:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na obnizenie kary umownej do 50 zt za kazdy dzieni zwloki,

liczony od dnia, w ktérym wada miala zosta¢ usunieta - do dnia odbioru usunigcia
zgloszonych wad, za kazde urzadzenie?

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33, dot. projektu umowy zal. 6, § 6 pkt 6:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu:

,taczna kwota kar w okresie trwania catej umowy nie moze przekroczy¢ 50% wartosci umowy
wskazanej w § 1 ust. 6”

na

,taczna kwota kar w okresie trwania catej umowy nie moze przekroczy¢é 20% wartosci umowy
wskazanej w § 1 ust. 6.”

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34, dot. projektu umowy zal. 6, § 8 pkt 3:

Czy zamawiajacy wyraza zgode mna wykreSlenie z umowy w/w punktu?

Odpowiedz:
SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35, dot. projektu umowy zal. 6:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie w umowie nastepujacego zapisu:
~Majac na uwadze aktualng pandemie wirusa SARS-CoV-2, zwiazang z tym sytuacje
globalnego zagrozenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniajace si¢ okolicznosci zewnetrzne,
na ktéore Wykonawca nie ma wplywu (w tym ograniczenia nakladane przez parnstwa
dotkniete pandemig), stanowigce okolicznoé¢ o charakterze tzw. sily wyzszej, Strony
zgodnie postanawiaja, ze w czasie trwania pandemii czynnosci serwisu moga nie zostac
zrealizowane albo moga zosta¢ zrealizowane w pézniejszym terminie lub z opéZnieniem z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek brakow czesci,
personelu, podwykonawcéw lub opdznien w wykonaniu zobowigzaii umownych
zwigzanych z pandemia wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca zobowiazany jest poinformowac o
tym Zamawiajacego bez zbednej zwloki i wskazaé prognozowany, wedlug najlepszej swojej
wiedzy, termin wykonania czynnosci serwisowych. Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu
kar umownych lub jakiegokolwiek innego odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce zobowigzan okreSlonych w niniejszej umowie dotycza
wylacznie przypadkéw niezwigzanych ze skutkami sity wyzszej zwigzanej w zwigzku z
pandemia wirusa SARS-CoV-2 oraz okolicznodciami zewnetrznych (w tym ograniczen
nakladanych przez panstwa dotkniete pandemia), co Strony niniejszym akceptujg i
potwierdzaja.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie proponowanego zapisu. Zamawiajacy
wyjasnia, ze og6lnikowe powolywanie si¢ na epidemie COVID-19 nie moze uzasadniaé
niewykonania umowy czy niedotrzymania terminéw. W ewentualnych przypadkach
niewykonania umowy/cze$ci umowy lub opdznienia w wykonaniu umowy/czesci umowy
to wszystkie okolicznosci zwiazane z COVID-19 beda podlega¢ indywidualnemu
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zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczeg6lnosci czy faktycznie COVID-19 byl
wylaczna i bezposrednia przyczyna niewywiazania sie¢ wykonawcy z umowy oraz czy
wykonawca wykazal sie nalezyta staranno$cia (np. staral sie uzyskaé czesci z
alternatywnego Zzrédla, czy odpowiednio zabezpieczyl wykonanie umowy itp.).
Indywidualnie ocenione bedzie réwniez czy danych okolicznosci na etapie zawierania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ (majac na uwadze podwyzszony poziom starannosci
wynikajacy z tres¢ art. 355 § 2 k.c.).

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy dokonuje zmian w zal. 1A
do SIWZ (,formularz cenowy”), zal.1B do SIWZ (harmonogram), zal. 6 do SIWZ (projekt
umowy) oraz w zal. 3 do umowy (umowa powierzania przetwarzania danych osobowych).

Wszelkie wyjasnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowia integralna cze$é
SIWZ, nalezy je uwzgledni¢ i zaznaczy¢ przy sporzadzaniu oferty.

Powyzsze zmiany zostaly wprowadzone i dolaczone do niniejszego pisma w
zalacznikach o nazwie:
Zal. 1A do SIWZ-zmiana_1,
Zal. 1B do SIWZ-zmiana_1,
Zal. 6 do SIWZ-zmiana_1,
Zal. 3 do umowy-zmiana_1.

YV VY

Jednoczes$nie, Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 2 czerwca
2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

Zatwierdzil

Wiceprezes ds. ekonomicznych - Piotr Wroblewski

Sporzqdzita: Magdalena Czerniawska — Sekretarz komisji przetargowej
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