
          Załącznik nr 1 

 

ZAKRES RZECZOWY 

 

1. Przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej  

i fotograficznej 

2. Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych 

3. Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej 

5. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji 

administracyjnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód. 

6. Wykonanie robót budowlanych wraz z przyłączeniem tablic do sieci 

elektrycznej Tauron i teletechnicznej ZDMK, w oparciu o opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację projektową. 

7. Rekonfiguracja istniejących 3 szt. tablic dynamicznej informacji 

pasażerskiej 

8. Przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

wymaganych do odbioru robót.  

9. Przeprowadzenie odbioru robót i przekazanie infrastruktury do 

użytkowania. 

 


