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Przedmiar robót

ROBOTY DROGOWE

Data: 2023-01-16
Budowa: Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora 

Komorowskiego w Krakowie
Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0  Usuwanie gleby
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
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Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0  Usuwanie gleby
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
ROBOTY DROGOWE
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty przygotowawcze
1 Nr STWiOR: D-01.01.01

KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(190,76+353,85+275,05+319,85+25,45+27,7+ 
12,7+7,9+9,55)/1000 = 1,222810

Ogółem: 1,22 1,22 km
2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zieleń - wycinka

2 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 221/107/3
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica do 30˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20,00 szt

3 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 221/107/4
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica ponad 30˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 24,00 szt

4 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/109/1
Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki i krzaki gęste

(11+30+4+16+56,5+71+25+750+16+300+3+34+ 
12+86)/10000 = 0,141450

Ogółem: 0,14 0,14 ha
5 Nr STWiOR: D.01.02.01

KNR 201/103/1
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm 132,00 szt
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6 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/2
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm 118,00 szt

7 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/3
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm 60,00 szt

8 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/4
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm 35,00 szt

9 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/5
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm 29,00 szt

10 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/6
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm 13,00 szt

11 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/7
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm 6,00 szt

12 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/103/7
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm - powyżej 75cm 10,00 szt

13 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/1
Ręczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm 132,00 szt

14 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/2
Ręczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm 118,00 szt

15 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/3
Ręczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm 60,00 szt

16 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/4
Ręczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm 35,00 szt

17 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/5
Ręczne karczowanie pni, Fi˙46-55˙cm 29,00 szt

18 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/6
Ręczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm 13,00 szt

19 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/7
Ręczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm 6,00 szt

20 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/106/7
Ręczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm - powyżej 75cm 10,00 szt

21 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/110/1
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce 97,32 m3

22 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/110/4
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, dłużyce - dalsze 18km 97,32 36 m3

23 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/110/3
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie 203,58 mp

24 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/110/2
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina 76,16 mp

25 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/110/5
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, karpina i gałęzie - dalsze 18km

203,58+76,16 = 279,740000
Ogółem: 279,74 279,74 36 mp

26 Nr STWiOR: D.01.02.01
KNR 201/111/4
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem 4 200,00 m2
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3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiórkowe

27 Nr STWiOR: D-01.02.04
CJ 11/2006/8
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do
20 km, głębokość frezowania 16 cm
Frezowanie ul. Życzkowskiego 386,5 = 386,500000
Zjazd z ul. Stella Sawickiego 139,5 = 139,500000

Ogółem: 526,00 526,00 m2
28 Nr STWiOR: D-01.02.04

CJ 11/2006/8
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do
20 km, głębokość frezowania 14 cm
Nawierzchnia przy klubie Kwadrat 33,8+1069,5+89,5+35 = 1 227,800000

Ogółem: 1 227,80 1 227,80 m2
29 Nr STWiOR: D-01.02.04

CJ 11/2006/8
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do
20 km, głębokość frezowania 12 cm
Stella Sawickiego - frezowanie w miejscu 
schodkowania

 
1*192 = 192,000000

Ogółem: 192,00 192,00 m2
30 Nr STWiOR: D-01.02.04

CJ 11/2006/8
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do
20 km, głębokość frezowania 9 cm
Stella Sawickiego - frezowanie ścieżki rowerowej 246 = 246,000000
Profilowanie nawierzchni przy klubie Kwadrat 378,5 = 378,500000

Ogółem: 624,50 624,50 m2
31 Nr STWiOR: D-01.02.04

CJ 11/2006/4
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do
20 km, głębokość frezowania 4 cm
Stella Sawickiego - frezowanie w miejscu wymiany
nawierzchni

 
668,5 = 668,500000

Ogółem: 668,50 668,50 m2
32 Nr STWiOR: D-01.02.04

KNR 231/805/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, 
wysokość kostki 8˙cm - kostka betonowa

102,5+112+246,5+195,5+14,8+142,5+58 = 871,800000
Ogółem: 871,80 871,80 m2

33 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/815/7
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

53*0,5 = 26,500000
Ogółem: 26,50 26,50 m2

34 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/811/4
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, grubość płyt 
15˙cm 1 654,50 m2

35 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznie
Rozbiórka pod media 55*1,5+10+14+20 = 126,500000

Ogółem: 126,50 126,50 m2
36 Nr STWiOR: D-01.02.04

KNR 231/813/3
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

54+55,5 = 109,500000
Ogółem: 109,50 109,50 m

37 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/813/4
Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

131,5+26,5+73,5+11+24+24,5+21,5+41,5+24,5+ 
26,5 = 405,000000

Ogółem: 405,00 405,00 m
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38 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/805/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, 
wysokość kostki 8˙cm - kostka betonowa - ściek
rozbiórka ścieków (54+55,5)*0,2 = 21,900000

Ogółem: 21,90 21,90 m2
39 Nr STWiOR: D-01.02.04

KNR 231/814/2
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

53+51+123,2+120+54+61+64,5+16,4+16,5 = 559,600000
Ogółem: 559,60 559,60 m

40 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

109,5*0,065+405*0,085+559,6*0,03+21,9*0,2 = 62,710500
Ogółem: 62,71 62,71 m3

41 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/818/2
Rozebranie ogrodzeń z kształtowników 60,50 m

42 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/818/4
Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach

42,3+50,5+66,5+27,2+305 = 491,500000
Ogółem: 491,50 491,50 m

43 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem - rozbiórka 2,00 szt

44 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/818/8
Rozebranie słupków U-12

14+16+6+3+6+10 = 55,000000
Ogółem: 55,00 55,00 szt

45 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/813/3
Rozebranie separatorów U-25 48,50 m

46 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę wraz z uytylizacją

871,8*0,08+26,5*0,07+1654,5*0,15+109,5*0,15* 
0,3+405*0,2*0,3+21,9*0,08+559,6*0,08*0,3+ 
62,71+10+1+126,5*0,15 = 456,868900

Ogółem: 456,87 456,87 m3
47 Nr STWiOR: D-01.02.04

KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją 456,87 m3

48 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dalsze 19km 456,87 19 m3

4 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0  Usuwanie gleby
Roboty ziemne

49 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.01.01
KNR 201/206/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód do 5˙t wraz z utylizacją
Przekroje P1-P28 (5704+7027,1+4571,5)*0,8 = 13 842,080000
Stella Sawickiego (464,2*1+88,5*1+669*0,41+285*0,41+783,03)* 

0,8 = 1 381,496000
Stella Sawickiego-schodkowanie 156*0,2*0,8 = 24,960000
Odsadzki (2507,25+127,7)*0,19*0,8 = 400,512400

Ogółem: 15 649,05 15 649,05 m3
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50 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.01.01
KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III wraz z utylizacją
Przekroje P1-P28 (5704+7027,1+4571,5)*0,2 = 3 460,520000
Stella Sawickiego (464,2*1+88,5*1+669*0,41+285*0,41+783,03)* 

0,2 = 345,374000
Stella Sawickiego-schodkowanie 156*0,2*0,2 = 6,240000
Odsadzki (2507,25+127,7)*0,19*0,2 = 100,128100

Ogółem: 3 912,26 3 912,26 m3
51 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - dalsze 19km 
wraz z utylizacją 19 561,31 38 m3

52 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.03.01
KNR 201/235/1 (2)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 74˙kW 
(100˙KM)
Przekroje P1-P28 563,7+338,8+351,2 = 1 253,700000

Ogółem: 1 253,70 1 253,70 m3
53 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.03.01

KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 1 253,70 m3

54 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.03.01
Koszt materiału nasypowego - pospółka 1 253,70 m3

5 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-jezdnia

55 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Jezdnia 64,5+316,9+91,3+1403,42+826,43+14,23+ 

16,29+18,32+52,2+175,43+88+1676,1+70,45+ 
72,15+26+69+1078,2+954,5+50,1 = 7 063,520000

Odsadzki 2507,25*0,35-44*0,35*2+2507,25*0,62-44* 
0,62*2 = 2 346,672500

Schodkowanie-Stella Sawickiego 192*0,3+192*0,3 = 115,200000
Ogółem: 9 525,39 9 525,39 m2

56 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu
Jezdnia 64,5+316,9+91,3+1403,42+826,43+14,23+ 

16,29+18,32+52,2+175,43+88+1676,1+70,45+ 
72,15+26+69+1078,2+954,5+50,1 = 7 063,520000

Odsadzki 2507,25*0,35-44*0,35*2+2507,25*0,62-44* 
0,62*2 = 2 346,672500

Ogółem: 9 410,19 9 410,19 m2
57 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.

KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek
za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 9 410,19 15 m2

58 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
Jezdnia 64,5+316,9+91,3+1403,42+826,43+14,23+ 

16,29+18,32+52,2+175,43+88+1676,1+70,45+ 
72,15+26+69+1078,2+954,5+50,1 = 7 063,520000

Odsadzki 2507,25*0,35-44*0,35*2+2507,25*0,3-44*0,3*2 = 1 572,512500
Schodkowanie-Stella Sawickiego 192*0,3 = 57,600000

Ogółem: 8 693,63 8 693,63 m2
59 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 13cm 8 693,63 13 m2
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60 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
Jezdnia 64,5+316,9+91,3+1403,42+826,43+14,23+ 

16,29+18,32+52,2+175,43+88+1676,1+70,45+ 
72,15+26+69+1078,2+954,5+50,1 = 7 063,520000

Schodkowanie-Stella Sawickiego 192*0,6 = 115,200000
Ogółem: 7 178,72 7 178,72 m2

61 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 12cm 7 178,72 12 m2

62 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
Jezdnia 64,5+316,9+91,3+1403,42+826,43+14,23+ 

16,29+18,32+52,2+175,43+88+1676,1+70,45+ 
72,15+26+69+1078,2+954,5+50,1 = 7 063,520000

Schodkowanie-Stella Sawickiego 192*1 = 192,000000
Ogółem: 7 255,52 7 255,52 m2

63 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 7 255,52 m2

64 Nr STWiOR: D.04.07.01a
KNR 231/110/1
Podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm 7 255,52 m2

65 Nr STWiOR: D.04.07.01a
KNR 231/110/2
Podbudowy z betonu asfaltowego, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy - dalsze 3cm 7 255,52 3 m2

66 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Jezdnia+schodkowanie 7255,52 = 7 255,520000
Profilowanie nawierzchni przy klubie Kwadrat 378,5 = 378,500000

Ogółem: 7 634,02 7 634,02 m2
67 Nr STWiOR: D.04.03.01

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 7 634,02 m2

68 Nr STWiOR: D.04.02.01b
Ułożenie siatki HaTelit C40/17 szerokości 2,0m
Połączenie nawierzchni - Stella Sawickiego 192*2 = 384,000000

Ogółem: 384,00 384,00 m2
69 Nr STWiOR: D.05.03.05b

KNR 231/310/1
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm 7 634,02 m2

70 Nr STWiOR: D.05.03.05b
KNR 231/310/2
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 7 634,02 m2

71 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Jezdnia 64,5+316,9+91,3+1403,42+826,43+14,23+ 

16,29+18,32+52,2+175,43+88+1676,1+70,45+ 
72,15+26+69+1078,2+954,5+50,1 = 7 063,520000

Wymiana nawierzchni - Stella Sawickiego 668,5 = 668,500000
Profilowanie nawierzchni przy klubie Kwadrat 378,5 = 378,500000

Ogółem: 8 110,52 8 110,52 m2
72 Nr STWiOR: D.04.03.01

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 8 110,52 m2

73 Nr STWiOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/5
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm 8 110,52 m2

74 Nr STWiOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/6
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 8 110,52 m2
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6 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-nawierzchnia jezdni betonowa

75 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Nawierzchnia 287,1 = 287,100000
Odsadzki 44*0,35*2+44*0,62*2 = 85,360000

Ogółem: 372,46 372,46 m2
76 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.

KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 372,46 m2

77 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek
za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 372,46 15 m2

78 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
Nawierzchnia 287,1 = 287,100000
Odsadzki 44*0,35*2+44*0,3*2 = 57,200000

Ogółem: 344,30 344,30 m2
79 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 13cm 344,30 13 m2

80 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm 287,10 m2

81 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/4
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - dalsze 8cm 287,10 8 m2

82 Nr STWiOR: D.04.02.01a.
Warstwa poślizgowa z geowłókniny 287,10 m2

83 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm - nawierzchnia z betonu zbrojonego C30/37 w kolorze szarym
dyblowany z dylatacjami 287,10 m2

84 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - dalsze 18cm - nawierzchnia z betonu 
zbrojonego C30/37 w kolorze szarym dyblowany z dylatacjami 287,10 18 m2

7 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-przystanek i zatoki autobusowe

85 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Nawierzchnia 72,5+239 = 311,500000
Odsadzki (10,2+41,7+55,8+20+127,7)*0,62 = 158,348000

Ogółem: 469,85 469,85 m2
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86 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 469,85 m2

87 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek
za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 469,85 15 m2

88 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
Nawierzchnia 72,5+239 = 311,500000
Odsadzki (10,2+41,7+55,8+20+127,7)*0,3 = 76,620000

Ogółem: 388,12 388,12 m2
89 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 13cm 388,12 13 m2

90 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm 311,50 m2

91 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/4
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - dalsze 8cm 311,50 8 m2

92 Nr STWiOR: D.04.02.01a.
Warstwa poślizgowa z geowłókniny 311,50 m2

93 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm - nawierzchnia z betonu zbrojonego C30/37 w kolorze 
czerwonym dyblowany z dylatacjami zbrojonego siatką z prętów 311,50 m2

94 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - dalsze 18cm - nawierzchnia z betonu 
zbrojonego C30/37 w kolorze czerwonym dyblowany z dylatacjami zbrojonego siatką z prętów 311,50 18 m2

8 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-wyniesione powierzchnie

95 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Nawierzchnia 47,8+54,6+258,4+47,8 = 408,600000
Odsadzki (11+10+7,3+7,4+7,4+7,4+13,7+8,2+15,5+14,7)* 

0,35 = 35,910000
Ogółem: 444,51 444,51 m2

96 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 444,51 m2

97 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek
za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 444,51 15 m2

98 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 444,51 m2

99 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 13cm 444,51 13 m2

100 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 408,60 m2

101 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 25cm 408,60 25 m2
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102 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 10˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
czerwona typu Behaton bezfazowa spoinowana zaprawą typu Sopro BSF 408,60 m2

9 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-miejsca postojowe

103 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Miejsca postojowe 187,3+206,7 = 394,000000
Odsadzki (82+80,5)*0,35 = 56,875000

Ogółem: 450,88 450,88 m2
104 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.

KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 450,88 m2

105 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
dodatek za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 450,88 15 m2

106 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.01
KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 450,88 m2

107 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.01
KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 14cm 450,88 20 m2

108 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 394,00 m2

109 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 12cm 394,00 12 m2

110 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara typu 
Behaton bezfazowa - linie segregacyjne
Linie segregacyjne 23*2,5*0,2+3*3,6*0,2 = 13,660000

Ogółem: 13,66 13,66 m2
111 Nr STWiOR: D.05.03.23a

KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
grafitowa typu Behaton bezfazowa

394-13,66 = 380,340000
Ogółem: 380,34 380,34 m2
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10 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-zjazdy

112 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Zjazdy 168,5 = 168,500000
Nawierzchnia przy klubie Kwadrat - wypofilowanie
dla odwodnienia

 
35 = 35,000000

Ogółem: 203,50 203,50 m2
113 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.

KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 203,50 m2

114 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
dodatek za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 203,50 15 m2

115 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.01
KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 203,50 m2

116 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.01
KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 14cm 203,50 20 m2

117 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 203,50 m2

118 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 12cm 203,50 12 m2

119 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
czerwona typu Behaton bezfazowa 203,50 m2

11 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-nawierzchnie z kostki kamiennej

120 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Nawierzchnie z kostki kamiennej 169,6+19,3+71,6 = 260,500000

Ogółem: 260,50 260,50 m2
121 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.

KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 260,50 m2

122 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
dodatek za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy - stabilizacja z dowozu - dalsze 15cm 260,50 15 m2
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123 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 260,50 m2

124 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 13cm 260,50 13 m2

125 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 260,50 m2

126 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 17cm 260,50 17 m2

127 Nr STWiOR: D.05.03.01
KNR 231/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki granitowej szarej 
15x17cm, spoinowana zaprawą Sopro PFM szarą 260,50 m2

12 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-ścieżka rowerowa

128 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Ścieżka rowerowa 53,7+666,7+231,9+967,9+180+7,4+415,2 = 2 522,800000

Ogółem: 2 522,80 2 522,80 m2
129 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.

KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 2 522,80 m2

130 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 2 522,80 m2

131 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 9cm 2 522,80 9 m2

132 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 2 522,80 m2

133 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2 522,80 m2

134 Nr STWiOR: D.05.03.05b
KNR 231/310/1
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm 2 522,80 m2

135 Nr STWiOR: D.05.03.05b
KNR 231/310/2
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 2 522,80 m2

136 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 2 522,80 m2

137 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2 522,80 m2

138 Nr STWiOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/5
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm 2 522,80 m2

139 Nr STWiOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/6
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 2 522,80 m2
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13 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-chodnik

140 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Chodnik 186,5+23,9+95+174,2+24+7,3+358+220+24+ 

357+29+314,4+145,5+130,7+132,7+94,5+ 
143,5+304+6,2+39,9+146,1+125+247+160,5+ 
15,1+38+612,1+6,4+628,6 = 4 789,100000

Nawierzchnia integracyjna 141,6 = 141,600000
Ogółem: 4 930,70 4 930,70 m2

141 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 4 930,70 m2

142 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 4 930,70 m2

143 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 7cm 4 930,70 7 m2

144 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara typu 
Behaton bezfazowa 4 789,10 m2

145 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
czerwona typu Holland z wypustkami
Nawierzchnia integracyjna 12,3+13,8+13,4+20,7+3,9+4,4+8,8+7,8+41,4+ 

7,9+7,2 = 141,600000
Ogółem: 141,60 141,60 m2

14 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-nawierzchnia betonowa chodnika i śceżki rowerowej

146 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Nawierzchnia 30,7+32+32+64+32+32+16+286+64+64+16+32+ 

16+128+16,8+16,8+16,8+16 = 911,100000
Ogółem: 911,10 911,10 m2

147 Nr STWiOR: D.04.05.00., D.04.05.01.
KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm - stabilizacja z dowozu 911,10 m2

148 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 911,10 m2
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149 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 7cm 911,10 7 m2

150 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm - nawierzchnia z betonu C30/37 w kolorze szarym z 
dylatacjami 911,10 m2

151 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - dalsze 13cm - nawierzchnia z betonu 
C30/37 w kolorze szarym z dylatacjami 911,10 13 m2

15 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Krawężniki, obrzeża, ścieki, ławy, umocnienia

152 Nr STWiOR: D.08.01.02a
KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem C16/20
krawężnik 0,072*2507,25 = 180,522000
ściek z dwóch rzędów 0,058*(20+20+13,2+21+47+4+11+6,5+17,4+ 

69+44+2,6+4+17+24+15+28+212+10+12,5+ 
211,5+27,6+15+25,3+18,5+3,2+4+20+1,5+ 
4,5+10+11+3+3,2+6+13,3+3,6+4+2,6+44+66+ 
15+9+6,5+34,5+79+6,5+20+29+7+5+4+18,4+5+ 
60+80+33,2+4+11+26,5+10,5+49,5+42+20) = 96,952800

ściek z czterech rzędów 0,08*(4+30,3+19,3+21+30,4+5,4) = 8,832000
Obramowanie ścieżki rowerowej 0,04*(4,3+5,4+5,2+5,6+6,3+4,9+3,3+3,7+6,4+ 

7,6+3,4+6,3+25,2+49,4+89,1+12+5,6+45+5+7+ 
115,5+27,6+6,9+10,4+9,5+3,2+5,3+3+23+40+ 
4,6+3+10,2+2,3+1,7+21,5+19,6+256+9) = 34,920000

krawężnik typu Kassel Kerb 0,12*127,7 = 15,324000
Ogółem: 336,55 336,55 m3

153 Nr STWiOR: D.08.01.02a
KNR 231/404/3
Krawężniki kamienne, wystające 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
Odkrycie 0cm 13,3+5+8+8+24+5,5+17,6+8+16,1+8+15,2+3+ 

5,5+7,9+7,5+7,3+6,3+6,5+8+5,6+24+4,5+ 
6,7+7,3 = 228,800000

Odkrycie 2cm 4+5+10+66+8+8+80+18+79+4,7+4,9+4+4+ 
44+44+8+8+7+8 = 414,600000

Odkrycie 4cm 9+10 = 19,000000
Odkrycie 12cm 20+20+20,3+39,3+12,7+15,5+21+20,5+19,5+ 

17,5+15,5+10,2+27+47,2+11+3,75+4+3,75+ 
4,7+4+4,7+33,2+38,5+72+2,7+1,6+6,5+124+ 
29+5,5+21,3+35+15+73,5+7,3+7,3+3,2+9,7+8+ 
24+4,5+11+6,5+10,2+1,75+1,75+8+3,8+3,8+ 
3,7+3,7+8+1,75+1,8+8,7+3+6+69,1+66,1+1,7+ 
2,6+3,6+2,6+14+3,4+3,5+19,5+15+27,6+212+ 
23+279,9+16,5+13,2+10,6+2,5+18,5+3+17+5+ 
5,8+20+18,5+8,6+2+3,5+3,5+2,5+2+1,2 = 1 844,850000

Ogółem: 2 507,25 2 507,25 m
154 Nr STWiOR: D.08.01.03

KNR 231/403/4
Krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik typu Kassel Kerb wys. 16cm

10,2+41,7+55,8+20 = 127,700000
Ogółem: 127,70 127,70 m
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155 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
Holland-ściek
ściek z dwóch rzędów (20+20+13,2+21+47+4+11+6,5+17,4+69+44+ 

2,6+4+17+24+15+28+212+10+12,5+211,5+ 
27,6+15+25,3+18,5+3,2+4+20+1,5+4,5+10+ 
11+3+3,2+6+13,3+3,6+4+2,6+44+66+15+9+ 
6,5+34,5+79+6,5+20+29+7+5+4+18,4+5+60+ 
80+33,2+4+11+26,5+10,5+49,5+42+20)*0,2 = 334,320000

ściek z czterech rzędów (4+30,3+19,3+21+30,4+5,4)*0,4 = 44,160000
Ogółem: 378,48 378,48 m2

156 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
czerwona typu Holland - obramowanie przy ścieżce rowerowej
Obramowanie ścieżki rowerowej (4,3+5,4+5,2+5,6+6,3+4,9+3,3+3,7+6,4+7,6+ 

3,4+6,3+25,2+49,4+89,1+12+5,6+45+5+7+ 
115,5+27,6+6,9+10,4+9,5+3,2+5,3+3+23+40+ 
4,6+3+10,2+2,3+1,7+21,5+19,6+256+9)*0,2 = 174,600000

Ogółem: 174,60 174,60 m2
157 Nr STWiOR: D-08.03.01

KNR 231/402/4
Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem C16/20

2464*0,03 = 73,920000
Ogółem: 73,92 73,92 m3

158 Nr STWiOR: D.08.03.01
KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

19,9+21,6+4,3+12,5+4,4+3,3+3,6+23+1,5+ 
29+8,5+12+32,5+23,5+40+2+7+22,5+40+12,7+ 
31,6+274,5+2,2+287,5+40,5+8,5+7+18+34,2+ 
7,5+6,5+2,2+40+9+5+27+5,5+17,5+8,5+17+ 
4,5+17,5+15+10,5+4,5+10+6,5+7,4+4,3+ 
27,7+27,6+200,1+9,5+4+5,4+23+26,2+89,1+ 
12,5+6,5+7+16+7+4,5+13+114+30+8+17+28,5+
6,5+6,5+18,5+6+31,3+23+6,5+74,5+40+42,5+ 
28,5+86,7+38,8+124,4 = 2 464,000000

Ogółem: 2 464,00 2 464,00 m
159 Nr STWiOR: D.08.01.02a

KNR 231/402/4
Ławy pod odwodnienie liniowe, betonowa z oporem C16/20

5,6*0,08 = 0,448000
Ogółem: 0,45 0,45 m3

160 Nr STWiOR: D.08.01.02a
KNR 231/403/1
Korytko liniowe szer. 20cm ze zmiennym spadkiem dna z rusztem żeliwnym

2,8+2,8 = 5,600000
Ogółem: 5,60 5,60 m

161 Nr STWiOR: D.10.00.00
Umocnienie materacami typ "RENO" siatkowo-kamiennymi gr. 0,23 m 43,00 m2

16 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty pozostałe

162 Nr STWiOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe wraz z wymianą włazów typu ciężkiego 18,00 szt

163 Nr STWiOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne wraz z wymianą pokryw typu 
ciężkiego 6,00 szt

164 Nr STWiOR: M.11.04.00, M.11.04.01
KNR 201/325/8
Umocnienie skarp - element oporowy grodzice GU 16-400 MM

10*18+8*(2,25+3+15,75+34,5)+5*(7,5+6,75+ 
2,25) = 706,500000

Ogółem: 706,50 706,50 m2
165 Nr STWiOR: M.14.00.00, M.14.03.01

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych powłokami malarskimi wraz z oczyszczeniem
1,36*(83+27+101+(42+22,5+25,5)*0,5) = 348,160000

Ogółem: 348,16 348,16 m2
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17 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
Oznakowanie docelowe

166 Nr STWiOR: D.07.02.01.
KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm
Stella Sawickiego 13 = 13,000000
Pozostały zakres 59 = 59,000000
Słupki do tablicy informacyjnej 2 = 2,000000

Ogółem: 74,00 74,00 szt
167 Nr STWiOR: D.07.02.01.

KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych z wysięgnikiem, z rur stalowych, Fi˙70˙mm
Stella Sawickiego 1 = 1,000000

Ogółem: 1,00 1,00 szt
168 Nr STWiOR: D.07.02.01.

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3˙m2
Stella Sawickiego 13 = 13,000000
Pozostały zakres 60 = 60,000000

Ogółem: 73,00 73,00 szt
169 Nr STWiOR: D.07.02.01.

KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2
Stella Sawickiego 6 = 6,000000
Pozostały zakres 10 = 10,000000

Ogółem: 16,00 16,00 szt
170 Nr STWiOR: D.07.02.01.

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3˙m2 - tabliczki
Pozostały zakres 14 = 14,000000

Ogółem: 14,00 14,00 szt
171 Nr STWiOR: D.07.02.01.

Montaż pylonów U-5a
Stella Sawickiego 1 = 1,000000
Pozostały zakres 6 = 6,000000

Ogółem: 7,00 7,00 szt
172 Nr STWiOR: M.19.00.00, M.19.01.00, M.19.01.04

KNR 231/701/3
Poręcze ochronne-balustrada szczeblinkowa U-11a na grodzicach

22,5+25,5+42 = 90,000000
Ogółem: 90,00 90,00 m

173 Nr STWiOR: D.07.02.01.
KNR 231/701/3
Poręcze ochronne-barierka z przeciągiem U-12 wraz z fundamentami

52+9+30 = 91,000000
Ogółem: 91,00 91,00 m

174 Nr STWiOR: D.07.02.01.
Montaż wiat przystankowych wraz z fundamentami 3,00 kpl

175 Nr STWiOR: D.07.02.01.
Montaż stojaków rowerowych typu U ze stali nierdzewnej wraz z fundamentami 12,00 szt

176 Nr STWiOR: D.07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - czerwona masa chemoutwardzalna, uszorstnioniona kruszywem - 
REMO 2000 FLEX

232,8+77,8+31,5+121,5+50,1+92,7 = 606,400000
Ogółem: 606,40 606,40 m2
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177 Nr STWiOR: D.07.01.01.
KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni grubowartstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 
malowane mechanicznie
P-2b 20*0,24 = 4,800000
P-4 (34+20)*0,24+(20+49,5+41,1+21,5+20+5,7+4,6+ 

9,7+22+20+11,5+15,5+24)*0,24 = 76,584000
P-7b (15+11,5+30)*0,24+(27,7+5,6+5,6+27,7+5,6+ 

27,8)*0,24 = 37,560000
P-7d (8,5+7+116+11+2,2+204+57,5+55)*0,12+(44+ 

44)*0,12 = 65,904000
P-17 1,71*2 = 3,420000
P-21a 3,5*0,38+(16,5+16,5+16,5)*0,38 = 20,140000
P-3b 3*0,18 = 0,540000

Ogółem: 208,95 208,95 m2
178 Nr STWiOR: D.07.01.01.

KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni grubowartstwowe chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
malowane mechanicznie
P-1b 191*0,04+(62+50+230)*0,04 = 21,320000
P-1c 70*0,12 = 8,400000
P-7a 14*0,12 = 1,680000
P-11 (11,5+17)*0,5+(3,5+2,5+2,5+3,5)*0,5 = 20,250000
P-1e (3+3+11+3+55+53)*0,12 = 15,360000

Ogółem: 67,01 67,01 m2
179 Nr STWiOR: D.07.01.01.

KNR 231/706/6
Oznakowanie poziome jezdni grubowartstwowe chemoutwardzalne, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych malowane mechanicznie
P-10 9*4*0,5+0,95+7*0,5*4*2+1,8+8*0,5*4+7*0,5*4+ 

6*0,5*4+7*0,5*4 = 104,750000
Ogółem: 104,75 104,75 m2

180 Nr STWiOR: D.07.01.01.
KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni grubowartstwowe chemoutwardzalne, strzałki i inne symbole malowane ręcznie
P-8d 6*1,49 = 8,940000
P-23 12*0,662+(12+21)*0,662 = 29,790000
P-26 11*0,719+27*0,719 = 27,322000
P-8a 2*1,21 = 2,420000
P-27 1*0,2 = 0,200000
P-20 (6,9*2+2*6+2*3,6)*2*0,12 = 7,920000
P-13 (6,5+6,5+6,5+5,8)*0,2625 = 6,641250
P-14 (2,75+2,75+2,75+2,7)*0,375 = 4,106250
P-25 (7,7+5+7,5+7,5+6,5+6,5+7,5+5,5+5,5+7,5)*0,232 = 15,474400

Ogółem: 102,81 102,81 m2
181 Nr STWiOR: D.07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni grubowartstwowe chemoutwardzalne, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - A-24 
poziomy 3,00 szt

182 Nr STWiOR: D.07.01.01.
KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - 
niebieskie
P-20 - niebieskie 6*3,6*2 = 43,200000

Ogółem: 43,20 43,20 m2
183 Nr STWiOR: D.07.02.01.

Montaż tablicy pamiątkowej zawierającej logo Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, nazwę 
zadania inwestycyjnego (dopuszczona wersja skrócona) oraz informacje o dofinansowaniu inwestycji ze środków 
budżetu Województwa Małopolskiego 1,00 szt

18 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
Oznakowanie tymczasowe

184 Nr STWiOR: D.00.00.00
Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 kpl
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19 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zieleń

185 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
Humusowanie 783+176+34+428,3+3268,4+16+16+16+15,7+ 

235+96+32+358,4 = 5 474,800000
Humusowanie na krawędziach zakresów robót (58+119+99+238+268+144+88+353+69+13,5+ 

8,3)*2 = 2 915,600000
Ogółem: 8 390,40 8 390,40 m2

186 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 201/510/2
Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - dalsze 10cm 8 390,40 2 m2

187 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III
Przekroje P1-P28 957,4+334,7+285,8 = 1 577,900000
Stella Sawickiego 783 = 783,000000

Ogółem: 2 360,90 2 360,90 m2
188 Nr STWiOR: D.09.00.01

KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III
Przekroje P1-P28 602,2+740,2+365,6 = 1 708,000000

Ogółem: 1 708,00 1 708,00 m2
189 Nr STWiOR: D.09.00.01

KNR 221/401/2
Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 390,40 m2

190 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/302/5 (1)
Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, 
średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus) wraz z osłonkami drzewa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 235,00 szt

191 Nr STWiOR: D.09.00.01
Paliki dla zabezpieczenia drzew przed wiatrem wraz z ryglami i mocowaniem taśmami

235*3 = 705,000000
Ogółem: 705,00 705,00 szt

192 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/202/1
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt niezadarniony
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 80,00 m2

193 Nr STWiOR: D.09.00.01
Agrowłóknina 80,00 m2

194 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/302/5 (1)
Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą,
średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

39+39 = 78,000000
Ogółem: 78,00 78,00 szt

195 Nr STWiOR: D.09.00.01
Rozścielenie kory gr. 5cm 80,00 m2

196 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/701/3
Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 235,00 szt

197 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/702/6
Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników dywanowych na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 390,40 m2

198 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/701/1
Pielęgnowanie krzewów liściastych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 78,00 szt


