’ Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

1707

WADOWICE

Wadowice, dnia 26.11.2024r.

Znak: ZP.26.47.2024.1

Informacja o wplynieciu pytania oraz modyfikacji SWZ w postepowaniu
przetargowym pn ,,Opracowanie programu funkcjonalno uzytkowego Zaktadu
Opieki Leczniczej dla ZZOZ w Wadowicach”

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2024 1. poz. 1320) Zamawiajacy Zespol Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100
Wadowice przekazuje zapytanie od Dostawcy dotyczace treSci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) i udziela
wyjasnien dotyczacych postepowania pn ,,Opracowanie programu funkcjonalno uzytkowego Zaktadu Opieki Leczniczej

dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje tres¢ SWZ:

Pytanie nr 1 Dzialajac w imieniu spdlki, zwracam sie z prosba o dopuszczenie wykonania dokumentacji projektowej
w technologii modutowej o konstrukcji stalowej, (moduly 3D - przestrzennie zamknieta jednostka przygotowana
technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac wykonczeniowych). Do
chwili obecnej w tej technologii zrealizowanych zostalo ponad 100 obiektow (w Polsce, Niemczech i na Litwie), przy
czym zdecydowana wiekszo$¢é to budynki uzytecznos$ci publicznej. W technologii modutowej wykonano m.in: Budowie
trzykondygnacyjnego budynku Centralnego Biura Zwalczana Cyberprzestepczoéci w Lodzi. Powierzchnia: 3 300 m2
Montaz modutéw: 8 dni

Czas realizacji: 18 miesiecy (projekt i budowa)

Budowa pieciokondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji Wroclaw - Stare Miasto oraz Centralnego Biura
Zwalczania Cyberprzestepczosci we Wroclawiu. Powierzchnia: 7 500 m2

Montaz moduléw: 20 dni

Czas realizacji: 20 miesiecy (projektuj i buduj przy etapowaniu inwestycji i dwoch pozwoleniach na uzytkowanie)
Budowa szeSciokondygnacyjnego Akademika specjalistycznego (AW-7) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
przeznaczonego dla 750 podchorazych. Powierzchnia: 9 100 m2

Montaz moduléw: 20 dni

Czas realizacji: 8 miesiecy (projekt i budowa)

Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynala Stefana Wyszynskiego w Sieradzu polegala na dostawieniu
nowego skrzydla budynku wyposazonego w 7 salowy Blok Operacyjny, Centralng Sterylizacje i Oddzial Intensywnej
Terapii. Powierzchnia: 3 000 m2

Montaz modutéw: 8 dni

Czas realizacji: 13 miesiecy (budowa)

Budowa zlobka i przedszkola w Kielczowoe, Gmina Dlugoleka Powierzchnia: 4 500 m2

Montaz moduléw: 10 dni



Czas realizacji: 10 miesiecy (projekt i budowa)

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje miedzy innymi:

»  Wysoki stopien prefabrykacji 90% prac budowlanych i instalacyjnych wykonywana jest na zakladzie prefabrykacji,
prace na budowie polegaja jedynie na szyciu moduléw oraz laczeniu instalacji;

« Co najmniej dwukrotnie szybszy czas realizacji niz w przypadku technologii tradycyjnej;

« Uniezaleznienie od czynnikow atmosferycznych — prefabrykacja budynku na hali pozwala na nieprzerwang prace
niezalezng od temperatury czy opadéw atmosferycznych;

« Brak ograniczen w zakresie uzyskania noénosci stropéw, $cian i podlog, analogicznie jak w technologii tradycyjnej;

« Klasa odpornosci ogniowej do REI120, potwierdzona klasyfikacja wydana przez jednostke notyfikowana;

» System zgodny z przepisami — speliajacy wszystkie wymagania stawiane budynkom,;

« Brak ograniczen instalacyjnych — budynki modulowe moga by¢ wyposazone we wszystkie instalacje jak technologii
tradycyjnej;

» Oszczednosci eksploatacyjne Srednio 30% - budynek realizowany jest standardzie pasywnym dzieki zastosowaniu
odnawialnych zro6del energii, systeméw do zarzadzania oraz wysokiej szczelnosci powietrznej budynku.

»  Wysoko$¢ sal w §wietle -do 3 metr

Reasumujge, prosimy o rozwazenie i akceptacje zmiany. Zastosowanie technologii modutowej do budowy budynku,
w przyszloéci pozwoli skrocié czas samej realizacji co najmniej o polowe w stosunku to technologii tradycyjnej. Budowa
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie mogla zostaé zakoniczona w czasie nieprzekraczajacym 14 miesiecy od daty
podpisania umowy z Generalnym Wykonawcg, co przelozy sie na oczywiste oszczednoSci po stronie. Ponadto
dopuszczenie technologii wykonania dokumentacji projektowej w technologii modulowej o konstrukeji stalowej,
z prefabrykowanych moduléw przestrzennych zwiekszy grono oferentéw w przedmiotowym postepowaniu i korzystnie
wplynie na zwiekszenie konkurencyjnosci ofert

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy ze wymaga zabudowy tradycyjnej murowane;j.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zapisy Zalacznika nr 6 do SWZ (Projekt umowy). Zmodyfikowana
SWZ stanowi osobny dokument bedacy integralna cze$cia niniejszej modyfikacji. Wszystkie zmiany

Zamawiajacy zaznaczyl na czerwono.

Wprowadzone zmiany stanowia integralna cze$¢ SWZ. Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umie$ci¢é na platformazakupowa.pl pod adresem

wwuw.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice wmy$l Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 29.11.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uplywie terminu
skladania ofert, nie p6zniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uplynal termin skladania ofert tj. 29.11.2024r.

godz 10:30. Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 28.12.2024r.

Pelnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki

mgr inz. Tomasz Matera

Otrzymuja:
https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

1x Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu
1xa/a.



