
Lp. Nr spec.techn. Opis j.m. Poszcz.

1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym

(135+85+85+60+57+117+320+322+38+30+111+114+66+24+37+256+23+45

+104+15+18+149+60+43+77+119+288+67+67+48+196+201+100+76+102)/1

000+0.3655

2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś�ci �średnio 20 cm za 

pomocą koparek. Wraz z wywozem.

16375

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś�ci 20 cm z 

darnią z przerzutem

4094

3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z 

odwiezieniem destruktu asfaltowego na place składowe. Lokalizacja: jezdnie 

ul. Klonowa, ul. Orkana, ul. Turystyczna, 19KDD, 4KDZ, 17KDD, 11KDD (w 

rejonie skrzyżowania z ul. Klonową).

6173.156+498.494+2558.465+562.653+70+200+35

5 d.3 D-05.03.11
Wartość destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. 

12 cm
m2 10098.000

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ści  

�średnio 35 cm zgodnie z otworami geologicznymi (wywóz w-g poz. 42). 

Lokalizacja ul. Klonowa od 18KDD do końca inwestycji, ul. Turystyczna

2886+100+35

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ści 

�średnio 29 cm zgodnie z otworami geologicznymi (wywóz w-g poz. 42). 

Lokalizacja ul. Klonowa od początku inwestycji do 18KDD, ul. Orkana, 4KDZ, 

19KDD, 17KDD

6977+100

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wywóz w-g poz. 43). 

Lokalizacja  - Zjazdy publiczne, indywidualne, chodniki, miejsca postojowe, 

droga manewrowa, parkingi, jezdnie.

3125+52+177+79+159+266+486+150-1070

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w celu dowiązania do 

istniejącego terenu. Materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania - obszary 

dowiązań wysoko�ściowych chodników, placów.

70+5

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ści 15 

cm pod nawierzchnią z kostki betonowej (wywóz w-g poz. 43). Lokalizacja - 

zjazdy publiczne, indywidualne, chodniki

2436+100+530

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

PRZEDMIAR ROBÓT

TOM I BRANŻA DROGOWA

ROZBUDOWA UL. KLONOWEJ W KIELCACH NA ODCINKU 

OD UL. ORKANA DO UL. TURYSTYCZNEJ

km 4.021

m2 16375.000

Roboty pomiarowe

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane 

przez Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

1 d.1 D-01.01.01a

3 d.2 D-01.02.02

D-01.02.022 d.2

m2 4094.000

m2 10098.000D-05.03.11

6 d.3 D-01.02.04 m2 3021.000

7 d.3 D-01.02.04 m2 7077.000

4 d.3

10 d.3 D-01.02.04 m2 3066.000

8 d.3 D-01.02.04 m2 3424.000

9 d.3 D-01.02.04 m2 75.000



Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś�ci 20 

cm pod nawierzchnią z kostki betonowej (wywóz w-g poz. 43). Lokalizacja - 

parkingi, miejsca postojowe, jezdnie, drogi manewrowe

1908+50+550

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm  na podsypce 

piaskowej  (wywóz w-g poz. 43).

20+129+247+20-120

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś�ci 15 

cm pod nawierzchnią z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 (wywóz w-g 

poz. 43).

416+60

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ści 20 

cm pod nawierzchnią z płyt ażurowych (wywóz w-g poz. 43). Lokalizacja - 

miejsca parkingowe, zjazdy

709+225

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo�ści 23 cm  (wywóz w-g 

poz. 43). Lokalizacja: zatoka autobusowa

30+2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboś�ci 38 

cm pod nawierzchnią z zatok autobusowych o nawierzchni betonowej  (wywóz 

w-g poz. 43).

32

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt z wypustkami przy przej�ciach dla 

pieszych (wywóz w-g poz. 43).

21+19+11+3+4

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś�ci 15 

cm pod nawierzchnią z płyt z wypustkami  (wywóz w-g poz. 43).

58

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 

grubo�ści 4 cm  (wywóz w-g poz. 43). Lokalizacja - ś�cieżka rowerowa

1459+50

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 17 cm 

pod nawierzchnią z masy bitumicznej �cieżki rowerowej  (wywóz w-g poz. 43).

1509

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboś�ci 15 

cm pod nawierzchnią ś�cieżki rowerowej  (wywóz w-g poz. 43).

1509

Rozebranie wysp dzielących prefabrykowanych  (wywóz w-g poz. 43).

17+1

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej w granicach inwestycji  (wywóz w-g poz. 43).

99+62+12+179+175+162+21+262+12+12+263+13+18+45+13+12+12+13+12

+11+9+8+397+39+55+133+59+51+118+186+98+32+60+50+12+160

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  (wywóz w-g poz. 43).

2875*0.085

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej oraz obrzeży na 

dowiązaniach wysko�ściowych (wywóz w-g poz. 43).

2608+50+19.3+140+200

Rozebranie ław pod obrzeża betonowe (wywóz w-g poz. 43).

3017.3*0.05

Rozebranie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (wywóz w-

g poz. 43). Lokalizacja: rejon zjazdu do garażu podziemnego, na wysokości 

budynku Klonowa 107

15+2+10

Rozebranie ław z betonu pod palisadę bet.  (wywóz w-g poz. 43).

27*0.2

Rozebranie wiaty autobusowej stalowej wraz z ławami betonowymi - 1 szt. 

Lokalizacja ul. Klonowa przy skrzyżowaniu z ul. Turystyczną  (wywóz w-g poz. 

43).

1

Rozebranie betonowych koszy na �mieci 1 szt - Lokalizacja przy wiacie 

przystankowej ul. Klonowa przy skrzyżowaniu z ul. Turystyczną  (wywóz w-g 

poz. 43).

1

11 d.3 D-01.02.04 m2 2508.000

14 d.3 D-01.02.04 m2 934.000

15 d.3 D-01.02.04 m2 32.000

12 d.3 D-01.02.04 m2 296.000

13 d.3 D-01.02.04 m2 476.000

18 d.3 D-01.02.04 m2 58.000

19 d.3 D-01.02.04 m2 1509.000

16 d.3 D-01.02.04 m2 32.000

17 d.3 D-01.02.04 m2 58.000

22 d.3 D-01.02.04 m2 18.000

23 d.3 D-01.02.04 m 2875.000

20 d.3 D-01.02.04 m2 1509.000

21 d.3 D-01.02.04 m2 1509.000

26 d.3 D-01.02.04 m3

27 d.3 D-01.02.04

24 d.3 D-01.02.04 m3 244.380

25 d.3 D-01.02.04 m 3017.300

150.870

27.000m

28 d.3 D-01.02.04

29 d.3 D-01.02.04

30 d.3 D-01.02.04

5.400m3

szt. 1.000

szt. 1.000



Rozebranie istniejących koszy stalowych na �mieci 4 szt. (wywóz w-g poz. 43).

4

Rozebranie ogrodzeń panelowych na słupkach stalowych obetonowanych 

(wywóz w-g poz. 43).

17+43

Rozbiórka podmurówki i słupków bet. istniejących ogrodzeń panelowych, 

fundamentu. Wymiary 0.25x0.8m (wywóz w-g poz. 43).

27*0.25*0.8

Zdejmowanie istniejących tablic znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic 

z czego czę�ć tarcz do ponownego wykorzystania (44 szt.) zgodnie z proj stałej 

organizacji ruchu (wywóz w-g poz. 43).

109+44

Rozebranie słupków stalowych spod znaków drogowych oraz tablic nazwami 

ulic, zgodnie z proj stałej organizacji ruchu  (wywóz w-g poz. 43).

66+29

Rozebranie słupków U-12c, U-5a i słupków blokujących (wywóz w-g poz. 43).

56+6+18

Rozebranie balustrad typu U-12a wraz z fundamentami (wywóz w-g poz. 43). 

Lokalizacja ul. Klonowa, ul. Orkana

90

Rozbiórka barier betonowych U-14b (wywóz w-g poz. 43). Lokalizacja ul. 

Klonowa, ul. Orkana

0.45*169

Rozebranie ogrodzeń panelowych tymczasowych budowy (w przypadku gdy 

nie zostały zabrane przez wła�ciciela, weryfikacja rozbiórki przed 

przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 43).

100

Rozebranie budynków o konstrukcji stalowej - kontenery 1 szt. (w przypadku 

gdy nie zostały zabrane przez wła�ciciela, weryfikacja rozbiórki przed 

przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 43).

(4.0*5.0)

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych (w przypadku gdy 

nie zostały zabrane przez wła�ciciela, weryfikacja rozbiórki przed 

przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 43).

2

Demontaż konstrukcji stalowych reklam (w przypadku gdy nie zostały zabrane 

przez wła�ciciela, weryfikacja rozbiórki przed przystąpieniem do prac, wywóz w-

g poz. 43).

4

Transport materiałów pochodzących z rozbiórek, gruzu samochodem 

samowyładowczym  przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu na 

odległość 25 km wraz z utylizacją.

10098*0.12+3021*0.35+7077*0.29+3424*0.08+25*0.08+3066*0.15+2508*0.2

+296*0.07+476*0.15+934*0.2+32*0.23+32*0.38+58*0.08+58*0.15+1509*0.04

+1509*0.17+1509*0.15+18*0.08+2875*0.2*0.3+244.38+3017.30*0.08*0.3+15

0.87+27*0.18*0.8+5.4+2.5*7.2+0.125+0.125*4+60*1.5*0.1+5.4+109*0.3+2*0.

01*248+80*2*0.15+90*1*0.1+76.05+100*2*0.1+20*3+0.8*0.06*0.06*20+2*1*2

+2*0.3*4 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z załadunkiem na 

palety (wywóz w-g poz. 45).  Materiał do ponownego wykorzystania.  

Lokalizacja - Parkingi, drogi manewrowe, chodniki przy ul. Klonowej 67, 81, 

87, 105 i 107.

1070+150+750

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podsypką wraz z 

załadunkiem na palety (wywóz w-g poz. 47). Materiał do ponownego 

wykorzystania. Lokalizacja: - miejsca parkingowe przy ul. Klonowej 67, 81 i 87

229+446+34+225

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce 

piaskowo-cementowej wraz z załadunkiem na palety (wywóz w-g poz. 47) 

Materiał do ponownego wykorzystania.  Lokalizacja: chodnik wzdłuż ul. 

Klonowej pomiędzy ul. Orkana a przystankiem autobusowym, dojścia do 

przejść dla pieszych od posesji Klonowa 81 i 87.

180

D-01.02.04

33 d.3 D-01.02.04

34 d.3 D-01.02.04

37 d.3 D-01.02.04

39 d.3 D-01.02.04

41 d.3 D-01.02.04

43 d.3 D-01.02.04

45 d.3 D-01.02.04

31 d.3 D-01.02.04

32 d.3 m 60.000

m3 5.400

szt. 153.000

szt. 4.000

m 90.000

38 d.3 D-01.02.04 m3 76.050

szt. 95.000

szt. 80.00036 d.3 D-01.02.04

35 d.3 D-01.02.04

szt. 2.000

42 d.3 D-01.02.04 szt 4.000

m 100.000

40 d.3 D-01.02.04 m2 20.000

m2 934.000

m3 7330.966

44 d.3 D-01.02.04 m2 1970.000

46 d.3 D-01.02.05 m2 180.000



Transport materiałów z rozbiórki, przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania samochodem samowyładowczym na składowisko MZD przy 

mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu na odległość 10 km.

1970*0.08+180*0.08+934*0.12

4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 

gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległo�ść 25 km

11800

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu podatnego do wbudowania z 

dowozu.

1230

5

5.1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

10970+200

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab.  spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm.

11170

Warstwa mrozoochronna miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR 

>35%, k10>8m/dobę gr.  warstwy po zagęszczeniu 28 cm.

11170

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

11170

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubo�ść 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm

10125+200

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

10325

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubo�ść warstwy po 

zagęszczeniu 8cm

10325

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

10325

Warstwa �ścieralna z SMA 8S - gruboś�ć po zagęszczeniu 4 cm

10325

5.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

340+15

Warstwa ulepszonego podłoża z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R 

, CBR >20%, k10>8 m/dobe gr.  warstwy po zagęszczeniu 40 cm.

355

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 0/31,5 - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 18 cm

355

Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem 

hydraulicznym C5/6  0/31,5mm- grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 20 cm

290+10

Warstwa poś�lizgowa - geowłóknina 450-550g/m2

300

Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Klonowej, Orkana, Turystycznej, 19KDD, 4KDZ, 17KDD, 

18KDD, 11KDD KR-3

Konstrukcje nawierzchni

Roboty ziemne

48 d.4

47 d.3 D-01.02.04 m3 284.080

50 

d.5.1
D - 04.01.01 m2 11170.000

51 

d.5.1
D-04.05.01 m2 11170.000

D-02.01.01 m3 11800.000

49 d.4 D-02.03.01 m3 1230.000

54 

d.5.1
D - 05.03.05c m2 10325.000

55 

d.5.1
D - 04.03.01 m2 10325.000

52 

d.5.1
D - 04.04.00a m2 11170.000

53 

d.5.1
D - 04.03.01 m2 11170.000

m2 10325.000
58 

d.5.1
D - 05.03.13

56 

d.5.1
D - 05.03.05c m2 10325.000

57 

d.5.1
D - 04.03.01 m2 10325.000

59 

d.5.2
D - 04.01.01 m2 355.000

60 

d.5.2
D - 04.04.00a m2 355.000

Konstrukcja nr 2 Zatoki autobusowe KR4 

63 

d.5.2
D-05.03.04 m2 300.000

61 

d.5.2
D-04.05.01a m2 355.000

62 

d.5.2
D-04.05.01a m2 300.000



Warstwa �ścieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z dybli (fi 20) 

gr. 23 cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich wypełnieniem 

uszczelnieniem systemowym oraz pielęgnacją

260+10

5.3

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

3912+50+161+150

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

4273

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm - warstwa o grubo�ści po zagęszczeniu 10cm

4273

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm

4273+67.5+7.50

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o grubo�ści 8 cm wraz z wypełnieniem spoin  

(kostka typu holland, kolor szary)

4072-161+50-18.4

Kostka granitowa gr 8x8x8 cm wraz z wypełnieniem spoin. Lokalizacja: 

pomiędzy chodnikiem/peronem, a �ścieżką rowerową

150

Nawierzchnia dla niewidomych z płyt betonowych antypoślizgowych 30x30x8 

cm koloru grafitowego z wypełnieniem spoin

105+12.5

Nawierzchnia z płyt wska�źnikowych symetrycznych prowadzących białych 

30x30x8  z wypełnieniem spoin

53+5.5

Nawierzchnia z płyt wska�źnikowych z wypustkami koloru żółtego 30x30x8  z 

wypełnieniem spoin

3+1

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o grubo�ści 8 cm z 

wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do istniejącego terenu. Obszar 

dowiązań wysoko�ściowych chodników, placów. Wykorzystanie materiału z 

rozbiórki 90%

67.5

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o gruboś�ci 8 cm z 

wypełnieniem spoin w celu dowiązania do istniejącego terenu. Obszar 

dowiązań wysokoś�ciowych chodników, placów. Nowy materiał 10% (założono 

uszkodzenie 10%  materiału podczas rozbiórki)

7.5

5.4

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

91+4

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

95

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm o warstwa o grubo�ści po zagęszczeniu 10cm

95

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm o gr.3cm

95

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o gruboś�ci 8 cm wraz z wypełnieniem spoin  

(kostka typu holland, kolor szary)

95

5.5

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

220+10

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

230

64 

d.5.2
D-05.03.04 m2 270.000

4273.000

66 

d.5.3
D-04.05.01 m2 4273.000

Konstrukcja nr 3 Chodnik 

Konstrukcja nr 3 Wyspy

65 

d.5.3
D - 04.01.01 m2

67 

d.5.3
D - 04.04.02b m2

69 

d.5.3
D - 05.03.23 m2

71 

d.5.3
D -08.02.01a m2

73 

d.5.3
D - 08.02.01a

3942.600

70 

d.5.3
D - 05.03.01 m2 150.000

4273.000

68 

d.5.3
D - 05.03.23 m2 4348.000

m2 4.000

74 

d.5.3
D - 05.03.23 m2 67.500

117.500

72 

d.5.3
D - 08.02.01a m2 58.500

75 

d.5.3
D - 05.03.23 m2 7.500

Konstrukcja nr 3.1 Płyty z wypustkami - przy przejściach dla pieszych

76 

d.5.4
D - 04.01.01 m2 95.000

77 

d.5.4
 D-04.05.01 m2 95.000

78 

d.5.4
D - 04.04.02b m2

80 

d.5.4
D - 05.03.23 m2 95.000

81 

d.5.5
D - 04.01.01 m2 230.000

95.000

79 

d.5.4
D - 05.03.23 m2 95.000

82 

d.5.5
 D-04.05.01 m2 230.000



Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm -  warstwa o grubo�ści po zagęszczeniu 10cm

230

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm o gr.3cm 

230

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 40x40x8 

guzkowatych zółtych wraz z wypełnieniem spoin. Lokalizacja przy przej�ściach 

dla pieszych

230

5.6

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

2665+50+100

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

2715+100

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa po zagęszczeniu 20 cm

2715+100

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

2715+100

Warstwa wiążąca z AC 11W - grubo�ść po zagęszczeniu 4 cm

2715+100

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

2715+100

Warstwa ś�cieralna z AC 5S - grubo�ść po zagęszczeniu 4 cm

2715+100

5.7

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

152

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

152

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm -  warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 10cm

152

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm o gr.5cm

152

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypo�lizgowych 30x30x5 cm koloru 

szarego z wypełnieniem spoin

110-5.01

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypo�ślizgowych 30x30x8 cm koloru 

grafitowego  z wypełnieniem spoin

20-0.29

Nawierzchnia peronu z płyt ryflowanych białych o wym. 30x30x8cm z 

wypełnieniem spoin

13-0.18

Nawierzchnia peronu z płyt chodnikowych 30x30x8 guzkowatych żółtych  z 

wypełnieniem spoin

7

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o gruboś�ci 10 cm wraz z wypełnieniem 

spoin   (kostka typu holland, kolor żółty)

3.5

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o grubo�ści 10 cm wraz z wypełnieniem 

spoin  (kostka typu holland, kolor grafitowy)

3.5

5.8

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

208+10

84 

d.5.5
D - 08.02.01a m2 230.000

85 

d.5.5
D - 08.02.01a m2 230.000

83 

d.5.5
D - 04.04.02b m2 230.000

Konstrukcja nr 4 Ś�cieżka rowerowa

Konstrukcja nr 5 Perony przystankowe

86 

d.5.6
D - 04.01.01 

87 

d.5.6
 D-04.05.01

88 

d.5.6
D - 04.04.02b

89 

d.5.6
D - 04.03.01

90 

d.5.6
D - 05.03.05b

91 

d.5.6
D - 04.03.01

92 

d.5.6
D - 05.03.05a

m2 2815.000

m2 2815.000

m2 2815.000

m2 2815.000

m2 2815.000

m2 2815.000

95 

d.5.7
D - 04.04.02b

96 

d.5.7
D - 08.02.01a

97 

d.5.7
D - 08.02.01a

m2 2815.000

93 

d.5.7
D - 04.01.01 

94 

d.5.7
D-04.05.01 m2 152.000

m2 152.000

102 

d.5.7
D - 05.03.23 m2 3.500

98 

d.5.7
D - 08.02.01a

99 

d.5.7
D - 08.02.01a

100 

d.5.7
D - 08.02.01a

103 

d.5.8
D - 04.01.01 m2 218.000

152.000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7.000

12.820

19.710

104.990

152.000

101 

d.5.7
D - 05.03.23 m2 3.500

Konstrukcja nr 6 Pierś�cień ronda



Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab.  spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.

218

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR>=35% k10>=8m/dobę - warstwa po zagęszczeniu 

20 cm

218

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 - grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 15 cm

218

Warstwa z betonu C8/10  grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 5 cm 

218

Kostka granitowa gr 15/17 cm spoinowana zaprawą cementową na bazie 

żywicy gr. �r. 16cm

218

5.9

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

485+20

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

505

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/31,5mm - warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 20 cm

505

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.3cm

505

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gruboś�ci 8 cm wraz z 

wypełnieniem spoin  (typ behaton, kolor grafitowy)

505

5.10

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1199+30

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 - grubość po zagęszczeniu 25cm.

1229

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  

kruszywo 0/31,5mm  - warstwa dolna o gruboś�ci po zagęszczeniu 28 cm

1229

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.5cm

1229

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ści 8 cm wraz z 

wypełnieniem spoin  (kostka typu behaton, kolor grafitowy)

1229

5.11

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

860+20

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 - grubość po zagęszczeniu 25cm.

880

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  

kruszywo 0/31,5mm  - warstwa dolna o gruboś�ci po zagęszczeniu 28 cm

880

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.5cm 

880

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboś�ci 8 cm wraz z 

wypełnieniem spoin  (kostka typu behaton, kolor szary)

880

218.000
104 

d.5.8
D-04.05.01

107 

d.5.8

106 

d.5.8

105 

d.5.8

m2

m2

m2

m2

m2

218.000

218.000

218.000

218.000

D - 04.04.00a

D-04.05.01a

D-04.06.01a

D - 05.03.01

109 

d.5.9
D - 04.01.01 m2 505.000

110 

d.5.9
D-04.05.01 m2 505.000

108 

d.5.8

Konstrukcja nr 7 Zjazdy 

113 

d.5.9
D - 05.03.23 m2 505.000

Konstrukcja nr 8.1 Stanowiska postojowe  

111 

d.5.9
D - 04.04.02b m2 505.000

112 

d.5.9
D - 05.03.23 m2 505.000

m2 1229.000

m2 1229.000

m2 1229.000

114 

d.5.10
D - 04.01.01 m2 1229.000

m2 1229.000

Konstrukcja nr 8.2  Droga manewrowa

115 

d.5.10
D-04.05.01

116 

d.5.10
D - 04.04.02b

117 

d.5.10
D - 05.03.23

118 

d.5.10
D - 05.03.23

119 

d.5.11
D - 04.01.01 

120 

d.5.11
D-04.05.01

121 

d.5.11
D - 04.04.02b

122 

d.5.11
D - 05.03.23

123 

d.5.11
D - 05.03.23

880.000

880.000

880.000

880.000

880.000

m2

m2

m2

m2

m2



5.12

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

458+10

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

468

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR 

>=25%, k10>=8m/dobę - warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 22 cm

468

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

468

Podbudowa zasadnicza z AC 22P - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 8 cm

468

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

468

Warstwa wiążąca z AC 16W - gruboś�ć po zagęszczeniu 6 cm

468

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

468

Warstwa ścieralna z AC 8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm.

468

5.13

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

6

Warstwa piasku  - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 20 cm

6

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm - warstwa dolna o gruboś�ci po zagęszczeniu 15cm

6

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.3cm

6

Nawierzchnie z kostki  betonowej o gruboś�ci 8 cm wraz  z wypełnieniem spoin  

(kostka typu holland, kolor szary)

6

5.14

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

27+3

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa o grubo�ści po zagęszczeniu 28 cm

30

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.3cm

30

Nawierzchnie z kostki  betonowej,  o grubo�ci 8 cm wraz  z wypełnieniem spoin  

(kostka typu holland, kolor szary)

30

5.15

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

140

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1.5/2 - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 25 cm

140

Konstrukcja nr 9 Droga manewrowa/Ś�cieżka rowerowa

D - 04.04.00a

D-04.05.01

D - 04.01.01 468.000

468.000

468.000

Konstrukcja nr 10 Schody skarpowe

124 

d.5.12

125 

d.5.12

126 

d.5.12

127 

d.5.12

128 

d.5.12

129 

d.5.12

130 

d.5.12

131 

d.5.12

132 

d.5.12
D - 05.03.05b

D - 04.03.01

D - 05.03.05b

D - 04.03.01

D - 04.07.01

D - 04.03.01 

468.000

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

468.000

468.000

468.000

468.000

468.000

Konstrukcja nr 11 Opaska 

133 

d.5.13

134 

d.5.13

135 

d.5.13

136 

d.5.13

137 

d.5.13
D - 05.03.23

D - 05.03.23

D - 04.04.02b

D-04.04.00a

D - 04.01.01 

m2

m2

m2

m2

m2 6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

30.000

m2 30.000

m2 30.000

Konstrukcja nr 12 Zjazd pożarowy

138 

d.5.14
D - 04.01.01 m2

141 

d.5.14
D - 05.03.23

D - 04.04.02b
139 

d.5.14

142 

d.5.15
D - 04.01.01 m2 140.000

143 

d.5.15
 D-04.05.01 m2 140.000

D - 05.03.23
140 

d.5.14
m2 30.000



Warstwa mrozoochronna mieszanki niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR 

>25%, k10>8m/dobę gr.  warstwy po zagęszczeniu 28 cm.

140

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.8cm 

140

Eko krata z tworzywa sztucznego wypełniona kruszywem frakcji 5-20mm gr. 

4cm

140

5.16

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

64

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, kruszywo 

0/31,5mm - warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 30 cm

64

6

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 30x40cm  pod 

krawężniki bet. Szczegół A

0.085*2228

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowe gr. 5cm -Szczegół A

2208+50-30

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L"  o wym. 30x40cm  pod 

krawężniki bet. Szczegół A1

0.085*387

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm -Szczegół A1

372+15

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod podbudowę pod krawężnik - Szczegół 

A2

(60+10)*1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 

kruszywo 0/31,5mm - warstwa o grubo�ści po zagęszczeniu 30 cm Szczegół 

A2

70

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 30x45m  pod 

krawężniki bet. Szczegół A2

0.091*70

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm -Szczegół A2

70

Ława  betonowa z oporem C20/25 pod krawężniki bet., obrzeże i kostkę o 

nieregularnym kształcie, wymiary dłuższych boków 35x60cm Szczegół A3

0.146*(237+10)

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm -Szczegół A3

237+10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - Szczegół A3

237+10

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.7cm - Szczegół A3

37+2

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o grubo�ści 8 cm  z wypełnieniem spoin 

Szczegół A3 (typu holland, koloru szarego)

39

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 35x30cm  

pod krawężniki bet. Szczegół B

0.075*(539+20)

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm - Szczegół B

539+20

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod podbudowę pod krawężnik - Szczegół 

B1

293+15

Konstrukcja Dowiązanie wysoko�ściowe 4KDZ

144 

d.5.15
D - 04.04.00a m2

m2

140.000

145 

d.5.15
D - 05.03.23 m2 140.000

64.000m2D - 04.04.02b
148 

d.5.16

Krawężniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeża, palisady, ławy 

betonowe

140.000
146 

d.5.15
D-09.03.00

147 

d.5.16
D - 04.01.01 m2 64.000

387.000

153 

d.6
D - 04.01.01 m2 70.000

149 

d.6
D-08.01.01 m3 189.380

2228.000mD-08.01.01
150 

d.6

151 

d.6
D-08.01.01 m3 32.895

152 

d.6
D-08.01.01 m

156 

d.6
D-08.01.01 m 70.000

157 

d.6

D-08.01.01,        

D-08.03.01
m3 36.062

154 

d.6
D - 04.04.02b m2 70.000

155 

d.6
D-08.01.01 m3 6.370

m2 39.000
160 

d.6
D - 05.03.23

161 

d.6
D - 05.03.23 m2 39.000

158 

d.6
D-08.01.01 m 247.000

159 

d.6
D-08.03.01 m 247.000

164 

d.6
D - 04.01.01 m2 308.000

162 

d.6
D-08.01.01 m3 41.925

163 

d.6
D-08.01.01 m 559.000



Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 

kruszywo 0/31,5mm - warstwa o gruboś�ci po zagęszczeniu 30 cm Szczegół 

B1

308

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 15x30cm 

pod krawężniki bet. Szczegół B1

0.09*(293+15)

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm - Szczegół B1

293+15

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 30x35cm 

pod krawężniki bet. Szczegół B2

0.075*(36+4)

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm - Szczegół B2

36+4

Ława  betonowa z oporem  C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 

30x35cm pod krawężniki bet. najazdowy Szczegół C

0.075*(138+10)

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm przy zjazdach Szczegół C

137+10

Ława betonowa C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 35x63cm pod 

krawężniki systemowe przystankowe z oporem - Szczegół D

0.126*86

Krawężniki systemowe 35x43cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 

wraz z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej modyfikowaną masą zalewową na 

gorąco   - Lokalizacja: zatoki autobusowe - Szczegół D

51+5+30

Ława betonowa C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 30x 63cm pod 

krawężniki systemowe przystankowe z oporem - Szczegół D1

0.153*9.5

Krawężniki systemowe 20x44cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 

wraz z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej modyfikowaną masą zalewową na 

gorąco   - Lokalizacja: zjazd przy zatoce autobusowej - Szczegół D1

9.5

Ława betonowa z oporem C20/25 o wymiarach 27x45cm pod krawężniki 

granitowy wtopiony  obniżony o wymiarach 15x30 - Szczegół E

0.11*(149+15)

Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm ( wraz z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej 

masą zalewową oraz papą przy krawężnikach wzdłuż zatok autobusowych ) - 

Szczegół E

95+5

Ta�śma bitumiczna termoplastyczna uszczelniająca stosowana na 

krawęznikach granitowych od strony nawierzchni bitumicznej, studzienkach kd 

i ks zlokalizowanych w  jezdni lub �ściezkach rowerowych i ciągach pieszo-

rowerowych  oraz projektowanych wpustach ulicznych oraz na innych 

urządzeniach obcych w nawierzchni bitumicznej - m.inn Szczegół E

150+220+150+13

Ława betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wymiarach 30x50cm 

pod krawężniki granitowy - Szczegół F

0.093*(177+10)

Krawężniki granitowe 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 

Szczegół F

177+10

Ława C12/15 o wymiarach 25x28cm pod obrzeża bet. 30x8 oraz obrzeża na 

dowiązaniach wysoko�ściowych  z oporem - Szczegół G, H, I, K

0.053*(4232+50+19.5)

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową oraz obrzeża na dowiązanich wysoko�ściowych - Szczegół G, H, I, 

K

4232+50+19.5

Ława  C20/25 o wymiarach 30x32cm pod palisady bet. - Szczegół O

0.072*43

165 

d.6
D - 04.04.02b m2 308.000

168 

d.6
D-08.01.01 m3 3.000

169 

d.6
D-08.01.01 m 40.000

166 

d.6
D-08.01.01 m3 27.720

167 

d.6
D-08.01.01 m 308.000

172 

d.6
D-08.00.00P m3 10.836

173 

d.6
D-08.00.00P m 86.000

170 

d.6
m3D-08.01.01 11.100

171 

d.6
D-08.01.01 m 147.000

176 

d.6
D-08.01.02a m3 18.040

177 

d.6
D-08.01.02a m 100.000

174 

d.6
D-08.00.00P m3 1.454

175 

d.6
D-08.00.00P m 9.500

180 

d.6
D-08.01.02a m 187.000

181 

d.6
D-08.03.01 m3 227.980

178 

d.6
m 533.000D-04.03.01

179 

d.6
D-08.01.02a m3 17.391

182 

d.6
D-08.03.01 m 4301.500

183 

d.6
D-08.01.01 m3 3.100



Obramowanie z palisady betonowej12x18x80 - szczegół O

3+40

Krata stalowa ocynkowana ogniowo antypoślizgowa. Wymiary zgodnie z 

planem sytuacyjnym - Szczegół M.

91+9

7

Zakup i montaż kosza na �śmieci kamiennego z tabliczką loga MZD, 

o�śmiokątny, pojemnoś�c kosza 70-80l

3

Zakup i montaż wiaty autobusowej  W pozycji uwzględniono:  -zakup, montaż 

wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiaty o wyglądzie nowych wiat  

stosowanych na przystankach na terenie miasta Kielce. Wiata wypsażona w 

tablicę z rozkładem jazdy. Wiata konstrukcji stalowo-aluminiowej o wymiarach 

1,37x5x58m, koloru grafitowego z zadaszeniem płaskim z poliwęglanu. Wiata 

montowana na stopach betonowych (rys. D-6/2)

1

Zakup i montaż ławek drewnianych z oparciem i podłokietnikami o wym. 

50x85x180cm o konstrukcji z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo, 

deski malowane w kolorze mahoń. Zakotwione na głeboko�ść 50cm w 

fundamentach betonowych (fundament o wym. 35x35x75cm z betonu klasy 

C20/25)

2

Zakup i montaż stojaków rowerowych typu "U", wykonanych z rur 

ocynkowanych koloru grafitowego, malowanych proszkowo wraz z 

fundamentem o wymiarach 35x35x75cm z betonu klasy C20/25

10

8

Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych 

na jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwową - (tylko przy 

nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu poziomym nalezy zastosować 

podkład gruntujący)  P-1b, P-1c,P-1d, P-1e,P-3b, P-7a, P19

12+16+1+10+8+29+3+7

Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na 

jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwową, P-2a, P-2b, P-4, P-7b, P-

7d, P-21a, P-3b

5+7+82+43+17+93+10

Ręczne wykonanie strzałek i innych symboli na jezdni masą 

chemoutwardzalną grubowarstwową P-8b, P-8d, P-8e, P-8h, P-9a, P-18, P-

20, P-22, P-23,P-24,P-27

6+12+14+13+13+55+27+63+2+6+2+10

Mechaniczne wykonanie nawierzchni dróg rowerowych na przejazdach przez 

jezdnię - masą chemoutwardzalną "kolor-czerwony"

440+20

Mechaniczne wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych - masą chemoutwardzalną "kolor-niebieski"

143+10

Mechaniczne wykonanie linii na skrzyżowaniach i przej�ściach dla pieszych 

masą chemoutwardzalną grubowarstwową linie P-10,P-11, P13, P14

282+43+30+30+15

Ewentualne usunięcie ist. oznakowania poziomego poza granicami 

rozbudowy ist. jezdni celem nawiązania się nowoprojektowaną organizacją 

ruchu

30

Zakup i montaż ogrodzenia olsztyńskiego o dł. 2m ocynkowanego i 

malowanego wraz z fundamentami betonowymi o wym. 25x40cm . Lokalizacja 

zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

129+10

Zakup i montaż wygrodzenia segmentowego wraz z fundamentami 

betonowymi o wym. 25x35cm. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji 

ruchu

345+10

Przymocowanie tablic znaków drogowych typu T (tabliczki drogowe) o 

powierzchni do 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej 

organizacji ruchu

46+4

Wiaty, kosze, stojaki dla rowerów, ławeczki

184 

d.6
D-08.01.01 m 43.000

185 

d.6
D-09.01.03 m2 100.000

szt. 3.000

187 

d.7
D-10.12.01 szt. 1.000

Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. 

stałej organizacji ruchu

186 

d.7
D-09.01.00

188 

d.7
D-09.01.00

190 

d.8
D - 07.01.01 

192 

d.8
D - 07.01.01 

194 

d.8
D - 07.01.01 

196 

d.8
D - 07.01.01 

198 

d.8

m2 86.000

191 

d.8
D - 07.01.01 m2 257.000

szt. 2.000

189 

d.7
D-09.01.00 szt. 10.000

m2 153.000

195 

d.8
D - 07.01.01 m2 400.000

m2 223.000

193 

d.8
D - 07.01.01 m2 460.000

D - 07.06.02 m 355.000

199 

d.8
D - 07.02.01 szt. 50.000

m2 30.000

197 

d.8
D - 07.06.02 m 139.000



Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu typu mini o powierzchni do 

0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

25+3

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych, uzupełniających o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia II 

generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

210+10-21

Przymocowanie tablic znaków drogowych U-3a . Folia II generacji. Lokalizacja 

zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

21

Przymocowanie istniejących tablic znaków drogowych wraz z tablicami z 

nazwami ulic. Materiał z odzysku o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia II 

generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu - stan tablic do 

weryfikacji na etapie postępowania przetargowego (przy złym stanie 

technicznym wymiana na nowe)

44

Przymocowanie istniejącego lustra drogowego U-18a

1

Montaż słupków do znaków drogowych oraz nazw ulic z rur stalowych o ś�r. 

min. 60 mm wraz z fundamentem 30x30x60cm z betonu C12/15 zgodnie z 

proj. stałej organiz. ruchu

141+8+29

Montaż słupków U-5a oklejonych folią odblaskową wraz z fundamentem 

30x30x60cm z betonu C12/15  zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu

14+2

Montaż słupków U-12c uchylnych (strażackich) wraz z fundamentem 

30x30x60 z betonu C12/15 zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu

13+2

Montaż wygrodzeń z betonowych U-14b o wymiarach 200x55x81cm Zgodnie 

z proj. stałej organiz. ruchu

3

9

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych do wysokoś�ci 

0,5m wraz z wymianą skrzynki zasuwy wody na nową (żeliwną)

5

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych. Regulacja do wysoko�ści 

0,5m wraz z wymianą włazu na nowy.

6

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem - 

studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej  - regulacja studni ks i kd do 

wysokości 0,5m wraz z wymianą włazów na nowe. Włazy kd kl. D-400 z 

herbem miasta Kielce.

42

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem - 

studzienki kanalizacji deszczowej  - regulacja studni  kd powyżej 0,5m wraz z 

wymianą włazów, płyt pokrywowych, uszkodzonych kręgów na nowe. Włazy 

kd kl. D-400 z herbem miasta Kielce. Pozycja obejmuje całość nadbudowy, 

łącznie z regulacją studni do 0,5m.

1

Regulacja pionowa studzienek kanału ciepłowniczego wraz z wymianą pokryw 

włazów na nowe

6

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubo�ści warstwy po 

zagęszczeniu

1.5*3

Odciążenie płytą drogową -  prefabrykowaną betonową zbrojoną z betonu 

C20/25 na istniejącym odej�ściu (trójniku) ciepłociągu o  wym. 1,5x3,0m, gr. 

15cm. Lokalizacja działka 915/159

4.50

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Materiał do ponownego 

wykorzystania. Lokalizacja rejon studni na działce nr 947/5

8

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych 

200 

d.8
D - 07.02.01 

202 

d.8
D - 07.06.02 szt. 21.000

203 

d.8
D - 07.02.01 szt. 44.000

szt. 28.000

201 

d.8
D - 07.02.01 szt. 199.000

206 

d.8
D - 07.06.02 szt. 16.000

207 

d.8
D - 07.02.01 szt. 15.000

szt. 1.000

205 

d.8
D - 07.02.01 szt. 178.000

204 

d.8
D - 07.02.01 

210 

d.9
D - 03.02.01 szt. 6.000

211 

d.9
D - 03.02.01 szt. 42.000

szt. 3.000

209 

d.9
D - 03.02.01 szt. 5.000

208 

d.8
D - 07.06.02 

214 

d.9
D-03.02.01  m2 4.500

215 

d.9
D-03.02.01  m2 4.500

szt. 1.000

213 

d.9
D - 03.02.01 szt. 6.000

212 

d.9
D - 03.02.01

216 

d.9
D-01.02.04 m2 8.000



Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm. Lokalizacja: rejon studni na działce 

nr 947/5 

8

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o grubo�ści 8 cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przebruk w rejonie studni na 

działce nr 947/5 z wykorzystaniem materiału z rozbiórki.

8

10

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III

10096+500

Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboś�ci warstwy humusu  10cm

10596

Plantowanie i humusowanie

220 

d.10
D-06.01.01a m2 10596.000

218 

d.9
D - 05.03.23 m2 8.000

219 

d.10
D-06.03.01 m2 10596.000

217 

d.9
D - 05.03.23 m2 8.000


