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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ kanaliazacki sanitarnej
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej (ul. Sikorskiego i Rolnicza)
111 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.1./0111-01 nym
1.1
(poz.9)/1000 km 0,447
RAZEM 0,447
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.1./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym-80%
03/02 0208- |mechaniczne
02
S$1-S2 komo- |3*2*2,5*2 30,000
ry przew.
S2-S3 24,15%((2,91+42,7)/2+0,15)*1,0 71,363
S3-S4 3,73*((2,7+2,69)/12+0,15)*1,0 10,612
S4-S5 52,3%((2,69+2,58)/2+0,15)*1,0 145,656
S5-S6 27,31%((2,58+2,52)/2+0,15)*1,0 73,737
S6-S6,1 14,13%((2,52+2,41)/2+0,15)*1,0 36,950
S6.1-S6.2 14,23%((2,41+2,3)/2+0,15)*1,0 35,646
$6.6.2-S6.3 |35,38%((2,3+2,02)/2+0,15)*1,0 81,728
S6.3-S6.4 22,2*((2,02+1,85)/2+0,15)*1,0 46,287
S6.4-S6.5 13,51%((1,85+1,75)/2+0,15)*1,0 26,345
S6.5-S6.6 22,61%((1,75+1,64)/2+0,15)*1,0 41,715
S6.6-S6.7 42,31*((1,64+1,37)/2+0,15)*1,0 70,023
S6-S7 13,1*((2,52+2,21)/2+0,15)*1, 32,947
S7-S8 24,44%((2,21+2,03)/2+0,15)*1,0 55,479
S8-S9 10,2*((2,03+1,96)/2+0,15)*1,0 21,879
S9-S10 46,99%((1,96+1,62)/2+0,15)*1,0 91,161
S10-S11 51,09%((1,62+1,2)/2+0,15)*1,0 79,700
poszerzenia |16*(0,5%2,3*2,4*2) 88,320
studnie
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 039,548
poz.2A*80% m3 831,638
RAZEM 831,638
3|KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./0301-01 z.sz. |kat. I-Il) - grunty mokre zalegajace ponizej poziomu wody gruntowej- 20% reczne
1.12.3. 9910
poz.2A*20% m3 207,910
RAZEM 207,910
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 207,910
RAZEM 207,910
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1.{0313-01 uw. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
1.1|p.tab. m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)- ptyty wykopowe
analogia
S2-S3 24,15%((2,91+2,7)/2+0,15)*2 m?2 142,727
S3-S4 3,73*((2,7+2,69)/2+0,15)*2 m?2 21,224
S4-S5 52,3*((2,69+2,58)/2+0,15)*2 m?2 291,311
S5-S6 27,31%((2,58+2,52)/2+0,15)*2 m?2 147,474
S6-S6,1 14,13%((2,52+2,41)/2+0,15)*2 m?2 73,900
S6.1-S6.2 14,23%((2,41+2,3)/2+0,15)*2 m?2 71,292
S6.6.2-S6.3 |35,38%((2,3+2,02)/2+0,15)*2 m?2 163,456
S6.3-S6.4 22,2*((2,02+1,85)/2+0,15)*2 m?2 92,574
S6.4-S6.5 13,51%((1,85+1,75)/2+0,15)*2 m?2 52,689
S6.5-S6.6 22,61%((1,75+1,64)/2+0,15)*2 m?2 83,431
S6.6-S6.7 42,31*((1,64+1,37)/2+0,15)*2 m?2 140,046
S6-S7 13,1%((2,52+2,21)/2+0,15)*2 m?2 65,893
S7-S8 24,44%((2,21+2,03)/2+0,15)*2 m?2 110,958
S8-S9 10,2*((2,03+1,96)/2+0,15)*2 m?2 43,758
S9-S10 46,99%((1,96+1,62)/2+0,15)*2 m?2 182,321
S10-S11 51,09%((1,62+1,2)/2+0,15)*2 m?2 159,401
poszerzenia |16*(0,5*2*2,5) m2 40,000
studnie
RAZEM 1882,455
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.1./0511-03
1.1
poz.9*0,15%1,0 m3 67,101
RAZEM 67,101
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7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.1.|/0511-04
1.1|analogia
poz.9%0,5*1,0 m3 223,670
-poz.9*(3,14*0,1*0,1) m3 -14,046
RAZEM 209,624
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.1.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
(poz.2+p0z.3)-(poz.6+poz.7) m3 762,823
studnie dn -16*(3,14*0,6*0,6)*2,5 m3 -45,216
1000
RAZEM 717,607
1.1.2 Roboty instalacyjne
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x59 mm SN 8 lite m
d.1./1308-03
1.2
447,34 m 447,340
RAZEM 447,340
10|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 400 mm m
d.1./0119-06
1.2
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
11/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
1.2
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
12|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 200 szt.
d.1./1427-02
1.2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo- [stud.
d.1./1413-03 kosci 3m
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- [[0.5 m]
d.1.|/1413-04 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.2
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1./1413-01 kosci 3m
1.2
10+3+1+1 stud. 15,000
RAZEM 15,000
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.1.{1413-02 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.2
-21 [0.5m] -21,000
stud.
RAZEM -21,000
17|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm |szt.
d.1./0406-05 z.0. |i gtebokosci 2.4 m - wykop nawodniony
1.2]2.3. 9901-03
analogia
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm |szt.
d.1./0406-06 z.0. |- za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.4 m - wykop nawodniony
1.2]2.3. 9901-03
analogia
-8 szt. -8,000
RAZEM -8,000
19/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm- pod studnie m3
d.1./1410-02
1.2
21*1,5*1,5*0,1 m3 4,725
RAZEM 4,725
20|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
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9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
21|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.1.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
22|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.1./0113-01
1.2
9*3 m 27,000
RAZEM 27,000
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.|/0529-01
1.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
24 /KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.|0529-06
1.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
1.2
poz.9 m 447,340
RAZEM 447,340
26 Monitoring TV kanatéw m
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
poz.25 m 447,340
RAZEM 447,340
1.1.3 Odwodnienie wykopow
27 Odwodnienie powierzchniowe wykopow wedtug technologi i analizy indywidualnej kpl.
d.1.|analiza indy- |Wykonawcy
1.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przytacza kanalizacji sanitarnej ul.Sikorskiego (dziatki niezabudowane)
2.1 Dziatka nr 1508/20
211 Przylagcze poza granica dziatki
21. Roboty ziemne
1.1
28|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
1.11
poz.33/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajacym
03/02 0208-
02
S$6.1-S6.1.1  |poz.33*((2,39+2,1)/2+0,15)*1,1 m3 14,463
RAZEM 14,463
30{KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
1.11
poz.33*0,15*1,1 m3 0,906
RAZEM 0,906
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
1.1.1|analogia
poz.33*0,51*1,1 m3 3,080
dn 160 -poz.33%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,498
RAZEM 2,582
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.1.112.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.29-p0z.30-poz.31 m3 10,975
RAZEM 10,975
21. Roboty instalacyjne
1.2
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
1.1.2
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8,49-3 m 5,490
RAZEM 5,490
34/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
1.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
1.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
36|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
1.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
1.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.2.|0529-06
1.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
1.1.2
poz.33 m 5,490
RAZEM 5,490
21. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
40(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03
1.1.3
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.2./0204-03 czeniu 15 cm
1.1.3|0204-04
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.1.2 Przylacze na terenie dziatki
21. Roboty ziemne
2.1
42/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
1.21
poz.47/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
43|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
1.21
S6.1-S6.1.1  |poz.47*((2,39+2,1)/2+0,15)*1,1 m3 7,904
RAZEM 7,904
44|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
1.21
poz.47*0,15*1,0 m3 0,450
RAZEM 0,450
45|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
1.2.1|analogia
poz.47*0,46*1,0 m3 1,380
dn 160 -poz.47%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,320
46|/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.2.1|12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.43-p0z.44-poz.45 m3 6,134
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2,1 m3 -0,264
425
RAZEM 5,870
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21. Roboty instalacyjne
2.2
47|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
1.2.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
48|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
1.2.2]2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
1.2.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
21. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
50{KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
1.2.3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Dziatka nr 1537/7
2.21 Przylagcze poza granica dziatki
2.2, Roboty ziemne
1.1
51|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
211
(poz.56)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
2.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S$6.2-S6.2.1  |poz.56*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 3,864
RAZEM 3,864
53|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
211
poz.56*0,15*1,0 m3 0,419
RAZEM 0,419
54| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
2.1.1|analogia
poz.56*0,46*1,0 m3 1,283
-poz.56%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,056
RAZEM 1,227
55|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
2.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.52-p0z.53-poz.54 m3 2,218
RAZEM 2,218
2.2, Roboty instalacyjne
1.2
56|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
212
4,79-2 m 2,790
RAZEM 2,790
57|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
21.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2.|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
212
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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59|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
212
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
212
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
61|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
212
poz.56 m 2,790
RAZEM 2,790
2.2.2 Przylacze na terenie dziatki
2.2 Roboty ziemne
2.1
62| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
221
poz.67/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
63|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
221
S6.2-S6.2.1  |poz.67*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 2,770
RAZEM 2,770
64| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
221
poz.67*0,15*0,96 m3 0,288
RAZEM 0,288
65|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
2.2.1|analogia
poz.67*0,46*0,96 m3 0,883
dn 160 -poz.67%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,843
66|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
2.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.63-poz.64-poz.65 m3 1,639
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,2 m3 -0,151
425
RAZEM 1,488
2.2, Roboty instalacyjne
2.2
67|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
222
2 m 2,000
RAZEM 2,000
68|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
2.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
222
poz.67 m 2,000
RAZEM 2,000
2.2, Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
70/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
223
poz.67*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
23 Dziatka nr 1537/6
2.31 Przylagcze poza granica dziatki
2.3. Roboty ziemne
1.1
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71/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
3.1.1
(poz.76)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
3.1.1]2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S$6.3-S6.3.1  |poz.76*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 3,781
RAZEM 3,781
73|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
3.1.1
poz.76*0,15*1,0 m3 0,410
RAZEM 0,410
74|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
3.1.1|analogia
poz.76*0,46*1,0 m3 1,256
-poz.76%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,055
RAZEM 1,201
75|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.1.1]2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.72-p0z.73-p0oz.74 m3 2,170
RAZEM 2,170
2.3. Roboty instalacyjne
1.2
76|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
3.1.2
4,73-2 m 2,730
RAZEM 2,730
77|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
3.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2.|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2./0113-01
3.1.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
81|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
3.1.2
poz.76 m 2,730
RAZEM 2,730
2.3.2 Przylacze na terenie dziatki
2.3. Roboty ziemne
2.1
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
3.2.1
poz.87/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
83/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
3.2.1
S$6.3-S6.3.1  |poz.87*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 2,770
RAZEM 2,770
84|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
3.2.1
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poz.87*0,15*0,96 m3 0,288
RAZEM 0,288
85|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
3.2.1|analogia
poz.87*0,46*0,96 m3 0,883
dn 160 -poz.87%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,843
86|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.2.1|2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
po0z.83-p0z.84-p0z.85 m3 1,639
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,2 m3 -0,151
425
RAZEM 1,488
23. Roboty instalacyjne
2.2
87|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
3.22
2 m 2,000
RAZEM 2,000
88|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
3.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
322
poz.87 m 2,000
RAZEM 2,000
2.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
90|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
323
poz.87*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
24 Dziatka nr 1508/19
2.4.1 Przylagcze poza granica dziatki
2.4, Roboty ziemne
1.1
91|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
411
poz.96/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
4.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajacym
03/02 0208-
02
S$6.3-S6.3.2  |poz.96*((2,0+1,4)/2+0,15)*1,1 m3 8,649
RAZEM 8,649
93|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
411
poz.96*0,15*1,1 m3 0,701
RAZEM 0,701
94|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
4.1.1|analogia
poz.96*0,51*1,1 m3 2,384
dn 160 -p0z.96%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,386
RAZEM 1,998
95/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
4.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.92-p0z.93-p0z.94 m3 5,950
RAZEM 5,950
24, Roboty instalacyjne
1.2
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96|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
4.1.2
7,25-3 m 4,250
RAZEM 4,250
97|KNR-W 2-19 [Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
41.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
98|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2.|0309-01 ochronnych
4.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
99|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
41.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
4.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
41.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
41.2
poz.96 m 4,250
RAZEM 4,250
2.4, Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0804-03
413
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
104|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.2.|0204-03 czeniu 15 cm
4.1.3|0204-04
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.4.2 Przytacze na terenie dziatki
2.4, Roboty ziemne
2.1
105/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
4.21
poz.110/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
106|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
4.21
S$6.3-S6.3.2  |poz.110%((2,0+1,4)/2+0,15)*1,0 m3 5,550
RAZEM 5,550
107|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
4.21
poz.110*0,15*1,0 m3 0,450
RAZEM 0,450
108|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
4.2.1|analogia
poz.110%0,46*1,0 m3 1,380
dn 160 -poz.110*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,320
109|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
4.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.106-poz.107-poz.108 m3 3,780

-10 -
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studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2,1 m3 -0,264
425
RAZEM 3,516
2.4, Roboty instalacyjne
2.2
110/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
422
3 m 3,000
RAZEM 3,000
111|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2./0406-03 z.0. |i gtebokosci do 2.0 m
4.2.22.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
422
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.4. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
113|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
423
32 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.5 Dziatka nr 1508/18
2.51 Przylagcze poza granica dziatki
2.5. Roboty ziemne
1.1
114|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
5.1.1
poz.119/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
115/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2.|0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢é 10 km po drogach o nawierzchni
5.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
S6.4-S6.4.2  |poz.119*((1,58+1,47)/2+0,15)*1,1 m3 7,886
RAZEM 7,886
116|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
5.1.1
poz.119*0,15*1,1 m3 0,706
RAZEM 0,706
117|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
5.1.1|analogia
poz.119*0,51*1,1 m3 2,401
dn 160 -p0z.119*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,388
RAZEM 2,013
118/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
5.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.115-poz.116-poz.117 m3 5,167
RAZEM 5,167
2.5. Roboty instalacyjne
1.2
119|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
5.1.2
7,28-3 m 4,280
RAZEM 4,280
120|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2./0119-05
51.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
121|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
5.1.2
3 m 3,000

-11 -
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RAZEM 3,000
122|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
51.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
5.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.2.|0529-06
51.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
5.1.2
poz.119 m 4,280
RAZEM 4,280
2.5. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
126|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03
5.1.3
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
127|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po zagesz-|m2
d.2./0204-03 czeniu 15 cm
5.1.3/0204-04
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.5.2 Przylagcze na terenie dziatki
2.5. Roboty ziemne
2.1
128|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
5.2.1
poz.133/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
129|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
5.2.1
S6.4-S6.4.2 |poz.133*((1,58+1,47)/2+0,15)*1,0 m3 5,025
RAZEM 5,025
130|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
5.2.1
poz.133*0,15*1,0 m3 0,450
RAZEM 0,450
131|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
5.2.1|analogia
poz.133%0,46*1,0 m3 1,380
dn 160 -poz.133*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,320
132|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
5.2.1|2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.129-poz.130-poz.131 m3 3,255
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 3,067
2.5. Roboty instalacyjne
2.2
133|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
522
3 m 3,000
RAZEM 3,000
134 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
5.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000

-12 -
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RAZEM 1,000
135/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
522
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.5. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
136/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
523
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.6 Dziatka nr 1536/6
2.6.1 Przytacze poza granica dziatki
2.6. Roboty ziemne
1.1
137|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
6.1.1
(poz.142)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
138|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
6.1.1/2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S6.5-S6.5.1 |poz.142*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 3,809
RAZEM 3,809
139|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
6.1.1
poz.142*0,15*1,0 m3 0,413
RAZEM 0,413
140|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
6.1.1|analogia
poz.142%0,46*1,0 m3 1,265
-poz.142*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,055
RAZEM 1,210
141|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
6.1.1/2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.138-p0z.139-p0z.140 m3 2,186
RAZEM 2,186
2.6. Roboty instalacyjne
1.2
142|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
6.1.2
4,75-2 m 2,750
RAZEM 2,750
143|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
6.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2.|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
6.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
145|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
6.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
146/ KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2./0113-01
6.1.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
147|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
6.1.2
poz.142 m 2,750
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RAZEM 2,750
2.6.2 Przylacze na terenie dziatki
2.6. Roboty ziemne
2.1
148 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
6.2.1
poz.153/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
149|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
6.2.1
S$6.5-S6.5.1  |poz.153*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 2,770
RAZEM 2,770
150|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
6.2.1
poz.153*0,15*0,96 m3 0,288
RAZEM 0,288
151|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
6.2.1|analogia
poz.153%0,46*0,96 m3 0,883
dn 160 -poz.153*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,843
152|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
6.2.1/2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.149-poz.150-poz.151 m3 1,639
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,2 m3 -0,151
425
RAZEM 1,488
2.6. Roboty instalacyjne
2.2
153|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
6.2.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
154|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2./0406-03 z.0. |i gtebokoscido 2.0 m
6.2.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
6.2.2
poz.153 m 2,000
RAZEM 2,000
2.6. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
156|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
6.2.3
poz.153*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
27 Dziatka nr 1508/17
2.71 Przylagcze poza granica dziatki
27. Roboty ziemne
1.1
157|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
7.1.1
poz.162/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
158 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2.|0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
7.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
S6.6-S6.6.2  |poz.162*((1,62+1,40)/2+0,15)*1,1 m3 7,450
RAZEM 7,450
159|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
7.1.1
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poz.162*0,15*1,1 m3 0,673
RAZEM 0,673
160|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
7.1.1|analogia
poz.162*0,51*1,1 m3 2,289
dn 160 -p0z.162*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,370
RAZEM 1,919
161|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
7.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.158-poz.159-poz.160 m3 4,858
RAZEM 4,858
27. Roboty instalacyjne
1.2
162|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
7.1.2
7,08-3 m 4,080
RAZEM 4,080
163|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2./0119-05
7.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
164|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
7.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
165/ KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
7.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
7.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
167|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.2.|0529-06
7.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
7.1.2
poz.162 m 4,080
RAZEM 4,080
27. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
169|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03
7.1.3
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
170/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.2./0204-03 czeniu 15 cm
7.1.3/0204-04
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.7.2 Przylacze na terenie dziatki
27. Roboty ziemne
2.1
171/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
7.21
poz.176/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
172|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
7.21
S6.6-S6.6.2 |poz.176%((1,62+1,40)/2+0,15)*1,0 m3 4,980
RAZEM 4,980
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173|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2./0511-03
7.21
poz.176*0,15*1,0 m3 0,450
RAZEM 0,450
174|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
7.2.1|analogia
poz.176%0,46*1,0 m3 1,380
dn 160 -poz.176*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,320
175|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
7.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.172-p0z.173-poz.174 m3 3,210
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 3,022
2.7. Roboty instalacyjne
2.2
176 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
722
3 m 3,000
RAZEM 3,000
177/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2./0406-03 z.0. |i gtebokoscido 2.0 m
7.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
722
3 m 3,000
RAZEM 3,000
27. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
179|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
7.2.3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.8 Dziatka nr 1508/16
2.8.1 Przylagcze poza granica dziatki
2.8. Roboty ziemne
1.1
180|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
8.1.1
poz.185/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
181|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2.|0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
8.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
S6.7-S6.7.2  |poz.185%((1,32+1,20)/2+0,15)*1,1 m3 6,220
RAZEM 6,220
182|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
8.1.1
poz.185%0,15*1,1 m3 0,662
RAZEM 0,662
183|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
8.1.1|analogia
poz.185%0,51*1,1 m3 2,250
dn 160 -poz.185*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,364
RAZEM 1,886
184 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
8.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.181-poz.182-poz.183 m3 3,672
RAZEM 3,672
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2.8. Roboty instalacyjne
1.2
185|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
8.1.2
7,01-3 m 4,010
RAZEM 4,010
186 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2./0119-05
8.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
187|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
8.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
188/ KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
8.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
8.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
190/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.2.|0529-06
8.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
191|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
8.1.2
poz.185 m 4,010
RAZEM 4,010
2.8. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
192|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03
8.1.3
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
193|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po zagesz-|m2
d.2./0204-03 czeniu 15 cm
8.1.3/0204-04
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.8.2 Przylagcze na terenie dziatki
2.8. Roboty ziemne
2.1
194|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
8.2.1
poz.199/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
195/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
8.2.1
S6.7-S6.7.2  |poz.199%((1,32+1,20)/2+0,15)*1,0 m3 4,230
RAZEM 4,230
196|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
8.2.1
poz.199*0,15*1,0 m3 0,450
RAZEM 0,450
197|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
8.2.1|analogia
poz.199%0,46*1,0 m3 1,380
dn 160 -p0z.199*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,320
198/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
8.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
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poz.195-poz.196-poz.197 m3 2,460
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 2,272
2.8. Roboty instalacyjne
2.2
199|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
8.2.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
200|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
8.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
8.2.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.8. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
202|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
8.2.3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.9 Dziatka nr 2151/2
2.91 Przytacze poza granica dziatki
2.9. Roboty ziemne
1.1
203|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
9.1.1
(poz.208)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
204 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
9.1.1]2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S6.7-S6.7.1  |poz.208*((1,35+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 3,862
RAZEM 3,862
205|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
9.1.1
poz.208*0,15*1,0 m3 0,407
RAZEM 0,407
206|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
9.1.1|analogia
poz.208%0,46*1,0 m3 1,247
-poz.208*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,054
RAZEM 1,193
207|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
9.1.1/2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.204-p0z.205-poz.206 m3 2,262
RAZEM 2,262
2.9. Roboty instalacyjne
1.2
208|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
9.1.2
4,71-2 m 2,710
RAZEM 2,710
209|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
9.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2.|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
9.1.2
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
211/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
9.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
212|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2./0113-01
9.1.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
213|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
9.1.2
poz.208 m 2,710
RAZEM 2,710
2.9.2 Przylagcze na terenie dziatki
2.9. Roboty ziemne
2.1
214/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
9.2.1
poz.219/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
215/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
9.2.1
S6.7-86.7.1  |poz.219%((1,35+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 2,850
RAZEM 2,850
216|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
9.2.1
poz.219*0,15*0,96 m3 0,288
RAZEM 0,288
217|\KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
9.2.1|analogia
poz.219*0,46*0,96 m3 0,883
dn 160 -poz.219*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,843
218/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
9.2.1|2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.215-p0z.216-poz.217 m3 1,719
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,2 m3 -0,151
425
RAZEM 1,568
2.9. Roboty instalacyjne
2.2
219|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
9.2.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
220|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
9.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
9.2.2
poz.219 m 2,000
RAZEM 2,000
2.9. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
222|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
9.2.3
poz.219*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2.10 Dziatka nr 1537/8
2.10. Przytacze na terenie dziatki
1
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2.10. Roboty ziemne
1.1
223/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
10.1.
1
poz.228/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
224 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
10.1.
1
S6.7-S6.7.1  |poz.228%((2,03+1,4)/2+0,15)*1,0 m3 10,929
RAZEM 10,929
225|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
10.1.
1
poz.228*0,15*0,96 m3 0,844
RAZEM 0,844
226|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
10.1.|analogia
1
poz.228%0,46*0,96 m3 2,588
dn 160 -poz.228*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,118
RAZEM 2,470
227|\KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
10.1.|2.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.224-p0z.225-p0z.226 m3 7,615
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,4 m3 -0,176
425
RAZEM 7,439
2.10. Roboty instalacyjne
1.2
228 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
10.1.
2
5,86 m 5,860
RAZEM 5,860
229|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2./0406-03 z.0. |i gtebokoscido 2.0 m
10.1./2.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
10.1.
2
poz.228 m 5,860
RAZEM 5,860
2.10. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
231/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
10.1.
3
poz.228*2 m2 11,720
RAZEM 11,720
2.11 Dziatka nr 1571/3
2.11. Przylacze poza granica dziatki
1
2.11. Roboty ziemne
1.1
232|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
11.1.
1
poz.237/1000 km 0,015
RAZEM 0,015
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233|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2.|0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
11.1./2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
S10a-S10a.1 |poz.237*((1,73+1,49)/2+0,15)*1,1 m3 29,776
RAZEM 29,776
234|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
11.1.
1
poz.237%0,15*1,1 m3 2,538
RAZEM 2,538
235|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
11.1.|analogia
1
poz.237%0,51*1,1 m3 8,628
dn 160 -poz.237*(3,14*0,17*0,17) m3 -1,396
RAZEM 7,232
236/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
11.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspotczynnik zageszczenia
1/02 Js=0.98)+piasek
p0z.233-p0z.234-p0z.235 m3 20,006
RAZEM 20,006
2.11. Roboty instalacyjne
1.2
237|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
11.1.
2
16,38-1 m 15,380
RAZEM 15,380
238/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
11.1.
2
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
239|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
11.1.
2
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
240|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
11.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
11.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
242/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
11.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
243/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
11.1.
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
244 ' KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
11.1.
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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245|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
11.1.
2
poz.237 m 15,380
RAZEM 15,380
2.11. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
246|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03
11.1.
3
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
247|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.2.|0204-03 czeniu 15 cm
11.1./0204-04
3
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
2.11. Przylacze na terenie dziatki
2
2.11. Roboty ziemne
2.1
248 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
11.2.
1
poz.253/1000 km 0,001
RAZEM 0,001
249/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
11.2.
1
S10a-S10a.1 |poz.253*((1,73+1,49)/2+0,15)*1,0 m3 1,760
RAZEM 1,760
250|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
11.2.
1
poz.253*0,15*1,0 m3 0,150
RAZEM 0,150
251|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
11.2.|analogia
1
poz.253%0,46*1,0 m3 0,460
dn 160 -poz.253*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,020
RAZEM 0,440
252|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
11.2.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.249-p0oz.250-poz.251 m3 1,170
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 0,982
2.11. Roboty instalacyjne
2.2
253|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
11.2.
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
254 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.{0406-03 z.0. |i gtebokoscido 2.0 m
11.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
11.2.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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2.11. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
256/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
11.2.
3
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.12 Dziatka nr 1571/4
2.12. Przytacze poza granica dziatki
1
2.12. Roboty ziemne
1.1
257/\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
12.1.
1
poz.262/1000 km 0,015
RAZEM 0,015
258/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2.|0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
12.1./2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
S10"-S10".1  |poz.262*((1,4+1,41)/2+0,15)*1,1 m3 26,307
RAZEM 26,307
259|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
12.1.
1
poz.262*0,15*1,1 m3 2,538
RAZEM 2,538
260|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
12.1.|analogia
1
poz.262*0,51*1,1 m3 8,628
dn 160 -p0z.262*(3,14*0,17*0,17) m3 -1,396
RAZEM 7,232
261|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
12.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1/02 Js=0.98)+piasek
p0z.258-p0z.259-p0z.260 m3 16,537
RAZEM 16,537
2.12. Roboty instalacyjne
1.2
262|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2./1308-02
12.1.
2
16,38-1 m 15,380
RAZEM 15,380
263|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
12.1.
2
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
264 KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
12.1.
2
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
265/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
12.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
12.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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267 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.2.|0529-06
12.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
268|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2.|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
12.1.
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
269|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
12.1.
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
270/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
12.1.
2
poz.262 m 15,380
RAZEM 15,380
2.12. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
271|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0804-03
12.1.
3
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
272|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.2.|0204-03 czeniu 15 cm
12.1./0204-04
3
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
2.12. Przylacze na terenie dziatki
2
2.12. Roboty ziemne
2.1
273|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.2.|0111-01 nym
12.2.
1
poz.278/1000 km 0,001
RAZEM 0,001
274 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
12.2.
1
S10"-S10".1  |poz.278*((1,4+1,41)/2+0,15)*1,0 m3 1,555
RAZEM 1,555
275|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|/0511-03
12.2.
1
poz.278*0,15*1,0 m3 0,150
RAZEM 0,150
276|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
12.2.|analogia
1
poz.278%0,46*1,0 m3 0,460
dn 160 -poz.278*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,020
RAZEM 0,440
277/\KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
12.2.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.274-p0z.275-p0z.276 m3 0,965
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 0,777
2.12. Roboty instalacyjne
2.2
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278/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
12.2.
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
279|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
12.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
12.2.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.12. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
281/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
12.2.
3
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.13 Dziatka nr 1537/11
2.13. Przytacze na terenie dziatki
1
2.13. Roboty ziemne
1.1
282|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.2.|0111-01 nym
13.1.
1
poz.287/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
283|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1|
13.1.
1
S$10-S10.1 poz.287*((1,62+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 6,240
RAZEM 6,240
284 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
13.1.
1
poz.287%0,15*0,96 m3 0,576
RAZEM 0,576
285|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
13.1.|analogia
1
poz.287%0,46*0,96 m3 1,766
dn 160 -poz.287*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,080
RAZEM 1,686
286/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
13.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.283-p0z.284-p0z.285 m3 3,978
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,2 m3 -0,151
425
RAZEM 3,827
2.13. Roboty instalacyjne
1.2
287|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2./1308-02
13.1.
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
288|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.2.|0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
13.1.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
289|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
13.1.
2
poz.287 m 4,000
RAZEM 4,000
2.13. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
290|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
13.1.
3
poz.287*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3 Przylacza kanalizacji sanitarnej ul.Sikorskiego i Rolnicza (dziatki zabudowane)
3.1 Dziatka nr 1569/2.1
3141 Przylacze do pierwszej studzienki
3.1. Roboty ziemne
1.1
291/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.3./0111-01 nym
111
(p0z.297+p0z.296)/1000 km 0,032
RAZEM 0,032
292|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
poz.296*((2,19+1,26)/2+0,15)*1,1 m3 33,784
RAZEM 33,784
293|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3./0511-03
111
poz.296*0,15*1,1 m3 2,703
RAZEM 2,703
294|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
1.1.1|analogia
p0z.296*0,51*1,1 m3 9,189
-p0z.296*(3,14*0,17*0,17) m3 -1,486
RAZEM 7,703
295/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.3.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.1.1|2.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.292-p0z.293-p0z.294 m3 23,378
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,26 m3 -0,158
425
RAZEM 23,220
3.1. Roboty instalacyjne
1.2
296|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3.|1308-02
1.1.2
16,38 m 16,380
RAZEM 16,380
297|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3./0119-05
1.1.2
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
298| KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
1.1.2
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
299|/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
1.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300{KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.3./0406-03 z.0. |i gtebokoscido 2.0 m
1.1.2]2.3. 9901-03
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.3./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
302/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.3./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
303|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.|0529-01
1.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
304 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.3.|0529-06
1.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
305/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3./0113-01
1.1.2
4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
306|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|0804-01
1.1.2
poz.296 m 16,380
RAZEM 16,380
3.1. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
307|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3.|0804-03
1.1.3
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
308|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.3./0204-03 czeniu 15 cm
1.1.3|0204-04
16*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
3.1.2 Przylacze na terenie dziatki
3.1. Roboty ziemne
2.1
309/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.3./0111-01 nym
1.21
poz.314/1000 km 0,017
RAZEM 0,017
310/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
1.21
poz.314*((1,26+1)/2+0,15)*0,96 m3 21,443
RAZEM 21,443
311|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3./0511-03
1.21
poz.314*0,15*0,96 m3 2,513
RAZEM 2,513
312|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
1.2.1|analogia
poz.314*0,46*0,96 m3 7,706
dn 160 -poz.314*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,351
RAZEM 7,355
313/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.3.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.2.1|12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.310-poz.311-poz.312 m3 11,575
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,0 m3 -0,126
425
RAZEM 11,449
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3.1. Roboty instalacyjne
2.2
314 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3.|1308-02
1.2.2
17,45 m 17,450
RAZEM 17,450
315/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.3./0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
1.2.2]2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|0804-01
1.2.2
poz.314 m 17,450
RAZEM 17,450
3.1. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
317|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.3.|/0501-01
1.2.3
poz.314*2 m?2 34,900
RAZEM 34,900
3.2 Dziatka nr 1536/7
3.21 Przylacze do pierwszej studzienki
3.2 Roboty ziemne
1.1
318/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.3./0111-01 nym
211
(poz.323)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
319/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
2.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S$6.3-S6.3.1  |poz.323*((1,28+1,2)/2+0,15)*1,0 m3 7,562
RAZEM 7,562
320/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3./0511-03
211
poz.323*0,15*1,0 m3 0,816
RAZEM 0,816
321|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
2.1.1|analogia
poz.323%0,46*1,0 m3 2,502
-poz.323*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,109
RAZEM 2,393
322|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.3./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
2.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.319-poz.320-poz.321 m3 4,353
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,2 m3 -0,151
425
RAZEM 4,202
3.2 Roboty instalacyjne
1.2
323|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.3./1308-02
212
5,44 m 5,440
RAZEM 5,440
324 KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
21.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
325/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.3./0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
2.1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
326/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.3./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
212
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
327KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.3./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
21.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
328/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3./0113-01
212
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
329|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.3.|0804-01
21.2
poz.323 m 5,440
RAZEM 5,440
3.2 Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
330{KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|0501-01
213
poz.323*2 m2 10,880
RAZEM 10,880
3.3 Dziatka nr 2134/2
3.31 Przylacze do pierwszej studzienki
3.3. Roboty ziemne
1.1
331/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  |km
d.3./0111-01 nym
3.1.1
(poz.336)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
332|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
3.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
S6.6-S6.6.1  |poz.336%((1,62+1,41)/2+0,15)*1,0 m3 8,192
RAZEM 8,192
333|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3./0511-03
3.1.1
poz.336*0,15*1,0 m3 0,738
RAZEM 0,738
334 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
3.1.1|analogia
poz.336%0,46*1,0 m3 2,263
-poz.336*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,099
RAZEM 2,164
335/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.3.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.332-p0z.333-poz.334 m3 5,290
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,41 m3 -0,177
425
RAZEM 5,113
3.3. Roboty instalacyjne
1.2
336|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3.|1308-02
3.1.2
4,92 m 4,920
RAZEM 4,920
337|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
3.1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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338/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm |szt.
d.3./0406-03 z.o. |i gtebokosci do 2.0 m
3.1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
339/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.3./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
340/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |kpl.
d.3./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
341/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3.|/0113-01
3.1.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
342|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.3.|0804-01
3.1.2
poz.336 m 4,920
RAZEM 4,920
3.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
343 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|0501-01
3.1.3
poz.336*2 m2 9,840
RAZEM 9,840
3.3.2 Przylacze na terenie dziatki
3.3. Roboty ziemne
2.1
344 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.3./0111-01 nym
3.2.1
poz.349/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
345/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
3.2.1
poz.349%((1,41+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 8,269
RAZEM 8,269
346 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3./0511-03
3.2.1
poz.349*0,15*0,96 m3 0,852
RAZEM 0,852
347|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
3.2.1|analogia
poz.349%0,46*0,96 m3 2,614
dn 160 -poz.349*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,119
RAZEM 2,495
348 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopow m3
d.3./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.2.1]2.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.345-p0z.346-p0z.347 m3 4,922
RAZEM 4,922
3.3. Roboty instalacyjne
2.2
349/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.3./1308-02
322
5,92 m 5,920
RAZEM 5,920
350/ KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm-  |szt
d.3.{1322-02 tacznik kielichowy
3.22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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351|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|0804-01
322
poz.349 m 5,920
RAZEM 5,920
3.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
352|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.3.|/0501-01
323
poz.349*2 m?2 11,840
RAZEM 11,840
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