
 
 

 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWLANEGO  
Kategoria CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane  

 
 
 
 

Obiekt : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU 

MIESZKALNEGO I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY  
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM NA POMIESZCZENIA BIUROWE  

I GOSPODARCZE 
 
 

Inwestor: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 

Ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 
87-220 Radzyń Chełmiński 

 
Grupa – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

 
Klasa – Roboty budowlane w zakresie budynków 

– KOD CPV 45200000-9 
 – KOD CPV45210000-2 

 

Kategoria – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
edukacją 

  – KOD CPV 45214000-0 
 Kategoria – Roboty budowlane w zakresie budowy  obiektów budowlanych 
      

    – KOD CPV 45214100-1 

Podział robót wg grup:    
Rozdział I   --- CPV- 45100000-8 – Przygotowanie placu budowy   

– Roboty ziemne, kształtowanie terenu, zabezpieczenie placu budowy 
Rozdział II ---CPV- 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

– Roboty stanu zerowego, stanu surowego, nawierzchnie drogowe 
Rozdział III  ---CPV- 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

– Roboty izolacyjne, instalacji elektrycznych i sanitarnych 
Rozdział IV  ---CPV- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

– Stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny 

   
Autor opracowania: Autor projektu: 

  

 



 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)   
 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową oraz zmianą 
sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego i części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i 
Gminy w Radzyniu Chełmińskim na pomieszczenia biurowe i gospodarcze. 

 

1.1.1 Adres zamawiającego: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 
87-220 Radzyń Chełmiński 

 
1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)  
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą opisów 
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  
szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla potrzeb robót związanych z  rozbudową i przebudową oraz zmianą sposobu 
użytkowania lokalu mieszkalnego i części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Radzyniu Chełmińskim na pomieszczenia biurowe i gospodarcze 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dla kubaturowych obiektów budownictwa szkolnego oraz z uwagi na obszerność  
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo 
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w 
kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:  
• Dokumentacja Projektowa  
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych 
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych 
zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi 
przywołanymi w ST  
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny 
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do 
robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego 
1.2.1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Rozbudowa dotyczy dobudowy żelbetowej klatki schodowej wraz z winą łączącą wszystkie kondygnacje 
budynku urzędu. 
Budynek wraz z projektowaną rozbudową zlokalizowany jest na działce o nr 126/6 ( w części)  w obrębie 
geodezyjnym Radzyń Chełmiński 0015, gmina Radzyń Chełmiński.  
Budynek objęty opracowaniem figuruje w ewidencji zabytków, teren inwestycji jest położony w strefie 
ochrony konserwatorskiej „A”. 
Budynek jest obecnie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 
Inwestycja na celu : 
- dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
- poprawę bezpieczeństwa użytkowania obiektu – poprzez budowę nowej klatki schodowej spełniającej 
wymagane parametry ewakuacji osób z obiektu 



 
 

- poprawę funkcjonalności urzędu miasta i gminy. 
 
Rozbudowa budynku przewidziana jest od zaplecza budynku – w elewacji zachodniej. 
W części rozbudowy przewiduje się wykonanie nowej klatki schodowej wraz z windą łączącą wszystkie 
kondygnacje nadziemne w budynku. Powierzchnia zabudowy rozbudowy wynosi : 30,20m2 – jest to 
stosunkowo niewielka rozbudowa w porównaniu do powierzchni zabudowy całego urzędu – 455 m2.  
Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 30,20 m2, wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki wyniesie – tj 2,01% ( <3,33% - wartość podana w decyzji nr56.2021 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego) powierzchni działki 126/6 w miejscowości Radzyń Chełmiński.     
 
Zmiana sposobu użytkowania dotyczy reorganizacji biur w urzędzie i obejmuje: 
- adaptacje pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia urzędu ( ma powstać sala sesyjna wraz z 
zapleczem) 
- adaptacje pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biurowe ( ma powstać połączony wydział spraw 
ochrony środowiska oraz budownictwa) 
 
Przebudowa dotyczy: 
- poprawy komunikacji poziomej i pionowej w budynku – likwidacje drewnianej klatki schodowej  
- organizacja pom wc dla osób niepełnosprawnych 
- przebudowa pomieszczeń części należącej do urzędu stanu cywilnego 
- organizacja punktu obsługi interesanta – na parterze przy wejściu do budynku. 
 
Obiekt dostępny będzie dla  osób niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach.  
W części projektowanej rozbudowy zamontowany zostanie podnośnik łączący wszystkie kondygnacje urzędu.  

Podnośnik platformowy A5000 przeznaczony  do korzystania obiektach użyteczności publicznej. 
Przeznaczony  do transportu osób sprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z 
opiekunami.  

Wysokość podnoszenia dostosowana jest do znamionowej wysokości w zakresie od 0,50 m do kilkunastu 
metrów. Winda ma być  obudowana szybem w konstrukcji stalowo-aluminiowej przeszklonym szkłem 
bezpiecznym przeszklenie ma być wykonane z hartowanego laminowanego szkła w ramach z aluminium. 

Urządzenie na  posiadać  certyfikaty zgodne z UE/CE. 

Wymiary drzwi 2000 x 900mm – min, drzwi z dużą szybą, drzwi o wysokim standardzie aluminiowe 

Wymiary platformy 1500 x 1100mm  

Prędkość jazdy 0,15 m/s – miękki start i stop 

Wysokość podnoszenia do 6,5m – 3 przystanki, parter, 1 i 2 piętro 

Zasilanie sterowania 24V 

Zasilanie 230V / 400V 

Napęd elektryczny - śrubowy 

Udźwig 5 osób / 400kg 

 

 



 
 

1.2.1.2. DANE KONSTRUKCYJNE : 

 
Przyjęto  rozwiązanie konstrukcyjno – materiałowe  ścian zewnętrznych polegające na zastosowaniu 
ściany zewnętrzne dwuwarstwowej.  

• ściany nadziemia parteru murować z bloczków wapienno - piaskowych  gr. 24 cm na zaprawie 
cementowo – wapiennej o wytrzymałości 5 Mpa 

• izolacja termiczna  - styropian EPS 100 gr. 15 cm przy zapewnieniu współczynnika przenikania 
ciepła dla przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)] – dla istniejących ścian zewnętrznych budynku obowiązuje 
bezwzględny zakaz docieplania elewacji od zewnątrz, 

• wyprawa elewacyjna (ściany zewnętrzne- tynki cienkowarstowe) – kolorystykę elewacji 
przedstawiono na rysunkach załączonych do dokumentacji – w nawiązaniu do części istniejącej.  

• Podłoga na gruncie - przy zapewnieniu współczynnika przenikania ciepła dla przegrody : U <=0,30 
[W/(m2*K)] 

• Posadowienie pośrednie – mikoropalowanie. 

• Docieplenie dachu  wykonać z wełny mineralnej  przy zapewnieniu przy zapewnieniu 
współczynnika przenikania ciepła dla przegrody : U <=0,15 [W/(m2*K)],  

• Okna i drzwi AL wg kolorystyki podanej na rysunkach  przy zapewnieniu współczynnika 
przenikania ciepła dla przegrody : U <=0,90 [W/(m2*K)]. 
 

1.2.1.3. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY OBIEKTU 

Przewiduje się rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński od strony elewacji 
zachodniej ( w elewacji tylnej budynku). W części rozbudowy przewiduje się wykonanie nowej klatki 
schodowej wraz z windą łączącą wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku. Powierzchnia zabudowy 
rozbudowy wynosi : 30,20m2 – jest to stosunkowo niewielka rozbudowa w porównaniu do powierzchni 
zabudowy całego urzędu – 455 m2.  
Rozbudowa na ma celu polepszenie  komunikacji pionowej i poziomej w budynku oraz  dostosowanie 
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Nadrzędnym zadaniem rozbudowy oraz przebudowy budynku jest poprawa  bezpieczeństwa 

pożarowego dla istniejącego budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyniu Chełmińskim. 

Wykonano  ekspertyzę techniczną dla budynku w której wskazano zakres prac wymaganych do poprawy 

stanu bezpieczeństwa pożarowego. Kopię ekspertyzy załączono do dokumentacji w części materiałów 

formalno – prawnych. 

W ramach planowanej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania   budynku zostaną wykonane  

następujące prace: 

➢ Dobudowa zewnętrznej normatywnej żelbetowej klatki schodowej w elewacji zachodniej. 

➢ Wydzielenie pomieszczeń poddasza użytkowego od palnej konstrukcji dachu płytami gipsowymi o 

klasie odporności ogniowej EI 30 według dopuszczonego systemu. 

➢ Wydzielenie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 kondygnacji piwnicznej użytkowanej  oraz 

wydzielenie drzwiami EI 30 istniejącej kotłowni na opał stały oraz magazynu opału drzwiami EI 60. 

➢ Wyposażenie całego budynku w system sygnalizacji pożaru. 

➢ Wyposażenie korytarzy w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 
 
 
 
 
 
Przewiduję się : 



 
 

- adaptacje pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia urzędu ( ma powstać sala sesyjna wraz z 
zapleczem) 
- adaptacje pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biurowe ( ma powstać połączony wydział spraw 
ochrony środowiska oraz budownictwa) 
- organizację pom wc dla osób niepełnosprawnych 
- przebudowę pomieszczeń części należącej do urzędu stanu cywilnego 
- organizację punktu obsługi interesanta – na parterze przy wejściu do budynku ( ograniczy to ilość osób 

postronnych w budynku oraz usprawni obsługę petentów). 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada częściowe 
podpiwniczenie.  
Od strony tylnej budynku ( na podwórku) przewiduje się rozbudowę o klatę schodową wraz z windą  
łączącą wszystkie kondygnacje Urzędu.  
Konstrukcja rozbudowy opiera się na ścianach zewnętrznych o grubości 25 cm, ścianki działowe 
wewnętrzne – nie przewiduje się w rozbudowywanej części.  
Rozbudowa budynku  - bez   podpiwniczenia. 
Posadowienie rozbudowy  budynku - oprzeć na fundamentach pośrednich tj. mikropalach zapuszczanych 
do gruntów nośnych tj. do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy II- wg dokumentacji badan 
podłoża gruntowego załączonej do opracowania.  
Szerokość elewacji frontowej po rozbudowie ( liczona jako odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami 
budynku w widoku od strony wejścia do budynku ) pozostaje bez zmian  ( ze względu na lokalizację 
rozbudowy w elewacji tylnej). 
Wysokość elewacji rozbudowy jest dopasowana do budynku objętego pracowaniem i nie przekracza 
wysokości budynku istniejącego – wynosi 9,91m powyżej przyległego terenu przed wejściem do 
rozbudowy. 
W rozbudowie przewidziano  dach płaski o kącie nachylenia 5 stopni, pokrycie dachu – papa 
termozgrzewalna,  połać dachowa zakryta będzie poprzez attyki.  

Stan po realizacji inwestycji  :  
powierzchnia zabudowy : 424,74  + 30,20 = 454,94m2  

powierzchnia użytkowa : 868,20+72,24=940,44m2  

Kubatura całkowita : 2 846,23m3                         

wysokość całkowita budynku : +11,42m - obiekt niski – bez zmian 

wysokość rozbudowy budynku :  9,91m 

szerokość elewacji frontowej : 19,54m – bez zmian 

liczba kondygnacji – III + częściowe podpiwniczenie  ( w części istniejącej) 

wielkość strefy pożarowej (ZL III – 940,44m2)  – wielkość stref zachowano << 8 000 m2 i 20 000m2. 

odległość projektowanego budynku: 

Najbliższa zabudowa to budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny usytuowany 

bezpośrednio przy budynku. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH 

KONDYGNACJACH PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH ZAŁĄCZONYCH DO 

DOKUMENTACJI.  

 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

1.2.1.4. KONSTRUKCJA.  
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada częściowe 
podpiwniczenie.  
Od strony tylnej budynku ( na podwórku) przewiduje się rozbudowę o klatę schodową wraz z windą  
łączącą wszystkie kondygnacje Urzędu.  
Konstrukcja rozbudowy opiera się na ścianach zewnętrznych o grubości 25 cm, ścianki działowe 
wewnętrzne – nie przewiduje się w rozbudowywanej części.  
Rozbudowa budynku  - bez   podpiwniczenia. 
Posadowienie rozbudowy  budynku - oprzeć na fundamentach pośrednich tj. mikropalach zapuszczanych 
do gruntów nośnych tj. do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy II- wg dokumentacji badan 
podłoża gruntowego załączonej do opracowania.  
 

 
1.2.1.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Tynki zewnętrzne – akrylowe strukturalne np. wg.wybranego systemu o granulacji 2mm malowane w 
kolorze wg. kolorystyki elewacji  
Tynki wewnętrzne – gipsowe , malowane farbami akrylowymi ,gruntować przed malowaniem.  
Okładziny ścienne – w pomieszczeniach z płytek ceramicznych na pełna wysokość 
 Posadzki – w pomieszczeniach  płytki ceramiczne.    
Stolarka okienna – AL.  wsp.K=0,9, jedno okno w klasie EI30.   
Stolarka drzwiowa – drzwi alu   
Parapety zewn. - z blachy stal. ocynkowanej 
 
1.2.1.6. INSTALACJE. 

    Budynek wyposażony jest  w  następujące instalacje zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem : 

• wodociągowa i kanalizacyjna z sieci gminnej – z istniejącego przyłącza poprzez rozbudowę 

urządzeń 

• Elektryczna z sieci energetycznej – z istniejącego przyłącza 

• Ogrzewanie budynku –istniejące rozwiązanie indywidualne . 

• Wentylacja grawitacyjna  

 

1.3 Wyszczególnienie prac  towarzyszących  
Przed przystąpieniem prac należy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót. 

Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać następujące roboty towarzyszące 

 tymczasowe: 
 wyznaczyć pac budowy i dojścia 

 zabezpieczyć teren budowy 

 ogrodzić plac budowy – ogrodzenie wys. 1,80 m 
 

1.4 Informacja o terenie budowy  
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.  
 Sieci energetyczne – podłączenie do istniejących urządzeń   
 Sieci wodociągowe – obiekt zaopatrywany jest przyłączem z sieci istniejącej  
 Kanalizacja – budynek podłączony jest do sieci kanalizacyjnej 
 Sieci cieplne – nie występują  
 Dojazdy, dojścia i place manewrowe – budynek posiada dojazd   
 Zieleń – bez kolizji. 
  

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji technicznej  
Teren budowy, należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu z uwzględnieniem 
dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych. 
Powyższe należy dokonać za pośrednictwem protokółu przekazania placu budowy wykonawcy.  
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.  
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków. 

 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  



 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
 prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej  
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
 powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż  
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” w zakresie 
warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem 
złożonym w załączniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora z uwagi na 
sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym.  
 zakresie warunków p-poż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
pełni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi. 

 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Nie dotyczy. 

 

1.10 Ogrodzenie placu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,  
akceptacją Zamawiającego teren należy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty. 
Utrzymywać ład i porządek na terenie placu.  
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. 

 

1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Nie dotyczy. 

 

1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót : 

 

Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7  
 

Grupa I – Przygotowanie placu budowy – kod CPV: 451  00000-8  
Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8  
Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2 

 

Grupa 2 – Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty z zakresie inżynierii lądowej i wodnej– kod CPV: 45200000-9  
Grupa – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części – KOD CPV 45200000-9  
Klasa – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne – kod CPV 45260000-7  



 
 

Kategoria – Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe – kod CPV 45262000-1 
Kategoria – Fundamentowanie – kod CPV 45262210-6 
Kategoria – Roboty murarskie – kod CPV 45262520-2 
Kategoria – Betonowanie – kod CPV 45262300-4 
Kategoria – Zbrojenie – kod CPV 45262310-7 
Kategoria – Ściany nośne – kod CPV 45262620-3  
Kategoria – Roboty przy wznoszeniu rusztowań – kod CPV 45262100-

2 Klasa – Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod CPV 45300000-0  
Kategoria – Roboty izolacyjne – kod CPV 45320000-6 
Kategoria – Izolacja cieplna – kod CPV 45321000-3  
Kategoria – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego – kod CPV 45340000-

2 Klasa – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
– kod CPV 45230000-5  
Kategoria – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych – kod CPV 45233253-7 

 

Grupa 4 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV: 45400000-1 

Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7  
Kategoria – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4 
Kategoria – Instalowanie stolarki niemetalowej – kod CPV 45421150-0 
Kategoria – Instalowanie drzwi drewnianych – kod CPV 45421134-2  
Kategoria – Instalowanie drzwi metalowych – kod CPV 45421114-6 
Kategoria – Instalowanie wyrobów metalowych – kod CPV 45421160-3 
Kategoria – Instalowanie sufitów podwieszanych – kod CPV 45421146-9 
Kategoria – Instalowanie ścianek działowych – kod CPV 45421141-4 

Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4  
Klasa – Pokrywanie ścian i podłóg – kod CPV 45430000-0 

Kategoria – Kładzenie i wykładanie podłóg – kod CPV 45432100-5  
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-

3 Kategoria – Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8 
Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6 

 

1.13  Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w powyższym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym materiału 

jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli dokumentacji 

projektowej Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń technicznych. 

 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa ( techniczna)  – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych,  
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.13.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

 

1.13.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.13.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 



 
 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje  
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość Użytkowa. 

 

1.13.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, 
 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  
śmietniki. 

 

1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.13.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.13.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.13.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 
1.13.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.13.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

 

1.13.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 

1.13.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 

 
1.13.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
1.13.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.13.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

 
1.13.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 



 
 

 

1.13.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa. 

 

1.13.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

 

1.13.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.13.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 

ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.13.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
 

1.13.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiażkę z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.13.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

1.13.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

1.13.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.13.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.13.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 
1.13.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

 
1.13.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robót 

 

- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.) 

 



 
 

1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.13.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

 

1.13.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

1.13.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie 
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

1.13.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 

1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

1.13.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.13.43. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach) 

 

1.14 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek zjego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.15 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 



 
 

 

1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów:  
 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jakości. 

 

1.15.2 Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  
 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy  
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura 
zarządzającego realizacją umowy na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.  
Zamawiający może również udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie 
realizacji umowy a również umożliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych. 

 

1.15. 4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 

 przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 
 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które 

są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

1.15.6 Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał:  
 część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.  

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja 



 
 

 sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 

 

1.16 Dokumenty budowy 
 

1.16.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
 szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.1.15.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych; 
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
 inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

1.17 Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
1.18 Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.16. i 1.17, dokumenty budowy zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Pozwolenie na budowę ; 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 



 
 

 Korespondencja dotycząca budowy. 
 

1.19 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

1.20.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: Rysunki robocze 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

1.21 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi  
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, 
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

 Nazwa inwestycji: 
 Nr umowy:  
 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 Tytuł dokumentu 
 Numer dokumentu lub rysunku 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element Data przekazania  
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

1.22 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w stt wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  



 
 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.23 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy 
zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania.  
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
 Spis treści 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
 Gwarancje producenta 
 Wykresy i ilustracje 
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
 Dane o osiągach i wielkości nominalne  
 Instrukcje instalacyjne 
 Procedura rozruchu 
 Właściwa regulacja 
 Procedury testowania 
 Zasady eksploatacji 
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
 Środki ostrożności 
 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
 z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz  
 z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń  
 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  
 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  
 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  
 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań oraz 
próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów , celem 
spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót. Przechowywanie składowanie materiałów : 
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z wymogami 
dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może znajdować się na terenie placu budowy w 
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.  
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy 
budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego. 

 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  



 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w 
art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

2.5 Wariantowe stosowane materiały  
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów 
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  
Zaakceptowany przez powyższe osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie może być użyte 
do robót budowlanych. 

 

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach  
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.7 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót  
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

 

 



 
 

3.0 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

4.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności . 
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 

 

 

5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
Powyższe wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 

 
5.1 Transport poziomy  
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

 

5.2 Transport pionowy  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 

 

 

6.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, zaich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  



 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę.  
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 

zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją  
na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T.  
 W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, 
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporządzenia MBiPMB z 28 III 1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 . Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. 

 

6.2 Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowaniazałożonej przez inspektora nadzoru. 

 

6.3 Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1. Zasady ogólne 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny 
zapewniać:  
 W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.  
 Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.  
 Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich  
 Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 



 
 

 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
 ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
 cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

 

7.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów 
technicznobudowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, 
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnychdotyczy 
obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej. 

 
7.1.3.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu 

państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na 

budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być 

wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów 

techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 

 

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych 
i innych.  
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.  
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde naruszenie 
tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania 
sądowego w trybie cywilnym lub karnym.  
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

 

7.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli 
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń  
 warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od 
zatwierdzonego projektu. 

 

7.1.6.Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi. 

 
7.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na 

budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają 

te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być 
orzeczone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już 
po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

 

7.1.8.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz chi zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:  
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą,  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowionopolskiej normy.  



 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
 formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i  
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.3. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach.  
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.4. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 



 
 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

7.5. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

7.6. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.7. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli  
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.8. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.  
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

7.9 Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, obejmuje : 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 operaty geodezyjne, 
 książkę obmiarów robót, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

 

 



 
 

8.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynier. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera. 

 

8.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów   
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w Książce 
Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.  
[m3] wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
[m3] nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie według obmiaru w wykopie nie jest możliwe, 
masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

 

8.4 Czas przeprowadzania pomiarów   
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  

 
 

9.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

9.1 Rodzaje odbiorów  
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 

Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robot, 

do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisane do 
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami  
oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Przyjęto, że odbiór robót polegać będzie etapom odbioru. 

 

9.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć następujące dokumenty:  



 
 

 protokół odbiór robót zanikających 
 atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów 

 

9.3 Odbiory przewodów wentylacyjnych i próby szczelności  
Próby i odbiory przewodów wentylacyjnych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach 
kubaturowych, powinien obejmować w szczególności : 
a). przewody wentylacyjne, 
b). instalacje wewnętrzne w obiektach i zewnętrzne na działce : kanalizacyjne, wodociągowe,  
przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,  
c). urządzenia dźwigowe i technologiczne. 

 

9.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: stan zerowy, stan surowy, 
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać należy w czasie 
projektowania organizacji robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

9.5 Rozruch technologiczny  
specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, określono ogólne zasady przeprowadzenia 
rozruchu technologicznego. 

 

9.6 Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

 

9.7 Odbiór po okresie rękojmi  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
 umowy o wykonanie robót budowlanych , 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego ,  
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad  
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

9.8  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
 
 
 

 

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  
 warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy,  
2/. Dokumentację powykonawczą,  
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4/. Recepty i ustalenia technologiczne , 
5/. Dziennik budowy, książkę obmiarów , 
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych ,  
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘  
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót ,  
10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

10.0 ROZLICZENIE ROBÓT  
 

10.1. Ustalenia ogólne 



 
 

 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Plac Budowy,  
 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługi geodezyjnej, 
 rekultywacji terenu,  
 wywozu odpadów.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 
 

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy  
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.  
 dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),  
 uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy. 

 

11.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 
 wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  
 wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:  
 zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze 

pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, 
 

Projektantów; numery telefonów alarmowych 
 posiadać wymiary 90 x 70 cm,  
 napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 

cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,  
 tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
 maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 



 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej   
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

12.1. Ustawy:  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 
zm.).  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

 

12.2. Rozporządzenia:  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

12.3. Inne dokumenty i instrukcje  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 



 
 



 
 

II.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 02.01 – Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV 
45113000-2 
KOD CPV 45262100-2 

 

1.0 WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia placu budowy – ustawienie i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych, 
zabezpieczenia budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu budowy 
obiektu budowlanego. 

 

Zakres robót: 
B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych – roboty elewacyjne  
B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami – wykonanie i rozebranie 

ogrodzenia 
B 02.01.03 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robót – osłony folią 
B 02.01.04 Transport wewnętrzny na placu budowy 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Folia pcv ochronna i taśma – osłony okien i drzwi  
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i 0,3 mm i taśma samoklejaca. 

 

2.2 Drewno  
Do daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.  
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III. 

 

2.3 Łączniki  
2.3.1 Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2 Wkręty do drewna 
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
2.4.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 

 

2.4.Rusztowania  
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie atesty 
i certyfikaty.  
2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 
technicznego.  
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania.  
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
2.4.2. Informacje techniczne 

 



 
 

2.4.3 Rusztowanie systemowe  
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, A/ 
Schemat rusztowania systemowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hs - wysokość przęsła  
ws- szerokość przęsła 
ls - długość przęsła 

 stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 

otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 

rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 

 stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome  
 słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 
 stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 
konstrukcyjnego  
 węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
 Stężenie wzdłużne 
 Stojak: element pionowy 
 Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 
 Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 
kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania  
 Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
 Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami  
 Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej,  
służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
 Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód 
typu przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w 
rusztowaniach systemowych )  
 Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
 Fundament 
 Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca  
obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
 Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
 Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 

 



 
 

zamontowania odciągu 
 Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
 Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 
materiałów budowlanych  
 Poręcz główna 
 Poręcz pośrednia 
 Bortnica : krawężnik 
 Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 
 Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe :  
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze 
obrotowe:  
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze 
równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.  
złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii 

prostej Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu  
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 

techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 

rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest 

objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.  
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany przypadek 

rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego 

rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego.  
 takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.  
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań  
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować . 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi 
działaniami. 

 

Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowa ń  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji 
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie 
tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem 
typowym. 

 



 
 

Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami 
lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny 
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym. 
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję 
montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję montażu i 
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania 
konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania  
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru 
rusztowania.  
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 

 

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dnia 19 marca 2003 r.) 

 

2.4.5 Rusztowanie robocze  
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 
służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;  
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości 
zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z 
rusztowaniami jezdnymi. 

 



 
 

2.4.6 Rusztowanie ochronne  
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 
przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy , lecz 
stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac 
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew 
określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w 
instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na 
skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń 
równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i 
być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.Po wejściu na teren budowy 
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w 
przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również 
zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w 
ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).  
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 

 

2.4.7 Przeglądy doraźne  
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 
m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 

budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do  
pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez 
niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku 
budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  
Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.  
Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania 
dokonanej przed demontażem.  
Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą można posługiwać się 
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 

Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób korzystających z rusztowań wpływ ma także 
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdować się nie bliżej niż: 
3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 

10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110- kV, 

30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone. 
 

Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przedc upadkiem z wysokości (balustrad) 
powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa montażowa powinna być 
przeszkolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola 
rusztowania 
Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów 
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami.  
Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni sposób zmontowane, zapewniając stateczność ogólną 
konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność ogólną osiąga 
się poprzez spełnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i 
wytrzymałości materiałów. 
 praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. zapewnić: 
1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania,  
2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna systemu 
rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli właściwa ilość elementów 
stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/,  



 
 

 prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz sposób 
wykonania/,  
 prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych /wymagających właściwego opodestowania, 
dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających oraz 
użytkowanie wciągarek mechanicznych, zsypów itp. /. 

 

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji 
powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na podkładach 
drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia i nie 
przekracza wartości maksymalnych. 

 

Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo 
przygotowanego podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić 
wyjątkową uwagę, gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie 
konstrukcji pionowych i doprowadzić do katastrofy. 

 

Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże  
z płyt chodnikowych czy betonu, gdyż często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod chodnikami 
miejsca puste lub wypełnione cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla).  
Ważna jest też analiza nośności elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów czy 

podestów pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych. 

 

Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych 
dla danej konstrukcji. Zwiększenie nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe rozłożenie 
obciążeń i odpowiednie podparcie.  
Następnie należy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu 
rusztowań lub z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów 
konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementów 
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty). 

 

Rusztowania dla obiektów trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne 
opracowania projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej 

i konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień i elementów 
konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne.  
Zastosowanie dźwigarów kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń. Pozwala 
także na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki architektoniczne konstrukcji 
rusztowanej budowli.  
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew 

określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 

Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 

wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte  
są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. 
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie 
obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po 
rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany. 

 

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowań, spowodowane niestatecznością całych segmentów konstrukcji 
rusztowań, wystąpiły wskutek niewłaściwego kotwienia. t - odległość pomiędzy pionami stężonymi, Dla l Ł 
2,5 m n= 5, Dla l= 3,0 m n = 4  
kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa 
trójkątna b - szerokość rusztowania ; H - wysokość rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. 
Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m  
Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące  
konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły 
odrywającej kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni rusztowań  
w taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno zakotwienie. 
Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego 
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego 
dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montażu następnego poziomu, czyli zmontowaniu następnego 
rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy wykonać już 
pierwsze kotwienie. 
Przykłady kotwienia prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów kotwień  
Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach ramy 
rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery V zamocowanych tylko na słupku wewnętrznym. 
Chodzi tu o wpływ często lekceważonych równoległych sił poziomych działających na rusztowanie. 

 



 
 

Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania.  
Niezwykle ważne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. Należy dokładnie 
określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę zakotwień. 
Można tego dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew. 

 

Poza dopuszczalnym obciążeniem użytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku działanie 
wiatru na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia zewnętrznego. 
Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy wiatrowej PN-77B/02011, 
dla przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca się 
przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą warunków normalnych i rusztowań 
nieosłoniętych.  
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) następuje 
wyraźna zmiana obciążeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje prędkości wiatru, 
będące wynikiem zmiennych w czasie obciążeń, powodują zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna 
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, odpowiadając częstotliwościom 
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania. 
Właściwości działania porywów wiatru zależą od wysokości konstrukcji.  
Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i odrywaniem 
wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań własnych konstrukcji rusztowań 
może powstać zjawisko rezonansu. Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym większą amplitudą, im 
mniejsza będzie jej sztywność i mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, czyli krytyczna. 
Zmniejszenie drgań można uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości kotwień. Dla 
obiektów nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na rusztowaniach, można 
posłużyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. Schemat wykonania kotwień 
dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwień:  
dla siatek zabezpieczających 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Są to 
oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować do warunków 
bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na konstrukcję rusztowań, zwłaszcza 
obciążonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowań osłoniętych, należy 
wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień.  
W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalną 
firmę rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania nieosłoniętego), wyko nawcy robót 
elewacyjnych z różnych przyczyn zakładają bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montującej rusztowanie 
osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania może to 
doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo ważną sprawą już  
 fazie projektowania i później podczas montażu jest zapoznanie się z wielkością obciążeń użytkowych, na 
jakie będzie narażona konstrukcja rusztowania. Dużo zależy od kultury pracujących na rusztowaniu firm 
budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z udostępnionych rusztowań. Firmy montujące 
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń 
podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegły 
klinkierowej, możemy być pewni, iż dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez producenta  
w wysokości 2,0 kN/m2 będzie niewystarczające. W takim przypadku należy zastosować 
podesty o zwiększonej nośności. 

 

2.4.8 Schemat przeglądu rusztowania  
Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania rusztowanie typowe lub 
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg zapisów w 
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego 
należy wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentację techniczną.  
Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania. 
Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania, 
w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego 
działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania.  
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone 
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i terminy przeglądów 
rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd.  
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania 
należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.  
Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania oraz 

uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 

Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się zarówno przy odbiorze 
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. 

 



 
 

Istotne jest również użytkowanie sprzętu budowlanego bezpośrednio związanego z procesem budowlanym, 

takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urządzenia wibracyjne i in. 

 przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać będzie konstrukcje rusztowań na mające 
bardzo duży wpływ obciążenia dynamiczne, należy uzgodnić to formalnie z firmą montującą. Rusztowanie 
obciążone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi być odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemów 
rusztowań o różnej szerokości ram lub o różnej nośności podestów i całym typoszeregu rygli itp.), 
uzupełnione i wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza się, że niedopatrzenie tych 
warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się do użytkowania.  
Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą stabilność. 
Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy szczegółowym sposobie 
przekazania trudne jest do zakwestionowania. 

 

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne  
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, poręcze, burty oraz 

odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno być wyposażone w minimum  
 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej podestu roboczego). Podest roboczy 
powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy zewnętrznych, desek krawężnikowych oraz - w 
przypadku odległości rusztowania od ściany obiektu większej niż 20 cm - pojedynczej poręczy wewnętrznej i 
deski krawężnikowej wewnętrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby 
droga dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczała 20 m. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy  
Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść młodzieży szkolnej 
i pieszych.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów.  
Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i planem zagospodarowania 
terenu budowy.  
Deski na pionowych słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma gwoździami. 
Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka.  
Nachylenie daszków ochronnych wykonać w kierunku remontowanego budynku. 

 

5.2 Rusztowania  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta 
albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inżyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
Rusztowania powinny:  
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.  
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń.  

 



 
 

3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku.  
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręćz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m.  
6/. Posiadać piony komunikacyjne.   
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych.  

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5.  
Roboty podlegają odbiorowi. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inżyniera. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest:   
 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 

 1 m3 transport materiałów 

 m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót posadzek  
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów.  

 

 

8,0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 01.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

 

 

10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 844-3:2002 
PN-EN 844-1:2001 
okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021 PN-
EN 10230-1:2003 

 

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólnedla drewna 
 

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi Gwoździe z drutu stalowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 03.01 – Roboty ziemne 
KOD CPV 45111000-8 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla obiektu kubaturowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

W zakres tych robót wchodzą : 
B 03.01.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - mechaniczne 

B 03.01.02 Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto częściowo mechaniczne 
B 03.01.03 Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto częściowo ręczne 
B 03.01.04 Zasypanie wykopów po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych 

– przyjęto mechaniczne (90%)  
B 03.01.05 Zasypanie wykopów po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych 

– przyjęto ręczne (10%) 
B 03.01.06 Wykopy wykonywane ręcznie wewnątrz budynku  

B 03.01.07 Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody  
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych 
albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem.  
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

 

Pd 

Is=  
P

ds 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  



 
 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
 normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 
d

60 

U =  
d

10 
 

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60~ gruntu (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10~ gruntu (mm). 
 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
 książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w 
książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez lnspektora nadzoru,  
 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,  
 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 
 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
 Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przydziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

 



 
 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów naśrodowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie zespecyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 



 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej  
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru:  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chybaże postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

 



 
 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 



 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wykopy 
 

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

5.1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 
budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 

projektowanego o więcej niż 10~ jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 

nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
5.1.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać  
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów,  
aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 



 
 

5.1.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 10 
cm.  
 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu.  
 Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 
próby normalnej Proctora. 

 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu.  
 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

 

5.3.  Zasypki wg SST 03.01.00 i SST 04.04.00 
 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia lnżyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.  
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci.  
 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora.  
 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.1.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać:  
 część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, , 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  



 
 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast  
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.1.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
 



 
 

6.1.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawiewyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy; na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą,  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.1.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem  
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: • datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, • 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  



 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1]-(3], następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1 

 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3 
Tablica 3 

 

L.p. 
 
Badana cecha 

Minimalna częstotliwość badań 
 

i pomiarów     

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  
     

2  Pomiar szerokości dna wykopu  
    

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą 
    

o długości 3 m i poziomicą lub     

4  Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm 
    

5  Pomiar równości powierzchni wykopu  
    

6  Pomiar równości skarp  
     

    Pomiar niwelatorem rzędnych 
7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu w odstępach co 20 m oraz w 

    punktach wątpliwych 

 



 
 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.  
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  
 SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 
jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach  
transportowych.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a aktże 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  



 
 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1..dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  



 
 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: • robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Organizacja ruchu  
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania organizacji ruchu:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł.  
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu 
obejmuje: a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-06050:1999  
PN-86/B-02480 
PN-88/B-04481  
PN-B-02481:1999  
BN-77/8931-12 
PN-B-10736:1996  
PN-76/B-03001 

 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
Konstrukcje i podłoża budowli  

 
 

 



 
 

III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 01.02.00 Roboty murarskie 
KOD CPV 45262500-6 

 

1.0 WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, naprawy 
i odbioru ścian z materiałów ceramicznych i gazobetonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

Zakres robót 
B 01.02.01 Ściany, zamurowania z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej  
B 01.02.02 Ścian z pustaków silka o grubości 24 cm  
B 01.02.03 Wykonanie otworów   
B 01.02.04 Ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 i 6 cm 
B 01.02.05 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi  
B 01.02.06 Zamurowanie otworów w ścianach materiałami ceramicznymi i gazobetonowymi na zaprawie 

cementowo – wapiennej 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Element murowy jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych.  
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane 
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 
wzmocnienia spoin.  
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenoszącą obciążenia własne muru, 

obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia . 

Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa 

materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi.  
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne".  
Pod pojęciem "ściana jednowarstwowa" rozumieć należy ścianę, która składa się tylko z jednej warstwy 
materiału budowlanego. Przy tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną,  
jak i termoizolacyjną. Ściany te z powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane takim 
ścianom w budynkach mieszkalnych.  
Ściany jednowarstwowe już od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy 
Zachodniej. Również w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
 
 
 

 



 
 

2.1.1 Elementy murowe – rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych:  
 Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest 

kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości 

na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

 Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnia, 
a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.  
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 

przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych. 

 

2.2. Zaprawa  
2.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35. 
Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 
Cement :  wapno hydratyzowane: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
czas zużycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy  

Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu 
wymuszonym.     

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku  

PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany I wskażnik uziarnienia 2,8- 3,8 
zawartość pyłów mineralnych 5 % zanieczyszczeń obcych 0.1% , zawartość siarki 1 %  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 
klasa wytrzymałości  

zaprawy średnia [MPa] wytrzymałości w trakcie badania [MPa] 
M1 1 od 1,0 do 1,5 
M2 2 od 1,6 do 3,5 
M5 5 od 3,6 do 7,5 
M10 10 od 7,6 do 15,0 
M20 20 od 15,1 do 30,0 

 

2.3 Ściany z pustaków gazobetonowych  
 wymiary59x24x24cm 59x24x12 cm odm. 600 
 beton komórkowy wg PN-80/B-06258  
 bloczki należy chronić przed zawilgoceniem 

Odmiany bloczków z betonu komórkowego: 

gęstość objętościowa M 600 – 650 kg/m3 

gęstość objętościowa M 500 – 550 kg/m3 

gęstość objętościowa M 400 – 450 kg/m3 

gęstość objętościowa M 300 – 350 kg/m3  
Elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich równych 
powierzchniach. Powierzchnie elementów nie mogą wykazywać pęknięć i rys poziomych i 
pionowych widocznych gołym okiem. Barwa elementów powinna być jednolita. 

 

Odchyłki wymiarowe bloczków i płytek z betonu komórkowego: 
 

Typ wyrobu Długość w [mm] Wysokość w [mm] Grubość w [mm] 

49/24 +,- 0,8 +,- 0,5 +,- 0,5 

49/12 +,- 0,8 +,- 0,5 +,- 0,5 

59/24 +,- 0,5 +,- 0,3 +,- 0,3 

59/12 +,- 0, +,- 0,3 +,- 0,3 

 

Tabela poniżej: Wytrzymałość na ściskanie poszczególnych klas gęstości zgodnie z normą PN-EN 772-1. 
 

Klasa gęstości Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] 

300 1,5 

400 2,0 

500 2,5 

600 3,0 

700 4,0 

 



 
 

Przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian, obowiązują konkretne zalecenie montażowe. Ich przestrzeganie 
daje gwarancję wykorzystania wszystkich atutów tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego 
wykonawstwa. Wykonując ścianę z pustaków silikatowych nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach 
pionowych dzięki nowoczesnemu połączeniu na pióro i wpust.  
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W 
tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam 
poziomów. 

 

2.3.1 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. 
Będzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej pod pierwszą 
warstwą pustaków . Najwygodniej wykonać izolację ze specjalnej folii lub papy, układanej pasami łączonymi 
na co najmniej 10-centymetrowy zakład. 

 

2.3.2. Pogoda na murowanie.  
Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być niższa 
niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych 

 

2.3.3. Przygotowanie zaprawy.  
Do murowanie zewnętrznych ścian zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej. Lekka zaprawa 
produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz 
zapewnia jednorodność termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również 
ewentualne skutki błędów wykonawczych. Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą ręcznego 
wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnętrznych 
warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować 
zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by zaprawa miała odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie 
ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęstą trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt 
duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolację przeciwwilgociową. 

 

2.3.4 Poziomowanie podłoża.  
Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć 
spotęgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy wężowej albo 
za pomocą niwelatora. 

 

2.3.5 Przygotowanie pustaków.  
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 

oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy 

murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej 

staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest 

nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur 

niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 

 

2.3.6 Pierwsza warstwa zaprawy.  
Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z 
tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą 
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku 
murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu 
pustaków i przygotowaniu zaprawy można przystąpić do murowania. 
 
 
2.4 Wykonanie otworów w istn. ścianach  
 Otwory należy wykonać w istniejących ścianach w miejscu przejścia z projektowanego budynku do części 
istniejącej nadproże  wg. rysunku konstrukcji, po wykonaniu nadproża można przystąpić do wykonywania otworu 
przejściowego   

 



 
 

 
3.0 SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót:  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące  
narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania 
płaszczyzn, waż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, 
warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania 
kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w 
pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do zaprawy, szczotek do wody, palety na elementy 
murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, 
czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, 
oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, 
np. do obróbki kamieni naturalnych. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne:  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 
-zgodności usytuowania i grubości ścian,  
-zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawności 
stosowanego sprzętu.  
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której  
przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu 
bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji.  
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 
zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie 
z PN-B-03002:1999. 

 

5.2 Mury z pustaków   
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być 
większe niz. ±3 mm.  
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie 
były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni byty w 
przybliżeniu liniami prostymi.  
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją  
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Pomiaru długości i wysokości mur należy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów 
otworów — przymiarem.  
Do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej stosować zaprawy cementowe z tarasem, która 
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, mrozoodporna, odporna 
na wodę i czynniki atmosferyczne, przepuszcza parę wodną.  
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3.  
przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z bednarki 
lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi 
za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. Liczba cegieł połówkowych 
użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%  

 
 
 
 

 



 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów 
wymiarowych pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania 
elementów muru. 

 

6.2.1. Tolerancje wykonania. 
Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania 
dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N 1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności od specyfiki wymagań 
związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o 
nieregularnych wymiarach itd.).  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm. 

 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

 

System odniesienia 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

Ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany  na  poziomie  dowolnej  kondygnacji  budynku  na 
wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,  
hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
10 mm w przypadku murów pełnych oraz dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej 
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większą niż: a) na odcinku 1 m: 

 

5 mm przy klasie tolerancji N 1, 
3 mm przy klasie tolerancji N2, 
 na odcinku całej ściany: 
20 mm przy tolerancji N 1, 
10 mm przy tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m  
 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 
1. +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 
 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylnie muru o długości l (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) 
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
l/100s20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
20 mm przy klasie tolerancji N 1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
 
 
 

 



 
 

6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót 
 

Klasy kontroli  
 zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 
elementów konstrukcji:  
I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej.  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonaniarobót. Klasa kontroli może 
odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w 
ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę 
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 
konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach  
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.).  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 

 

Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
-w zaświadczeniach z kontroli, 
-w zapisach w dzienniku budowy, 
-w innych dokumentach.  
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklaracje zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny 
być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na 
budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów 
murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

 

Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 
ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
-Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawa należy przeprowadzić na podstawie oględzin i 
pomiaru taśma z podziałka milimetrowa W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie 
należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy 
przyjmować średnią grubość spoiny ustalona przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o 
długości co najmniej 1,0 m.  
-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych  
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu miedzy łata 
i powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.  
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji 
należy przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałka milimetrową  
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.  
-Sprawdzenie  poziomowości  warstw muru  należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej  lub 
wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 
-Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przewodów,  przerw 
dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin.  
-Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: [m2] muru o odpowiedniej grubości 
 [m3] uzupełnienie ścian murowanych 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
 dokumentacja techniczna  
 dziennik budowy   
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów  



 
 

 protokółu odbioru zanikających robót  
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
 wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone  
 protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych  

 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ustalenia ogólne:  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.  
 przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę 
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu 
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

9.3. Cena obejmuje:  
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, naroży,  
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów  

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
 PN-B-19701:1997    Cement powszechnego użytku 
 PN-79/B-06711Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
 PN-77/B-04351Wapno hydratyzowane 
 PN-68/B-10020Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze  
 PN-B-12050:1996    Wyroby budowlane ceramiczne 

       PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
 
 

metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  

 metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN 772-10:2000,  

 PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 
 badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22 

 PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 02.02 – Roboty betonowe 
KOD CPV 45262300-4 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót betonowych – betonowanie fundamentów, ścian, stropów, nadproży, słupów, podciągów, 
schodów.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
 wykonaniem deskowania elementów konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania 
 przygotowaniem mieszanki betonowej – wytwórnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej – pompy do podawania betonu + zagęszczarki, 
 pielęgnacją betonu.  
 rozdeskowaniem elementów konstrukcyjnych 

 

Zakres robót – wykonanie konstrukcji betonowej i żelbetowej: 
B 02.01.01 Konstrukcja fundamentów – ławy, stopy i ściany fundamentowe 

B 02.01.02 Konstrukcja słupów, rdzeni 
B 02.01.03 Konstrukcja stropów, schodów, podestów,belek nadprożowych i podciągów, wieńcy 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 

 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w MPa. 

 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 

 
 

 



 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
 dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
 dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 
 dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom:  
 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
 sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżlej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  
 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
 wg próby Le Chateliera - nie więcej niz 8 mm, 
 wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbrylen), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść  
 palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach):  
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub śelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie:  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

 
 

 



 
 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze 
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 

 dla grysów granitowych - do 16%, 
 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

 nasiąkliwość - do 1,2%, 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
 zawartość związków siarki - do 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
 do 0,25 mm - 14÷19%,  
 do 0,50 mm - 33÷48%, 
 do 1,00 mm - 53÷76%. 

 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
 zawartość związków siarki - do 0,2%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26,  
 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej 
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, ulżycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

 



 
 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco-uplastyczniających, 
 przyspieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2. Beton  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  
 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8) – przyjąć zgodnie z wytycznymi w projekcie 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać  
niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm.  
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większa od 
dopuszczalnej, ilość piasku,  
 za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa.  
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  
charakteryzującego mieszankę betonowa należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych  
i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 
A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależnosci od klasy betonu są następujące: 
 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30, 
 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
 warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10sC), średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać:  
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu nara żonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16 mm,  
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu nara żonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metoda Ve-Be,  
- metoda stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.3 Materiały do wykonania chudego betonu  
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
Orientacyjny skład betonu : pospółka kruszona 0/40,cement hutniczy 25. 

 
 
 
 

 



 
 

2.4 Deskowanie elementów konstrukcyjnych  
Do wykonywania deskowania należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, 
a ponadto:  
 drewno powinno odpowiadać wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018 
 gwoździe budowlane wg normy PN-84/M-81000  
Materiały stosowane na deskowanie nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 
ani na wskutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cześć deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 25 mm. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami  
 średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 4.  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
 90 min. - przy temperaturze +15sC, 
 70 min. - przy temperaturze +20sC, 
 30 min. - przy temperaturze +30sC. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 

 

 



 
 

 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejność i sposób betonowania,  
 sposób pielęgnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość: 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem,  
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość 
otuliny,  
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić, zadane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:  
 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym zawilgoceniem 
Kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, nalepy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  
 przy betonowaniu odczepów, gzymsów, wsporników, amkówz i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm  
w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym,  
 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 

 



 
 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a  
w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do  
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie woda.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Betonowanie konstrukcji  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5sC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  
 wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35sC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5sC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, 
co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  



 
 

 zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
 zapewniać odpowiednia szczelność, 
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzeczni.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonywane 
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1. Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zaborów, 
 1 próbka na 50 m betonu, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partie betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżlej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu.  
 przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 
zgodnie z norma PN-B-06250.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma 
PN-B-06250.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.  
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma 
PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 
 
 

 



 
 

Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania według – Termin  
lub częstość badania: 
Badania składników betonu:  
 Badanie cementu - czasu wiązania - stałość objętości - obecności grudek - wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1  
Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii j.w. 

 Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziaren - zawartości pyłów - zawartości zanieczyszczeń  
 wilgotności PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w. 

 Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w. 
 Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna 

 

Badanie mieszanki betonowej - Urabialność PN-B-06250 - Przy rozpoczęciu robót j.w. 
 

Badanie betonu Konsystencja - Zawartość powietrza: 
 Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w.  

Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w. Po 

ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu j.w. 

 Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące PN-B-06261 PN-B-06262 
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.  

 Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu j.w.  

 Mrozoodporność j.w. 
 Przepuszczalność wody j.w. 

 

6.2. Tolerancja wykonania 
 

6.2.1. Wymagania ogólne  
 Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

 Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 
z podaniem:  
 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

 Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  
 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów.  

 Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne  
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.2.3. Belki i płyty 
 Dopuszczalne wygięcie płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Przekroje 
 Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  
10 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

 



 
 

6.2.5. Powierzchnie i krawędzie  
 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż:  
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż:  

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż:  

5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2.  

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż:  

6 mm przy klasie tolerancji N1,  
4 mm przy klasie tolerancji N2.  

 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

L/100 ` 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ` 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:  
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 – wykonanej konstrukcji betonowej lub żelbetowej  
1 m2 – wykonanej płyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami  

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu  
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest:  
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
Z dokumentacja projektowa i ST,  
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki,  



 
 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja, 
 wykonanie przerw dylatacyjnych,  
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  
 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
 oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych,  

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.  
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach.  

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu.  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i 
substancji rozpuszczonych lotnych.  

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.  

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 
i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem 
o-hydroksyrteciobenzoesowym.  

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 
i siarczków rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.  

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.  

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.  

PN-EN 480-2 
PN-EN 480-4 

10.1. Normy 

PN-B-01801 
PN-B-01100 
PN-EN 197-1 
PN-EN 196-1 
PN-EN 196-2 
PN-EN 196-6 

PN-B-04320 
PN-EN 934-2 
PN-EN 480-1 



 
 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania.  

PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie jakości. 
 

10.2. Inne 
 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

VI.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(SST) – B 03.02 Roboty zbrojarskie 
KOD CPV 45262310-7 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 

 

W zakres robót wchodzą : 
 przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 StOS 
 przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II 18G2 

 

1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Stal zbrojeniowa  
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6 2/. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali.  
 właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej: 

 

Gatunek stali Średnica Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie 

 pręta plastyczna na rozciąganie trzpienia a-średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90) 

 

 w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wskazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień  
3/. Wady powierzchniowe 
 powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań na powierzchni 
czołowej niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem,  
 wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek prętów gładkich i nie przekraczają 0,5 mm dla prętów żebrowanych. 

4/. Odbiór stali na budowie: 
 odbiór powinien być dokonany na podstawie atestu – zawartość atestu : znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej,  
 wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii – na powierzchni nie powinno być 
zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farby i innych zanieczyszczeń; odchyłki wymiarów nie mogą być 
większe od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach państwowych; pręty dostarczone w wiązkach 
nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
 magazynowanie stali – pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem na wymiary i gatunki 

 



 
 

5/. Badanie stali na budowie:  
 dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed zabudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy :  
a). Nie ma zaświadczenia jakości - atestu 
b). Nasuwają się wątpliwości do jej właściwości 
technicznych c). Stal pęka gięciu 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być 
odebrane przez Inżyniera.  
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wykonywanie zbrojenia  
1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia – należy oczyścić pręty z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 
zanieczyszczenia z tłuszczów należy opalić lampami lutowniczymi; czyszczenie prętów powinno się 
odbywać metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji.  
2/. Przygotowanie zbrojenia: 
 pręty stalowe do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane  
 haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002  
 skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 
3/. Montaż zbrojenia: 
 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania  
 nie należy podwieszać i montować zbrojenia do deskowań, pomostów, urządzeń  
 montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien dokonywany być bezpośrednio w deskowaniu 
przed ustawieniem szalowania bocznego  
 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie  
 dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest [T].  
 

 



 
 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość [T] zamontowanego zbrojenia, tj. łączna długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy T/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych , ani drutu 
wiązałkowego.  

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 02.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
Odbiór zbrojenia:  
 odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy.  
 odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
Odbiór polega na porównaniu wykonanego zbrojenia zrysunkami roboczymi i sprawdzeniu: 
 zgodności użytego rodzaju stali z założonymi w rysunkach technicznych, 
 przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
 prawidłowości wykonania połączeń prętów,  
 prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
 prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
 zachowanie przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  
Podstawy płatności – cena jednostkowa za jedną tonę.  
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz 
montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-82/H-93215 walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

VII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 04.02 – Roboty blacharsko-dekarskie KOD CPV 45261210-9 

 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które  
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Se 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 

 

B 05.02.10 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
B 05.02.20 Rynny i rury spustowe i inne akcesoria dachowe 

 

1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Blacha stalowa ocynkowana laminowana  
charakterystyka: materiał: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha płaska;  
wykończenie: TC-50, 0.5 – 7 kolorów wg RAL, TC-50 0.6 – 13 kolorów wg RAL, alucynk; montaż: na pełnym 
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i stałymi; zastosowanie: pokrycie dachów spadzistych, płaskich, łukowych  
i na elewacje; dodatkowe elementy: gąsiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obróbki 
blacharskie, wkręty, gwoździe, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzędzia 
parametry techniczne: l: rolki o różnych długościach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6 
kg/m², zalecany kąt nachylenia dachu: 3.6° 

 

2.2 Obróbki blacharskie  
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej laminowanej. 

 

2.3 Rynny i rury spustowe  
Surowiec Systemy rynnowe produkowane i wytwarzane z blachy powlekanej ocynkowanej 

 
 

2.4 Osprzęt dachowy  
Stopnie i ławy kominiarskie wykonane z tłoczonej blachy stalowej grubości 1,5 mm, zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z  
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.2. Transport materiałów: 
 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m.  
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.0.1 Obróbki blacharskie 
 

5.0.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 

5.0.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6  
 można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.0.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
 obróbki blacharskie muszą być dostosowane do wielkości osłanianego elementu 
 robót nie wolno wykonywać na oblodzonym podłożu  
 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci, Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości 
ścian.  
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Obróbki mocować drutem do kołków rozporowych kotwionych w ścianie. 

 

5.1. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 

5.1.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

 

5.1.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 
i PN-B-94702:1999 5.9.9.  



 
 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 
 

5.1.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  
 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe,łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie 
większych niż 50 cm, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.1.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  
 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  
 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na  
głębokość kielicha. 

 

5.1.5 Rynny i rury spustowe pcw  
 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3,0 m  
 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały  
 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacyjnej na 
głębokość kielicha  
 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 50 cm  
 spadki rynien regulować zgodnie z projektem 
 rozmieszczenie spustów zgodnie z projektem  

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez  
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

 

6.3.2. Pokrycia z blachy i paneli dachowych  
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
– dla robót – krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 
0,50 m2,  
– dla robót – Rynny i rury spustowe 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

 



 
 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 

 

8.2. Odbiór podkładu 
 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku. 

 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 podkładu, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
 takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
cenę pokrycia,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 
 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
 

8.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 



 
 

 

8.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.5. Zakończenie odbioru 
 

8.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.2. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 01.03 Izolacja przeciwwilgociowa KOD CPV 45320000-6 

 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objętym przetargiem.  
Zakres robót:  
B 01.03.01 Izolacja powłokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie – 

zabezpieczenie fundamentów  
B 01.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej na lepiku na gorąco 

B 01.03.03 Izolacja przeciwwilgociowe z folii pcv – poziome – warstwa izolacyjnej i warstwa osłonowej 
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w normach 
państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 

Wymagania ogólne  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

 
2.2.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  

2.2.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
 

 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
2.2.5. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze 

o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
 



 
 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.  
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.  
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. wymiary papy w rolce  
–długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m  
60 m ±0,60 m 

–szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
 Pakowanie, przechowywanie i transport  

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm 
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w ww. normie.  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgo-
ceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników.  

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm.  

2.2.6. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
–temperatura mięknienia – 60–80°C  
–temperatura zapłonu – 200°C  
–zawartość wody – nie więcej niż 0,5%  
–spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°  
–zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
2.2.7. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998  
2.2.8. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175  
2.2.9. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 

2.3 Folia paroizolacyjna LDPE  
Do najbardziej popularnych i najczęściej stoso-wanych w naszym kraju folii paroizolacyjnych należą 
folie jednowarstwowe wykonane z LDPE.  
Polscy producenci proponują folie paroizolacyjne o grubościach: 0.15 mm i 0.2, w kolorze żółtym.  
Z reguły folia paroizolacyjna jest transparentna (przezroczysta), co ułatwia jej montaż. Przez 
transparentą folię łatwo można dojrzeć krokwie lub profile montażowe.  
Folia paroizolacyjna jako energooszczędna zapora parowa sprawia, że izolacja cieplna może trwale pełnić 
swoje funkcje. W przypadku braku paroizolacji istnieje ryzyko skroplenia się pary wodnej w izolacji np.: 
wełnie mineralnej. Zawilgocona izolacja cieplna tworzy mostek termiczny, który powoduje znaczne dla 
naszej kieszeni straty ciepła. Błędem i pozorną oszczędnością jest stosowanie czarnej folii budowlanej 
jako paroizolacji!  
Oferowane przez nas folie paroizolacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie jako izolacja i ochrona 
w budownictwie. Folia paroizolacyjna to doskonały materiał do wykonania izolacji paroszczelnej w 
konstrukcjach szkieletowych ścian, dachów, stropów, podłóg. 

 

2.3.1 Folia paroizolacyjna - zalety:  
 łatwa w montażu 
 odporna na promieniowanie UV i starzenie 
 elastyczna 
 wytrzymała 

 

 

 mały ciężar ułatwiający montaż 
 zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczenia  
 zabezpiecza przed nadmiernym zawilgoceniem 

przegród budowlanych  
 utrzymuje właściwości techniczne użytych materiałów 

na niezmienionym poziomie 

 



 
 

Folie paroizolacyjne sprzedawane są w ściśle zwiniętych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem się 
i uszkodzeniem. 

 

2.3.2 Folia paroizolacyjna – dane techniczne:  
opór dyfuzji pary wodnej (Z) 
 850 +/- 25 m2 x h x 
hPa/g wodochłonność 
< 1,0%  
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 
24h niedopuszczalne przesiąkanie  
klasyfikacja 
ogniowa: - stopień 
palności  
- rozprzestrzenianie ognia 

wyrób trudno zapalny B2 

wyrób nie rozprzestrzeniający 
ognia szerokość standardowa  
2000 mm 
długość 
rolki 
50 mb / 75 mb  
zakres temp. 
stosowania -40°C - 
80°C  
Atest ITB: AT-15-6231/2004 
Atest Higieniczny: HK/B/0620/03/2001 

 
 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 

 

4,0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska 

 
 

naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu  
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia.  
 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
5.1.2. Gruntowanie podkładu  
 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
5.1.3. Izolacje papowe  



 
 

 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni.  

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho 
i sklejonej wyłącznie na zakładach.  

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych.  

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.  

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie.  

5.2. Izolacje termiczne  
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin.  
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm.  

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty 
a następnie wykonać drugą warstwę ściany.  

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

 

5.3. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii polietylowej  
 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy, ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie 
na zakładach.  
 Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.3.1 Wykonanie robót:  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
 Folia polietylowa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników 
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany.  
 Przy łączeniu folii paroizolacyjnej należy stosować zakłady szerokości 15 cm. 

 

 

5.3.2 Kontrola jakości: 
Wymagania dotyczące wykonanych izolacji:  
 folia paroizolacyjna nie może pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień 
lub wybrzuszeń. 

 

 Izolacja powinna być wykonana w warunkach umożliwiających prawidłową realizację – po ukończeniu robót 
poprzedzających układanie termoizolacji. 

 

5.3.3 Odbiór techniczny:  
Materiały izolacyjne dostarczane na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór powinien obejmować:  
 sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
materiał powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB;  
 Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne 
nie odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają świadectw ITB; 
 Nie należy stosować materiałów przeterminowanych; Odbiór 
powinien być dokonany w następujących fazach robót: 
 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
 po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu.  



 
 

Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie poprawności i 
dokładności obrobienia miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz 
wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki.  
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
jakościowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniami trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw.  
Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub 
jej fragmentu. 

 

5.4. Instrukcja montażu folii paroizolacyjnej LDPE na przykładzie poddasza użytkowego  
Folię rozciąga się poprzecznie pod krokwiami z zakładką min.10 cm i przymocowuje zszywkami zaczynając 
od szczytu dachu i kontynuując naciąganie od krokwi do krokwi. Zakładki należy dokładnie zakleić taśmą.  
Ważnym jest by zachować wystarczające naddatki folii na połączenia z takimi elementami budynku jak 
ścianki kolankowe, ściany szczytowe, okna dachowe, kominy, itp. Do elementów tych folię przytwierdza się 
za pomocą listew dociskowych. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez  

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: (1 m2)  powierzchni ułożonej izolacji 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykoń-czeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
–dostarczenie materiałów, 
–przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
–zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,  



 
 

–wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
–uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powłok asfaltowych – zmiana 1 BI 1011/82 poz. 86 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

IX.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 02.03 Izolacja cieplna i dźwiękowa KOD CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objętym 
przetargiem. 
B 02.03.01 Wykonanie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej posadzki – warstwa 

styropianu EPS 100 038 grubości 15 cm   
B 02.03.02 Izolacja dachu – warstwa wełny mineralnej gr. 45 cm 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiadać zawartym 
wymaganiom w normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2 Płyty z wełny mineralnej 
 

2.2.1 Dane techniczne – wełna mineralna na ocieplenie poddasze 
 

współczynnikprzewodzeniaciepłaλ D 0,039 W/mK 

obciążeniecharakterystyczneciężarem 
0,31 kN/m3 

własnym  

klasareakcjinaogieńwgPNEN135011 A1 - wyrób niepalny  
 
 

 

 

2.2.2 Ochrona przeciwpożarowa  
Wełna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowców - kamieni naturalnych (głównie 
bazalt, gabro). Niepalność materiałów budowlanych sprzyja bezpieczeństwu pożarowemu budynków.  
Według europejskiej klasyfikacji ogniowej spośród siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyżej 
klasyfikowane są niepalne, niebiorące udziału w pożarze, wyroby oznaczone symbolem A1. Klasyfikacja 
uwzględnia w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia biorąc pod uwagę 5 
różnych parametrów:  
 ilość szybkość wydzielania ciepła, 



 
 

 czas do zapalenia,  
 rozprzestrzenianie płomieni, 
 wytwarzanie dymu, 
 wytwarzanie płonących i spadających kropli.  
Wyroby z wełny uzyskują z łatwością klasę A1 - najwyższą i najbezpieczniejszą klasę ogniową. 
Zawdzięczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z którego powstaje skalna wełna 
mineralna (bazalt i gabro). Włókno wełny wytrzymują temperaturę ponad 1000oC. Dlatego zastosowanie 
w przegrodach budowlanych wyrobów nie tylko zapobiega rozwojowi pożaru, ale co więcej, zwiększa 
odpornośc ogniową przegród budynku, a dzięki temu wydatnie poprawia bezpieczeństwo pożarowe 
obiektu, zarówno przebywających w nim ludzi i jak i zgromadzonego 

 

2.2.4 Energooszczędność 
Określenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY" powoli dociera i przemawia do świadomości inwestorów.  
Energooszczędność staje się bardzo istotną cechą budynku, a w najbliższym czasie będzie kryterium 
dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Właścicielowi i użytkownikowi przynosi wymierne oszczędności w 
postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń. 
Warto przypomnieć, że: 
1/. energochłonność to ilość energii zużywanej na eksploatację budynku w ciągu roku, przy czym jako 
zużywaną energię rozumiemy dopływ z zewnątrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym 
słonecznej oraz pochodzącej od mieszkańców i eksploatowanych urządzeń,  
2/.za miarę energochłonności budynku można przyjąć sezonowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do 

ogrzania 1m2 powierzchni albo 1m3 kubatury, czyli wskaźnik zapotrzebowania ciepła E wyrażony w 

kWh/m2rok lub w kWh/m3rok 
 

2.2.5 Komfort akustyczny  
Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu. Hałas jest czynnikiem wpływającym na wzrost napięcia, 
kłopoty z koncentracją, produktywnością, a także ogólnym stanem zdrowia. Zakłóca on komunikację oraz 
proces uczenia się. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do utraty słuchu, a także chorób serca 
powiązanych ze stresem. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej 
powszechnym, nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się przy tym, iż ok. 120 mln 
ludzi na świecie cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.  
Zanieczyszczenie hałasem nie jest już problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok. 
40% populacji narażonych jest na działanie hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego o poziomie 
przekraczającym 55dB(A) w czasie dnia. Więcej niż 30% doświadcza tych problemów również w nocy. Już 
poziom 30dB(A) wpływa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie środowiska hałasem stanowi również 
poważny problem w zurbanizowanych częściach krajów rozwijających się. 

 
 

 

2.3 Materiały do izolacji cieplnych  
Styropian klasy EPS 100 038 /PODŁOGA/ i EPS 80 040 /FASADA/ 
 
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej: 
 ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów) z izolacją przeciwwodną 
 podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych 
 podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążonych 
 na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów 
drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich 
jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych 

 

Charakterystyka techniczna: 
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E"  
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) 
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK 
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm  
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 
frezowanie: na życzenie klienta możemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę. 

 

Dane techniczne                  
                 

Styropian gładki                 

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 



 
 

Objętość paczki 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30 0,275 0,30 0,26 0,28 0,30 0,30 (m3) 
Powierzchnia płyt 

30 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 (m2) 

Ilość płyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 
(szt.)                  

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania 
wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w 
zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 
kN/m2. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty izolacje  
5.1.1. Przygotowanie podkładu.  
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na 
nim obciążenia.  
 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 
 

5.2. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej  
a) Wykonujemy trzywarstwowe ocieplenie z pyt wełny mineralnych, układamy je szczelnie. 
 Nad ociepleniem pozostawiamy min. 20 cm pustki powietrznej 
 Dolny poziom wlotu lub wylotu w ścianie lokalizujemy minimum 5 cm nad ociepleniem. 
 Zmniejszamy mostek liniowy ociepleniem min. gr. 10 cm. 
 Bezwzględnie unikamy chodzenia po ociepleniu. 
5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych  
Podłoże pod ocieplenie nie może odpadać, musi ściśle przylegać do podłoża. Przed wykonaniem ocieplenia 

należy sprawdzić przyczepność podłoża a w razie potrzeby wzmocnić preparatem gruntującym. Do 

wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym.  
Warstwy izolacji winny być układane szczególnie starannie, płyty styropianowe należy układać na styk 

bez szczelin. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XI.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 01.04 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4 

 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót: 

 

B 01.04.01 Okna otwierane pcw , szklone szkłem zespolonym niskoemisyjnym 

B 01.04.02 Drzwi wejściowe PCV lub ALU przeszklone dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe  
B 01.04.03 Drzwi do łazienek płytowe z kratką nawiewną  
B 01.04.04 Drzwi płytowe pełne jednoskrzydłowe   
B 01.04.05 Obsadzenie podokienników - parapet wewnętrzny konglomerat - szerokości 30 cm  
B 01.04.06 Obsadzenie podokienników - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 

- szerokości 20 cm  
B 01.04.07 Ściany i drzwi do wc z płyty wodoodpornej – rozwiązanie systemowe 

B 01.04.08 Drzwi stalowe i aluminiowe p-poż. EI30 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

 

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania  
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez 
Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 

 

2.3. Zgodność z założeniami projektowymi  
 wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie 
z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień)  
 wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory. 

 

2.4 Okna pcw  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Konstrukcja okien , oszklona szybą zespoloną bezpieczna obustronną 33.1/18/4/18/33.1  , okucia 
standardowe, współczynnik przenikania ciepła dla całej stolarki okiennej U [W/m2*K] = 0,9, 
współczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32 



 
 

 

 

  
Do drzwi zewnętrznych stosować szybę bezpieczną i antywłamaniową wg norm. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm. 

 

2.4.1 Okna i drzwi AL.  doskonale nadają się do budownictwa stanowiąc trwały, solidny. 
 

MATERIAŁ: AL  
KONSTRUKCJA: całość stolarki okiennej wykonana z kształtownika AL. wzmocnionego kształtownikami 
stalowymi ocynkowanymi. 

 

WYKOŃCZENIE: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien: 
 okucia obwiedniowe z funkcją mikrouchylania na skrzydle UR; 
 szyby: zestaw 2-szybowy, ze szkłem niskoemisyjnym,z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. 

 

Współczynnik przenikania ciepła U<0,9 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB; 
 aluminiowy okapnik rynnowy: 
 mikrouchylanie. 

 

 okucia obwiedniowe z funkcją jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w 
wersji antywłamaniowej, przesuwne, obrotowe;  
 szyby: niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła U<0,9 K-glas lub neutral, U<0,7; refleksyjne, 
antywłamaniowe klasy P2, P4 lub inne;  
 aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR); 
 nawiewniki; 

 

2.5 Parapety wewnętrzne  
Parapety wewnętrzne wykonane z pcw. 

 

2.6 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z SST 02.05.00  
 

2.7 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi wewnętrzne  
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład stabilizujący 
"plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z 
wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF.  
Profil krawędzi skrzydła "K". Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze 
skrzydła 

 

2.8 Stolarka drzwiowa aluminiowa  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Konstrukcja okien, oszklona szybą zespoloną bezpieczna obustronną 33.1/18/4/18/33.1  , okucia 
standardowe np. Winkhaus lub Roto, współczynnik przenikania ciepładla szyb U [W/m2*K] = 1,1, 
współczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, okna ze szprosami.  
Stolarkę okienna wyposażyć w mikro wentylację urządzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej 
– zapewnienie mikrowentylacji.  

 

Materiał: 
Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22 
zgodnie z normami DIN 1725 – stop,  
DIN 17615 – tolerancja , DIN 1748 własności wytrzymałościowe przegroda termiczna z poliamidu 
6,6 wzmocnionego w 25% włóknem szklanym szerokości 11 mm. 

 

Zestawy szyb:  
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany 
zestaw z zależności od przeznaczenia i wymagań. 

 

Okucia obwiedniowe: 

 



 
 

Uszczelki: 
Kauczuk syntetyczny EPDM/APTK ; DIN 7863 

 

Kolorystyka: 
Aluminium anodowane , Aluminium lakierowane proszkowo wg tabeli 
RAL, Kolory standard - 1018, 3020, 5010, 6024, 8019, 9002, 9016. 

 

Klasa akustyczna: 
RW =30dB 

 

Szczelność na przenikanie wody: 

Okna nie wykazują przecieków wody przy zroszeniu ich powierzchni wodą w ilości 120l/h/1m2 przy 
różnicy ciśnień Dp=300Pa 

 

Zamówienia: 
Wg katalogu okien i drzwi typowych  
Wg rozwiązań indywidualnych 

 

Dopuszczenia do stosowania: 
Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000 
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000  
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000 

 

2.9 Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa 
 

2.9.1. Drzwi muszą spełniać wymagania normy PN90/B02850, a więc: 
 szczelność ogniowa - uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie  
 izolacyjność ogniowa - muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody 
Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nie objętej 
płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg 
ewakuacyjnych. 
Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydłowe wszechstronnego użytku, bez odporności ogniowej. Wykonanie w 

całości z blachy ocynkowanej, a także wypełnienie wewnętrznym izolatorem cieplnym w postaci 

rozprężonego polistyrenu pozwala na ich stosowanie także jako drzwi zewnętrznych. 

 

2.9.2 Dane techniczne: 
 Wyposażenie seryjne dla drzwi bezklasowych: 
 Ościeżnica narożnikowa stalowa typu "Z" o wysokiej wytrzymałości i grubości 1,5 mm, z wgłębieniem dla 
uszczelki dymoszczelnej, wykończona farbą epoksydową utwardzaną w piecu; 
 Drzwi z blachy stalowej galwanizowanej o grubości 0,8 mm; skrzydło o grubości 54 mm; 
 Wypełnienie polistyrenem rozprężonym 20kg/m3;  
 Zawiasy homologowane NORMA DIN jeden z nich wyposażone w sprężynę z półautomatycznym 
zamykaniem;  
 Klamka antyzaczepowa Norma DIN z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym;  
 Jeden (drzwi jednoskrzydłowe) lub dwa (drzwi dwuskrzydłowe) punkty antywyważeniowe; 
 Zamek zasuwowo-zapadkowy Norma DIN; 
 Ościeżnica jest wyposażona w 6 kotw montażowych o wymiarach 155 x 30 x 1,5 mm; 
 Ciężar skrzydła - 19 kg/m2. 

 

2.9 Poliwęglan lity – pokrycie zadaszenia śmietnika  
Są to płyty przezroczyste, nietłukące, przeciwwłamaniowe, łatwo poddające się gięciu i formowaniu. Ich 
nazwy handlowe to: 
9030 - płyty do wnętrz 
Exell D - płyty do wnętrz i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV Margard 
- do wnętrz i na zewnatrz, o podwyższonej odporności na zarysowania 

 
  

Izolacyjność akustyczna do 35 dB 
  

  

Grubość 0,75-12 mm 
  

  

Szerokość 2 m 
  

  

Długość 3 m 
  
   

 



 
 

Kolory standardowe bezbarwny, mleczny, brązowy 
  

  

Przepuszczalność światła 83-90% 
  
   

 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,  
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niż 1.5 kN/m2. 

 

 

4,0 TRANSPORT 
 

4.1Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności.  
4.2 Składanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Przygotowanie ościeży.  
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w 
pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 

 

5.2 Obsadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. 
Osadzone ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przy 
montażu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta. 

 

Odchylenia pow. od Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i  

płaszczyzny i odchylenia krawędzi od kierunku krawędzi od kierunku  

krawędzi od linii prostej    

 Pionowego Poziomego  

Nie większe niż 2 mm i Nie większe niż 1.5 Nie większe niż 2 mm  

w liczbie nie większej niż mm/1m na 1 m i ogółem niż 3  

2 na całej łaty kontrolnej  mm na całej pow.  

2 m    

 
 



 
 

 



 
 

5.3 Roboty wykończeniowe po montażu stolarki  
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 02.04 i B 03.04 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej 
niz 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem.  
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeżnic dokonany przed otynkowaniem ścian  
=ościeżnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niż 3 
mm na całą ościeżnicę.  
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować:  
 sprawdzenie zgodności wymiaru 
 sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
 końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do 
tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony.  
Wyniki badań należy zapisane do dziennika budowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Kontrola i badania w trakcie robót:  

 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Po zdemontowaniu stolarki i parapetów należy elementy wywieźć i zutylizować. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie 

 wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach.  
 roboty wykończeniowe: montaż parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie 

ościeży, wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 

 renowację stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne 

 



 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000  
Aprobata Techniczna 15-2496/2000 
Certyfikat zgodności nr 16/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(SST) – B 02.04.00 Roboty tynkarskie 
KOD CPV 45410000-4 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin wg poniższego zestawienia:  
B 02.04.01 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – ściany – tynk z zaprawy wykonany z gotowej 
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie  
B 02.04.02 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – sufity – tynk z zaprawy wykonany z gotowej 
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie  
B 02.04.03 Wykonanie podkładu pod okładzinę z płytek – tynk z zaprawy wykonany z gotowej 
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie  
B 02.04.04 Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 
B 02.04.05 Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej sylikatowej – wg SST 03.03 

B 02.04.06 Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach 

 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 

 

2.1 ZAPRAWA TYNKARSKA CS II – tynki wykonywane z gotowej mineralnej zaprawy Do 

wykonywania tynków w kategoriach od 0 do III, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 
ZASTOSOWANIE  
ZAPRAWA TYNKARSKA jest szlachetną zaprawą cementową klasy CS II, przeznaczoną do wykonywania 

tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w kategoriach od 0 do III. Zaprawa oferowana jest w 

dwóch wersjach: do tynkowania ręcznego bądź maszynowego - opakowania oznaczone dodatkowo literą M. 

Podłoże dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ może stanowić surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, 

pustaków i innych tegotypu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Można ją stosować również 

na powierzchniach z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-

wapiennego, a także na podłożach gipsowych. Zaprawy można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków, 

stosując warstwę o grubości 6÷30 mm. 

 

WŁA ŚCIWOŚCI  
ZAPRAWA TYNKARSKA jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa 
cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających. Dzięki odpowiednio dobranym 
parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest 
materiałem mrozo- i wodoodpornym. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 

osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej 

i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 

pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 

potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. Zaprawy tynkarskiej nie 



 
 

stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży 

gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem  
 gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-
cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY  
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w 
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku 
minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy 
skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami 
atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia 
parametrów wytrzymałościowych tynku. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga 
zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w 
zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej 
związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 
narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą  
styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, 
wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, 
aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu 
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy 
wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego 
efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie  
należy go w ogóle zacierać. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą 
styropianową. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 

 

ZUŻYCIE 

 jednego opakowania 30 kg możemy wykonać ok. 1,6-1,7 m2 tynku grubości 10 mm. 
NARZĘDZIA  
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. Narzędzia należy czyścić czystą 
wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem SZOP. 

 

OPAKOWANIA 
Worki papierowe 30 kg. 
Paleta 1080 kg w workach 30 kg. 

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

DANE TECHNICZNE 
       

  Proporcje mieszanki  0,13÷0,16 l wody na 1 kg  

     zaprawy  

     3,9÷4,8 l wody na 30 kg  

     zaprawy  
       

  Czas gotowości zaprawy do pracy  ok. 4 godziny  
       

  Temperatura    
       

  przygotowania zaprawy  od +5°C do + 30°C  
       

  podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do + 30°C  
       

  Odporność na temperatury w trakcie użytkowania  do +60°C  
       

  Min. grubość tynku  6 mm  
       

  Max. grubość tynku  30 mm  
       

  Zawartość rozpuszczalnego chromu VI  ≤ 0,0002 %.  

  w gotowej masie wyrobu    
         



 
 

Reakcja na ogień: klasaA1   

Przyczepność: 0,5 N/mm2 - FP:B   

Wytrzymałość na ściskanie: Kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm 2)   
Absorpcja wody - kategoriaW1   
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35   
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK   

Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1800 kg/m3 
  

Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≤ 3%   
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i 
rozmrażania: CS II  

 

NORMY 
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004.  
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0914/02/2006. 

 

2.2 Woda wg PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 

 

2.3 Piasek  wg PN-EN 13139:2003  
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

 

2.4 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne – tynki z zaprawy wykonywanej na budowie 
Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gładzi) gładkie kategoria 
tynku III i IV , wykonane ręcznie .  
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501  
piasek przesiewany odpowiadający odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711) 
cement zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatków 
Tynki na podłożu ceramicznym i betonów komórkowych w okresie letnim należy przed tynkowaniem 
zwilżyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoża dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –równa 
ale szorstka  
Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25- 
35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objętościowy (cement: wapno: piasek) 
1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zużycia do 5 h 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany I wskażnik uziarnienia 2,8-  
3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość siarki 1 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 

 

2.5 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.6 Gładź gipsowa  
Biała masa szpachlowa o wysokiej plastyczności i przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi 
gipsowych do stosowania wewnątrz budynków.  

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać zgodnie z 
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności .  
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 

 
 

 



 
 

4,0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin  
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone  
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoża ścian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i 
gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według spaw i listew kierunkowych. Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszcz - poziomego - nie  
większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, beki itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających podłoże, pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni,  
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

5.2 Zabezpieczenie stolarki  
Roboty wykonać przed rozpoczęciem robót remontowych właściwych. Zabezpieczenie 

należy wykonać starannie (tak aby nie doszło do zniszczenia stolarki) 

i po wykonanych robotach remontowych zdjąć zabezpieczenia i uporządkować pomieszczenia. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do gładkiego i równego podłoża. 
Do wykonywania okładzin można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.  
Podkład pod okładziny powinien być dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej 
zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1 Tynki  
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu gładkości powierzchni i wykończenia obrzeży 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin , 

 
 
 



 
 

Sprawdzenie przylegania do podłoża 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 
 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w 
normie PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: [1 m2] - powierzchni ścian 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Odbiór podło ża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
8.2. Odbiór robót 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 
 tynk poprawi ć i przedstawić do ponownego odbioru, 
 je żeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii,  
 w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
 

8.3. Odbiór tynków 
 

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

− pionowego – nie mog ą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie mog ą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na   całej 
 powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

   Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
        

  
odchylenie pow. tynku od 

Odchylenie powierzchni Odchylenie 
 

kategoria i krawędzi od kierunku przecinających się  płaszczyzny i odchylenie 
 tynku    płaszczyzn od kąta  

krawędzi od linii prostej pionowego poziomego   w dokumentacji proj.        

 0       

 I   nie podlegają sprawdzeniu  

 Ia       

 
II 

≤4mm na długości łaty 
≤3mm na długości 1m 

≤4mm na długości 1m 
≤4mm na długości 1m  

kontrolnej 2m i ≤10mm na długości ściany     

        

    ≤2mm na 1m i ogółem    

  
≤3mm i w liczbie ≤3 na 

≤4mm w pomieszczeniach ≤3mm na długości 1m  
 III do 3,5m wysokości oraz i ogółem ≤6mm na ≤3mm na długości 1m  

długości łaty kontrolnej 2m   ≤6mm w pomieszczeniach powierzchni ściany  

    wyższych    

    ≤1,5mm na 1m i ogółem    

 IV 
≤2mm i w liczbie ≤2 na 

≤3mm w pomieszczeniach ≤2mm na długości 1m  
 IVf do 3,5m wysokości oraz i ogółem ≤3mm na ≤2mm na długości 1m  

długości łaty kontrolnej 2m  IVw ≤4mm w pomieszczeniach powierzchni ściany  

    wyższych    

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 

Niedopuszczalne są następujące wady:  
− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

 ocen ę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.  
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po 
pracach budowlanych. 

 

9.1.Ustalenia ogólne:  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
 przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 

 

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy  
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze  
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 

PN-70/B-10100 Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe  
PN-72/B-10122 Suche tynki 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

 

10.2 Inne dokumenty  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75  
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XIII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(SST) – B 03.04.00 Roboty malarskie 
KOD CPV 45442100-8 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wewnętrznych (malowanie ścian okiennych – gdzie była wymiana okien i 
malowanie klatki schodowej):  
B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami akrylową sufitów, ścian – tynki i gładzie  
B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami akrylową sufitów, ścian, okładzin i obudów wykonanych 

z płyty kartonowo-gipsowej  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
 sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. śywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę. 
 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 

 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach śywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.). 

 

Farba i emalie na spoiwach śywicznych rozcieńczalne woda - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie śywicznym, rozcieńczane woda. 

 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

 



 
 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentacje robót malarskich stanowią:  
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
"w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072),  
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z pózn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

 wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 sposoby wykonania powłok malarskich, 
 kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
 warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą 

europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową 

specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  
 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź 
uznano za "regionalny wyrób budowlany",  
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

 



 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
 farby na spoiwach: 
 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
 żywicznych rozcieńczalnych woda,  
 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia woda,  
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
 farby na spoiwach:  
 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,  
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102,  
 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne woda, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niż 1.5 kN/m2. 

 

 

4.0 TRANSPORT 

 



 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt. 4 . 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych  
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" KodCPV 45000000-7, pkt. 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów:  
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
 

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.),  
 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu,  
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów,  
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 

5.3.1. Tynki zwykłe 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych).  
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawa.  
 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.  
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.3.2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zaciekówśywicznych. Powierzchnia 

 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, śywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna. 

 

5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. 

 

5.3.4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz 
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 



 
 

 

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych )  
 w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżą 
o pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylacje.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 

 



 
 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace 

malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
2-krotnosc nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m, 
 czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje 
wymienione w pkt. 5.4.1. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na remulgacje,  
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektowa,  
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być: 
 odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
 spękań, 
 łuszczenia się powłok, 
 odstawania powłok od podłoża. 

 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb 
mineralnych powinny:  
 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
 nie mieć śladów pędzla, 
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,  
 być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  
 nie mieć przykrego zapachu. 

 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm,  
 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
 rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja 
projektowa, b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczę, 

 



 
 

 dobrze przylegać do podłoża, 
 mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
 mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:  
 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,  
 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
 uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
· podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,  
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych- wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
· elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd 
powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie  
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej 
szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
 w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch, 
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad, · 

nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 



 
 

 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
 ślady pleśni, 

· zbrylenie, 

· obce wtrącenia, 
 zapach gnilny. 

 

6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

 

6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
 zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki,  
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m,  
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za 
odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d)sprawdzenie przyczepności powłoki:  
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli śaden z 
kwadracików nie wypadnie,  
· na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydloną 
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; 
powlokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano  w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 

 



 
 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz  
 ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.  
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 
metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne śeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta).  
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o  
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
 szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 
lub do rozdz. 14K NNR 2. 

 

 

8.0. ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
 trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 
5.3.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót  
malarskich.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taka formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów wyrobów budowlanych, 
 



 
 

 protokoły odbioru podłoży, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażąjacych bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac 
komisji, - ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po ubytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub  
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają:  
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innychmateriałów, 
 przygotowanie podłoży, 

 



 
 

 próby kolorów,  
 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 wykonanie prac malarskich, 
 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - 
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
 likwidacje stanowiska roboczego.  
 kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 
BN-76/611-38. Farby 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XIV.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(SST) – B 04.04.00 Roboty posadzkowe 
KOD CPV 45432100-5 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i warstw podkładowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
B 04.04.01 Wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod izolację na podłożu gruntowym gr. 10 cm 

B 04.04.02 Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej pod posadzkę ceramiczną 

B 04.04.03 Wykonanie posadzki cementowej pod wykładzinę 
B 04.04.04 Zbrojenie posadzek cementowych i warstw wyrównawczych cementowych siatką stalową  
B 04.04.05 Wykonanie posadzki z płytek podłogowych oraz okładzina schodów 
B 04.04.06 Wykonanie cokolików z płytek posadzkowych 

B 04.04.07 Wykonanie posadzek z wykładziny winylowej 
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

Kleje - są to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwałego połączenia ze sobą powierzchni 
elementów wykonywanych z tych samych lub innych materiałów. 

Parkiet - podłoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w mieszkaniach 
reprezentacyjnych. Należy on do grupy podłóg droższych. Wysoką cenę wynagradza jednak duża trwałość 
parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułożony i używany może służyć nawet 100 lat. W 
tym czasie parkiet można wielokrotnie cyklinować i szlifować.  
Podkład- to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zależy trwałość 
i efekt udanej posadzki, gdyż nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoży jej równo na niechlujnie 
wykonanym podłożu. Są podkłady gipsowe, zwane też anhydrytowymi, cementowe.  
Podłoga- stanowią ją wszystkie warstwy ułożone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub 
betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic  
Posadzka- to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do utrzymania w 
czystości, ale również odporna na ścieranie i odpowiednio twarda 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami Inżyniera.  
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt 
wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem 
MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły odbiorów 
częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza.  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
 materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
 lokalizacje i warunki użytkowania, 
 rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 



 
 

 

 

W projekcie powinny być zawarte:  
 wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
 specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny iokładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 
 kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
 zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentacje powykonawcza robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami  
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:  
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów – płytki podłogowe ceramiczne i gres 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3% 
Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa.  
 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 
Grupa B IIb.  
 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określając dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 
to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporności 
i twardości. 

 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.5. Woda 



 
 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.Bez 

badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

2.2.6 Wyroby ceramiczne podłogowe 
Właściwości płytek ceramicznych gress : 
 nasiąkliwość: nie mniej niż 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 25MPa: ścieralność nie 

więcej niż 1,5 mm; mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20; kwasoodporność nie mniej niż 98% 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; krzywizna 
: 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
 elementy z płyek uzupełnić elementami : stopnice schodowe, listwy przypodłogowe, kątowniki, narożniki  
 płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa i adres 
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”  
Płytki układamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 
kg. Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 

 

2.3 Elastyczna zaprawa klejąca  
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA O ZWIĘKSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI, DO PRZYKLEJANIA 
PŁYTEK CERAMICZNYCH , DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, SZCZEGÓLNIE NA 
TARASACH I W SYSTEMACH OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. 

 

DANE TECHNICZNE 
     

Proporcje mieszanki   0,20 ÷ 0,23 l wody na 1 kg zaprawy 
     

    1,00 ÷ 1,15 l wody na 5 kg zaprawy 
     

    2,00 ÷ 2,30 l wody na 10 kg zaprawy 
     

    5,00 ÷ 5,75 l wody na 25 kg zaprawy 
     

Czas gotowości zaprawy do pracy   ok. 4 godziny 
     

Czas otwarty pracy   min. 30 minut 
     

Czas korygowania płytki   10 minut 
     

Temperatura    
     

przygotowania zaprawy   od +5°C do +25°C 
     

podłoża i otoczenia w trakcie prac   od +5°C do +25°C 
     

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania  od -20°C do +60°C 
     

Użytkowanie posadzki   po 24 godzinach 
     

Fugowanie   po około 24 godzinach 
     

Min. grubość warstwy zaprawy   2 mm 
     

Max. grubość warstwy zaprawy   5 mm 
   

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie  ≤ 0,0002 %. 

wyrobu    
   

   

CE  PN-EN 12004:2002/A1:2003 

04     
  

Typ C2TE  Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach, 

  o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. 
  

Przyczepność przy rozciąganiu  początkowa ≥ 1,0 N/mm2 
   

  po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 
   

  po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 
   

  po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2 
    

Czas otwarty – przyczepność po  ≥ 0,5 N/mm2 
  

czasie otwartym nie krótszym niż     

30 minut     
     

 

2.4 Posadzki i warstwy wyrównawcze cementowe 
 

2.4.1 Woda wg PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 



 
 

 
2.4.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003  
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

 

2.5.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
 marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
 marki „35” – do betonów klasy wyższej niż B20  
 wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : - 
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6%  
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 
0,9% - zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%  
 opakowanie  
 masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony trwły, wyraźny 
napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, 
data wysyłki, termin trwałości cementu.  
d. każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2  
e. każda partia cementu przed jej użyciem do betonowania musi uzyskać akceptację Inżyniera  
f. przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej :  
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
 sprawdzenie zawartości grudek 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego)  
 składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny 
zamknięte  
 podłoża magazynów powinne być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem  
 dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania 

 

2.6 zaprawa gruntująca   
SZYBKOSCHNĄCA EMULSJA DO GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA PODŁO śY BUDOWLANYCH POD 

KLEJE, GŁADZIE, TYNKI, POSADZKI, FARBY, DO STOS OWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 

 

DANE TECHNICZNE 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 

Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 

 

2.8 Wykładziny pcv podłogowe obiektowe 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    

OPIS CECHY NORMA DANE TECHNICZNE 

Ilość kolorów  31   

Grubość EN 428 2,5 mm 

Warstwa użytkowa EN 429 0,7 mm 

Ciężar całkowity EN 430 2700 g/m2 

Zabezpieczenie poliuretanem TAK   PUR Reinforced 

Sanitized  TAK 

  25 x 4 m 
Wymiar rolki  25 x 2m - wybrane kolory 
  25 x 3m - wybrane kolory 

Ścieralność EN 660-1 Grupa T</= 0,08 mm 

Pozostałość odkształcenia EN 433 </= 0,2 mm 

Stabilność wymiarowa EN 434 </= 0,1%  

Klasa użytkowa EN 1307 Klasa 33,34 

Gwarancja  5 LAT 



 
 

WŁA ŚCIWOŚCI PRODUKTU    

Klasa ogniotrwałości PN-B-02854 Trudnozapalna 

Absorpcja akustyczna ISO 717/2 DL (w) 14 dB 

Właściwości antyelektrostatyczne 

EN 1815 </= 2Kv 

EN 1081 RT>1010 Ohm 

Trwałość kolorów EN 105 -B02 >6   

Odporność na ścieranie przez meble na kółkach EN 985 Bardzo odporna R/>2,4 

Przewodzenie ciepła EN 12524 0,03 m2 K/W   
 

2.9 Podkłady betonowe B10 wykonać zgodnie z szczegółową specyfikacją SST 02.02.00 i SST 03.02.00 

 

2.10 Posadzki z paneli podłogowych  

wymiary: 2600 x 325 mm 
  

grubość: 9 mm 
  

materiał nośny: Płyta MDF 
  

warstwa dekoracyjna: Folia panelowa 
  

paczka: 5 szt.=4,22 m² 
  

waga paczki: 28,5 kg 
  

 



 
 

system łączenia: pióro - wpust  
 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być 
odebrane przez Inżyniera.  
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 

 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,  
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice,  
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących,  
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia,  
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych.  
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
1) należy zakończyć wykonanie następujących robót: 
 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesęcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie posadzek 
 

5.3.1. Podłoża  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 

 



 
 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
 podkłady związane z podłożem - 40 mm 
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny  
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych 
oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 
wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów 
powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 

warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się  
 gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy 
podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

 

5.3.2. Wykonanie posadzek i podłóg  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość 
większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone 
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie 
płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
 50 x 50 mm - 3 mm 
 100 x 100 mm- 4 mm  
 150 x 150 mm- 6 mm 
 200 x 200 mm- 6 mm 
 250 x 250 mm- 8 mm 
 300 x 300 mm- 10 mm 
 400 x 400 mm- 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żadanej pozycji i  
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki ulej  przyczepności świeżej  kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

 



 
 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 do 100 mm - około 2 mm 
 od 100 do 200 mm - około 3 mm 
 od 200 do 600 mm - około 4 mm 
 powyżej 600 mm - około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
 przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 
gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli  
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu podłoża.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

 

5.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych  
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonych na 
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wymiarach10x30 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, 
wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości taty dwumetrowej 

 

5.4 Posadzki z wykładziny pcw 
 

5.4.1 Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  
Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. 
mogą powodować odbarwienia wykładziny.  
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być 
narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku mo że ulec odbarwieniu lub 
innym nieodwracalnym zmianom.  
 przypadku stosowania dwuskładnikowych środków poliestrowych mogą wystąpić odbarwienia, jeśli 
proporcje zostaną dobrane niewłaściwie.  
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie 

oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na 

skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. 

Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem. 

 

5.4.2 Przygotowanie materiału  
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety 
fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.  



 
 

 celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z 
tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. W 
miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub 
poziomo w jednej warstwie. 
Ewentualne wady towaru należy zgłaszać w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgłoszenie powinno 
zawierać kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te są podane na etykietach na opakowaniu. O wadach 
widocznych należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny. Reklamacje 
zgłoszone po instalacji, a dotyczące wad widocznych nie będą uwzględniane. 

 

5.4.3 Instalacja wykładzin elastycznych 
Jeżeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób układania tego rodzaju 
wykładzin, który różni się od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to należy stosować się do tych zaleceń, 
a niniejszą broszurę traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy 

przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i 

przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać 

marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używaj tylko klejów 

przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów. 

 

5.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki – cementowe i betonowe   
Warstwy wyrównawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki 
betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża z ułożeniem mieszanki betonowej 
i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Przed ułożeniem warstwy wyrównawczej należy ułożyć siatkę zbrojeniową. 
Podkład betonowy i cementowy musi być oddzielony od reszty elementów budynku. 
W podkładach cementowych ilość spoiwa powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż.:  
na ściskanie - 25 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  
Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku warstwą papy 
termozgrzewalnej ułożonej dwuwarstwowo. Ilość spoiwa w podkładach betonowych powinien być wykonany 
zgodnie z recepturą betonu B25 lub B 20 i należy wykonać pielęgnację podkładu betonowego.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowić płaszczyznę lub z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łat przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niz. 5 mm.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m 
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niz. 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowa łatę,  
 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 



 
 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
 zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
z podkładem,  
 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka  
Z dokładnością do 0,5 mm  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg i posadzek oraz okładzin 
 

6.5.1. Wymagania ogólne  
 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 
2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,  
 spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania, 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, -  
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -  



 
 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m,  
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na długości całej okładziny,  
 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcją 
producenta. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru  
częściowego i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w 
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań 
należy zapisane do dziennika budowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. Kontrola i badania w 
trakcie robót  

 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
- odbiór podłoża pod warstwy wierzchnie okładzin 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna  
 dziennik budowy 
 protokółu odbioru zanikających robót 
 atesty i certyfikaty 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów:  
 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  
 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

 

 



 
 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
 robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,  
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 
z technologii robót z kosztami zakupu,  
 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
 przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku  
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3%.  
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 

Grupa B IIb. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-
5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XVI.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 06.04.00 Obudowy z płyt g-k KOD CPV 45421146-9; 45421141-
4 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych, okładzin z płyt kartonowo-gipsowych (suchych tynków gipsowych). 

 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Obudowy pionów k. sanitarnej, przewodów wentylacyjnych  z płyty kartonowo-gipsowej 
ognioodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym 

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 
konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki. Okładziny 
objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane 
są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
"Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 
pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący, „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpioną przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje,  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2 

 

Płyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)  
Płyty te przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji metalowej, przedścianek, 
ścian działowych i sufitów podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym. 

 

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)  
Zastosowanie płyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku płyt A / GKB, z tym jednak, że stosuje się je w 

 



 
 

pomieszczeniach wilgotnych, tj: łazienkach, kabinach prysznicowych zarówno w mieszkaniach jak i 
budynkach użyteczności publicznej.  
Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni się (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajów 
płyt. Zostaną wprowadzone następujące typy płyt: 

 

A – standardowa płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 

70%, wcześniej określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997); 
 

H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na tej 

płycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski); 
 

F – ogniochronna płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod 

względem odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym); 
 

FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana  (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI). 
 

2.2 Obudowy  z płyt G-K  
Przegrody budowlane wewnątrz budynku wykonane z płyt g-k mogą jedynie oddzielać 
poszczególne pomieszczenia i nie mogą stanowić fragmentu konstrukcji przenoszącej obciążeń.  
Lekkie obudowy działowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte płytami gipsowo-kartonowymi można stawiać w 

dowolnym miejscu. konstrukcja stalowa pokryta płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm, po 

zaszpachlowaniu spoin są gotowe do malowania lub tapetowania.  
Ścianki szkieletowe z wypełnieniem z wełny mineralnej nie powinny być stawiane w pomieszczeniach 
narażonych na zalanie oraz tam, gdzie występuje duża wilgotność powietrza. Jeśli bowiem wełna zostanie 
zamoczona, nagromadzona woda nie będzie mogła szybko odparować, gdy płyta pokryta jest np. glazurą 
lub tapetą winylową.  
Płyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogą być więc narażone na długotrwałe działanie 
wody. Niebezpieczeństwo zawilgocenia istnieje również tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie 
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinniśmy wtedy 
założyć folię paroizolacyjną, która zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu się pary wodnej 

 

2.3 Profile stalowe – konstrukcja    
Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju 
przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Ponieważ jedną z cech gipsu jest jego kwaśny odczyn, 
konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez naniesienie warstwy cynku. 

 

2.3.1 Genralnie profile można podzielić na trzy grupy: 
 profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych i obudów;  
 profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych( obudów)  

 

2.3.2 Asortyment kształtowników obejmuje profile ścienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW 
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile ościeżnicowe: UA 50; UA 75; UA 100. 
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawów profil wynika z wymogów wytrzymałości na zginanie 
gotowej ścianki lub nośności gotowego sufitu. Producenci w szczegółowych opracowaniach przedstawiają, 
jakie ścianki i sufity można zbudować z poszczególnych rodzajów profili. Przyjmuje się, że maksymalne 
wysokości ścianek jednostronnie obłożonych płytami gipsowo - kartonowymi wynoszą dla profili CW 50 - 3,0 
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzieć, że specjalne rozwiązania umożliwiają montaż 
ścianek do wysokości nawet 9 metrów. 

 

2.3.3. Warunki dopuszczalnych obciążeń  
Konstrukcje rusztów nie są przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciążeń zewnętrznych na elementy 
konstrukcyjne budynków. Wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory 
powinny mieć własny system podwieszania do stropów. Ścianki szkieletowe mogą być obciążone 
przedmiotami mocowanymi bezpośrednio do płyt gipsowo - kartonowych jeżeli ich masa nie przekracza 30 
kg. Do tego celu używa się różnego rodzaju łączników. Przedmioty o znacznym ciężarze powinny być 
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnątrz ściany, która przenosi obciążenia wprost na 
podłogę bez wytwarzania naprężeń na ścianie. Na takich konstrukcjach montowane są np. umywalki w 
łazienkach 

 

2.4 Materiały uzupełniające 
 

2.4.1 Taśmy uszczelniające  
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi oraz połączeń sufitów 
podwieszanych ze ścianami bocznymi należy używać systemowe taśmy uszczelniające. Do tego typu 
prac powinny być stosowane samoprzylepne taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub docięte 
paski z wełny mineralnej grubości do 10 mm. 



 
 

2.4.2 Blachowkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe 
blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili, 
których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować zwykłe 
blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów konstrukcji o grubość 
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować blachowkręty z końcówką samonawiercającą. W 
przypadku łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się 
minimum 4 blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem 
antykorozyjnym blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie. 

 

2.4.3 Łączniki mechaniczne  
Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i profili 
przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w 
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy stosować 
wyłącznie łączniki stalowe. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 

2.4.4 Masy szpachlowe – wg specyfikacji SST B 04.02.00  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na 
obwodzie należy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie 
w postaci proszku gotowego do użycia po zmieszaniu z wodą. Natomiast do wykonywania połączeń 
ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną 
ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 

2.4.5 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy spoinowe z 
włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki. 

 

2.4.6 Wełna mineralna – wg specyfikacji SST B 03.02.00  
Wełna mineralna do doskonały izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze względu na swoją 
strukturę - przede wszystkim łatwość docinania i wypełniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem 
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych i przestrzeni nad 
sufitem podwieszanym oraz do układania pomiędzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje się płyty lub 
maty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej. Należy stosować systemowe wyroby z wełny mineralnej 
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.5. Wymagania płyt gipsowych  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

2.5.1 Płyta gipsowa gr. 12,5 mm 
Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie przekracza 
70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń  
zbrojony jest włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, sufitów 
podwieszanych i obudowy poddaszy, które muszą być przegrodami posiadającymi określoną odporność 
ogniową (max. do EI 120). 
szerokość - 1200 mm 
długość - 2600 mm 

 

2.5.2 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
2.5.2.1. Powierzchnia - równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  
2.5.2.2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
gipsowego sposób, aby przy odrywaniu ręka rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia grubość 
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5 szerokość 1200 (+0; -5,0)  
2.5.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] długość [2000-3000] (+0; -6) prostopadła różnica w długości przekątnych 
<=5 do 9,5 <=9,5  
2.6.2.4. Masa 1m2 płyty o 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0  
grubości [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 
19,0 2.6.2.5. Wilgotność [%] <=10,0 

 

2.5.2.6. Trwałość struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.] 
 

2.5.2.7. Nasiąkliwość [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkcji płyty 

 



 
 

2.5.2.8. Odporność ogniowa:  
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy 
odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane, co najmniej 
jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej 
tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 

 
W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako 

nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła: 

 dla budynków klasy C - EI 0,25, 
 dla budynków klasy B - EI 0,5, 
 dla budynków klasy A - EI 1,0 

 

Klasę odporności ogniowej elementów budynków ustala się na podstawie trzech podstawowych kryteriów: 
izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te 
kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające 
zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI 
(określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową). 

 

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa 
poniższa tabela:  

 
 
 
 
 
 

 

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako 

nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła: 

 dla budynków klasy C - EI 15, 
 dla budynków klasy B - EI 30, 
 dla budynków klasy A - EI 60. 

 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności 
ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Według PN-B-02851-1: 1997 odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełniania 
określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy 
przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach czas od początku badania do chwili 
osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: nośności przegrody (R), 
szczelności (E) i izolacyjności (I). 

 

Nośność ogniowa (R) jest to zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji do utrzymania 
obciążenia badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości i prędkości 
przemieszczenia.  
Szczelność ogniowa (E) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawienia się 
płomieni na powierzchni nie nagrzewanej. 

 

Izolacyjność ogniowa (I) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie 
nagrzewanej powierzchni poniżej określonych poziomów.  
Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo 
elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), 
natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują 
szczelność i izolacyjność ogniową). 

 



 
 

Szczelność przegrody ma wpływ na izolacyjność ogniową i akustyczną przegrody. Uzyskuje się ją poprzez 
dokładne szpachlowanie złącz między płytami oraz szczelin na obwodzie ściany, a także uszczelnienie 
wszelkich przejść instalacyjnych. Na połączeniach obwodowych ściany stosuje się także uszczelnienia z 
taśm z polietylenu spienionego. 

 

Wszystkie ściany działowe o wymaganej odporności ogniowej musza być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu 
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte są szczegółowe informacja dot. rodzaju zastosowanych 
materiałów oraz sposobu i montażu. 

 

2.6. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoLa stosowac moLna wode odpo-wiadajacą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
Niedozwolone jest uLycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

 

3.0 SPRZET 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwoscią korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 4 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalowa dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 2 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 
2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłoweg. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. Zakres stosowania na ścianach płyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO 
GKF sufitów podwieszanych. 

 

5.3. Warunki przystąpienia do robót  
 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 



 
 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów.  
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
 

5.4 Wykonywanie ścianek działowych- obudów  
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do podłogi i stropu 
oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Niezależnie od 
rodzaju materiału, z którego będzie wykonany ruszt, parametry wytrzymałościowe samej płyty g-k, narzucają 
zachowanie rozstawu słupków (profili "C"), nie większego niż połowa szerokości płyty, oraz tak dobranego, 
aby łączenia płyt wypadały na słupkach.  
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i 
pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne 
wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i 
stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących już 
ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie 
stabilizuje się ich położenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w 
momencie mocowania płyt g - k do elementów rusztu. Rozstaw profili może być inny, ale zawsze musi być 
spełniony warunek aby przemnożony przez liczbę całkowitą iloczyn był równy szerokości płyty g-k. Profile C 
skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 

 

Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
 

Do rzadkości należy wykonywanie ścianki działowej bez drzwi. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
ościeżnice montowane są na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych ścian można stosować ościeżnice 
zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do 
grubości ściany. Dostępne ościeżnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu 
gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki 
przyościeżnicowe są najczęściej wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one 
pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach 
profila "UA" i zamocowane do stopu i podłogi.  
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 
słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być 
wstawiony odcinek profila "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to 
wstawienie krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodniez rytmem rozstawu pozostałych słupków. 

 

We wnętrzu ścianki można ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym profilu można 
prowadzić jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociągowych i kanalizacyjnych może 
być ukryty dopiero w specjalnych ściankach sanitarnych.  
Płyty g-k mocowane są najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. 
W czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na 
profilach podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony środnika a dopiero później od 
strony końca półki. Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  
 zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub nawet trzema 
warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa korzystnie na 
właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k 
przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o długości 25 - 55 mm. Blachowkręty są 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6 
mm są zakończone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone są wiertłem. Po zamocowaniu 
płyt na ścianie czy suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby blachowkrętów. 

 

Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Używa się do tego gipsu 
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, 
ale przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umożliwić spoinie 
przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. 
Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie 
prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być zatopiona w masie 
szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną kartonu 
należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak 
przygotowaną powierzchnię ściany można malować, lub tapetować. Równocześnie ze spoinowaniem 
szpachluje się łby wkrętów. 

 
 
 
 
 



 
 

 

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
 szczególności powinna być oceniana: - 
równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), - 

wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę pozioma.  
 powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 

 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

7.4. W przypadku robót remontowych , dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8 
 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoLa odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze". 

 

Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacja techniczna,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być 



 
 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata 
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie większa niż 2 mm i nie większe niż 1,5 mm na 
nie większe niż 2 mm na 1 nie większe niż 2 mm w liczbie nie większej 1 mb i ogółem nie więcej mb i ogółem 
nie więcej ni. 
niż 2 na całej długości niż 3 mm w 3 mm na całej powierzchni łaty kontrolnej o pomieszczeniach do 
3,5 ograniczonej ścianami, długości 2 mb mm wysokości oraz nie belkami itp. więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 9 
 

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawca a powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
 przygotowanie podłoża, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
 na ścianach murowanych  

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 przygotowanie kleju gipsowego, 
 przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 na rusztach z listew drewnianych 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 

 na rusztach z kształtowników metalowych 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 
 dopasowaniem, 

 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 zabezpieczenie spoin taśma papierowa, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 
73, 28-400 Pinczów.  
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - 
Kraków 1996 r. 



 
 

 


