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Obiekt : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU
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Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV45210000-2
Kategoria — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
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— Roboty izolacyjne, instalacji elektrycznych i sanitarnych
Rozdziat IV ---CPV- 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
— Stan wykonczeniowy wewnetrzny i zewnetrzny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zaméwienie na wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg oraz zmiang
sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego i czesci pomieszczen budynku Urzedu Miasta i
Gminy w Radzyniu Chetminskim na pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

1.1.1 Adres zamawiajgcego: Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyn Chetminski

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomoca opiséw
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane
szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z rozbudowg i przebudowg oraz zmiang sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego i czesci pomieszczen budynku Urzedu Miasta i Gminy w
Radzyniu Chetminskim na pomieszczenia biurowe i gospodarcze

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektow budownictwa szkolnego oraz z uwagi na obszernosc

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

¢ Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikaciji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestyciji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow

jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych

zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

oWatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentac;ji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

1.2.1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozbudowa dotyczy dobudowy zelbetowej klatki schodowej wraz z wing tgczaca wszystkie kondygnacije
budynku urzedu.
Budynek wraz z projektowang rozbudowg zlokalizowany jest na dziatce o nr 126/6 ( w czesci) w obrebie
geodezyjnym Radzyn Chetminski 0015, gmina Radzyn Chetminski.
Budynek objety opracowaniem figuruje w ewidencji zabytkéw, teren inwestycji jest potozony w strefie
ochrony konserwatorskiej ,A”.
Budynek jest obecnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Inwestycja na celu :
- dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
- poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu — poprzez budowe nowej klatki schodowej spetniajgce;j
wymagane parametry ewakuacji oséb z obiektu



- poprawe funkcjonalnosci urzedu miasta i gminy.

Rozbudowa budynku przewidziana jest od zaplecza budynku — w elewacji zachodnie;j.

W czesci rozbudowy przewiduje sie wykonanie nowej klatki schodowej wraz z windg tgczgcg wszystkie
kondygnacje nadziemne w budynku. Powierzchnia zabudowy rozbudowy wynosi : 30,20m2 — jest to
stosunkowo niewielka rozbudowa w poréwnaniu do powierzchni zabudowy catego urzedu — 455 m2.
Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 30,20 m2, wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki wyniesie — tj 2,01% ( <3,33% - wartos¢ podana w decyzji nr56.2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego) powierzchni dziatki 126/6 w miejscowosci Radzyn Chetminski.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy reorganizacji biur w urzedzie i obejmuije:

- adaptacje pomieszczen biblioteki na pomieszczenia urzedu ( ma powstac sala sesyjna wraz z
zapleczem)

- adaptacje pomieszczeh mieszkalnych na pomieszczenia biurowe ( ma powstac¢ potgczony wydziat spraw
ochrony srodowiska oraz budownictwa)

Przebudowa dotyczy:

- poprawy komunikacji poziomej i pionowej w budynku — likwidacje drewnianej klatki schodowej
- organizacja pom wc dla osob niepetnosprawnych

- przebudowa pomieszczen czesci nalezgcej do urzedu stanu cywilnego

- organizacja punktu obstugi interesanta — na parterze przy wejsciu do budynku.

Obiekt dostepny bedzie dla oso6b niepetnosprawnych na wszystkich kondygnacjach.
W czesci projektowanej rozbudowy zamontowany zostanie podnosnik taczacy wszystkie kondygnacije urzedu.

Podnosnik platformowy AS5000 przeznaczony do korzystania obiektach uzytecznosci publicznej.
Przeznaczony do transportu oséb sprawnych oraz poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich wraz z
opiekunami.

Wysokos¢ podnoszenia dostosowana jest do znamionowej wysokosci w zakresie od 0,50 m do kilkunastu
metréw. Winda ma by¢ obudowana szybem w konstrukcji stalowo-aluminiowej przeszklonym szkiem
bezpiecznym przeszklenie ma by¢ wykonane z hartowanego laminowanego szkta w ramach z aluminium.

Urzadzenie na posiada¢ certyfikaty zgodne z UE/CE.

Wymiary drzwi 2000 x 900mm — min, drzwi z duzg szybga, drzwi o wysokim standardzie aluminiowe
Wymiary platformy 1500 x 1100mm

Predkos¢ jazdy 0,15 m/s — miekki start i stop

Wysokos¢ podnoszenia do 6,5m — 3 przystanki, parter, 1i 2 pietro

Zasilanie sterowania 24V

Zasilanie 230V / 400V

Naped elektryczny - Srubowy

Udzwig 5 0s6b / 400kg



1.2.1.2. DANE KONSTRUKCYJNE :

Przyjeto rozwigzanie konstrukcyjno — materiatowe $cian zewnetrznych polegajgce na zastosowaniu
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowej.
e Sciany nadziemia parteru murowac z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej o wytrzymatosci 5 Mpa
. izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm przy zapewnieniu wspotczynnika przenikania
ciepta dla przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)] — dla istniejgcych scian zewnetrznych budynku obowigzuje
bezwzgledny zakaz docieplania elewacji od zewnatrz,

. wyprawa elewacyjna ($ciany zewnetrzne- tynki cienkowarstowe) — kolorystyke elewacji
przedstawiono na rysunkach zatgczonych do dokumentacji — w nawigzaniu do czesci istniejgce;j.

. Podtoga na gruncie - przy zapewnieniu wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,30
[W/(m2*K)]

o Posadowienie posrednie — mikoropalowanie.

o Docieplenie dachu wykona¢ z wetny mineralnej przy zapewnieniu przy zapewnieniu
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,15 [W/(m2*K)],

. Okna i drzwi AL wg kolorystyki podanej na rysunkach przy zapewnieniu wspétczynnika

przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,90 [W/(m2*K)].

1.2.1.3. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU
Przewiduje sie rozbudowe budynku Urzedu Miasta i Gminy Radzyh Chetminski od strony elewaciji
zachodniej ( w elewacji tylnej budynku). W czesci rozbudowy przewiduje sie wykonanie nowej klatki
schodowej wraz z winda tgczgcg wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku. Powierzchnia zabudowy
rozbudowy wynosi : 30,20m2 — jest to stosunkowo niewielka rozbudowa w poréwnaniu do powierzchni
zabudowy catego urzedu — 455 m2.
Rozbudowa na ma celu polepszenie komunikacji pionowej i poziomej w budynku oraz dostosowanie
obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Nadrzednym zadaniem rozbudowy oraz przebudowy budynku jest poprawa bezpieczenstwa

pozarowegdo dla istniejacego budynku Urzedu Miasta i Gminy Radzyniu Chetminskim.

Wykonano ekspertyze techniczng dla budynku w ktérej wskazano zakres prac wymaganych do poprawy
stanu bezpieczenstwa pozarowego. Kopie ekspertyzy zataczono do dokumentacji w czesci materiatow
formalno — prawnych.

W ramach planowanej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku zostang wykonane

nastepujace prace:
> Dobudowa zewnetrznej normatywnej zelbetowej klatki schodowej w elewacji zachodniej.

» Wydzielenie pomieszczen poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji dachu ptytami gipsowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30 wedtug dopuszczonego systemu.

» Woydzielenie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 kondygnacji piwnicznej uzytkowanej oraz

wydzielenie drzwiami El 30 istniejgcej kottowni na opat staty oraz magazynu opatu drzwiami EI 60.
» Woyposazenie catego budynku w system sygnalizacji pozaru.

» Woyposazenie korytarzy w budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Przewiduje sie :



- adaptacje pomieszczen biblioteki na pomieszczenia urzedu ( ma powstac sala sesyjna wraz z
zapleczem)

- adaptacje pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia biurowe ( ma powstac potgczony wydziat spraw
ochrony srodowiska oraz budownictwa)

- organizacje pom wc dla osob niepetnosprawnych

- przebudowe pomieszczen czesci nalezgcej do urzedu stanu cywilnego

- organizacje punktu obstugi interesanta — na parterze przy wejsciu do budynku ( ograniczy to ilos¢ oséb

postronnych w budynku oraz usprawni obstuge petentow).

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada czesciowe
podpiwniczenie.

Od strony tylnej budynku ( na podworku) przewiduje sie rozbudowe o klate schodowg wraz z windg
tgczaca wszystkie kondygnacje Urzedu.

Konstrukcja rozbudowy opiera sie na scianach zewnetrznych o grubos$ci 25 cm, Scianki dziatowe
wewnetrzne — nie przewiduje sie w rozbudowywanej czesci.

Rozbudowa budynku - bez podpiwniczenia.

Posadowienie rozbudowy budynku - oprze¢ na fundamentach posrednich tj. mikropalach zapuszczanych
do gruntéw nosnych tj. do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy Il- wg dokumentacji badan
podfoza gruntowego zatgczonej do opracowania.

Szerokosc elewacji frontowej po rozbudowie ( liczona jako odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi Scianami
budynku w widoku od strony wejscia do budynku ) pozostaje bez zmian ( ze wzgledu na lokalizacje
rozbudowy w elewacji tylnej).

Wysokos¢ elewacji rozbudowy jest dopasowana do budynku objetego pracowaniem i nie przekracza
wysokosci budynku istniejgcego — wynosi 9,91m powyzej przylegtego terenu przed wejsciem do
rozbudowy.

W rozbudowie przewidziano dach ptaski o kgcie nachylenia 5 stopni, pokrycie dachu — papa
termozgrzewalna, pota¢ dachowa zakryta bedzie poprzez attyki.

Stan po realizacji inwestycji :

powierzchnia zabudowy : 424,74 + 30,20 = 454,94m2

powierzchnia uzytkowa : 868,20+72,24=940,44m2
Kubatura catkowita : 2 846,23m3
wysokos¢ catkowita budynku : +11,42m - obiekt niski — bez zmian
wysokos¢ rozbudowy budynku : 9,91m
szerokos¢ elewacji frontowej : 19,54m — bez zmian
liczba kondygnaciji — Il + cze$ciowe podpiwniczenie ( w czesci istniejgcej)
wielkos¢ strefy pozarowej (ZL 11l — 940,44m2) — wielkos¢ stref zachowano << 8 000 m2 i 20 000m2.
odlegtos¢ projektowanego budynku:
Najblizsza zabudowa to budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny usytuowany

bezposrednio przy budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH ZALACZONYCH DO
DOKUMENTACJI.



1.2.1.4. KONSTRUKCJA.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada czesciowe
podpiwniczenie.
Od strony tylnej budynku ( na podwaérku) przewiduje sie rozbudowe o klate schodowg wraz z windg
tgczacg wszystkie kondygnacje Urzedu.
Konstrukcja rozbudowy opiera sie na scianach zewnetrznych o grubos$ci 25 cm, $cianki dziatowe
wewnetrzne — nie przewiduje sie w rozbudowywanej czesci.
Rozbudowa budynku - bez podpiwniczenia.
Posadowienie rozbudowy budynku - oprze¢ na fundamentach posrednich tj. mikropalach zapuszczanych
do gruntéw nosnych tj. do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy Il- wg dokumentacji badan
podtoza gruntowego zatgczonej do opracowania.

1.2.1.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Tynki zewnetrzne — akrylowe strukturalne np. wg.wybranego systemu o granulacji 2mm malowane w
kolorze wg. kolorystyki elewaciji

Tynki wewnetrzne — gipsowe , malowane farbami akrylowymi ,gruntowac przed malowaniem.
Okfadziny $cienne — w pomieszczeniach z ptytek ceramicznych na petna wysokos$¢

Posadzki — w pomieszczeniach ptytki ceramiczne.

Stolarka okienna — AL. wsp.K=0,9, jedno okno w klasie EI30.

Stolarka drzwiowa — drzwi alu

Parapety zewn. - z blachy stal. ocynkowanej

1.2.1.6. INSTALACJE.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem :

. wodociggowa i kanalizacyjna z sieci gminnej — z istniejgcego przytacza poprzez rozbudowe
urzgdzen

. Elektryczna z sieci energetycznej — z istniejgcego przytgcza

. Ogrzewanie budynku —istniejgce rozwigzanie indywidualne .

o Wentylacja grawitacyjna

1.3 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robot w zwigzku z wykonaniem robot.
Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykonaé nastepujace roboty towarzyszace
tymczasowe:
wyznaczy¢ pac budowy i dojscia
zabezpieczy¢ teren budowy
ogrodzi¢ plac budowy — ogrodzenie wys. 1,80 m

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.
Sieci energetyczne — podtgczenie do istniejgcych urzadzen
Sieci wodociggowe — obiekt zaopatrywany jest przytgczem z sieci istniejgcej
Kanalizacja — budynek podtgczony jest do sieci kanalizacyjnej
Sieci cieplne — nie wystepujg
Dojazdy, dojscia i place manewrowe — budynek posiada dojazd
Zielen — bez kolizji.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji technicznej
Teren budowy, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu z uwzglednieniem
dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.

Powyzsze nalezy dokona¢ za posrednictwem protokdtu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i skladowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie rob6t, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej

to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci

powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych

urzagdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy

i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz

bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowiagzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do rob6t wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni
o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi na
sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
petni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 451 00000-8
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Grupa — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci — KOD CPV 45200000-9
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7



Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1

Kategoria — Fundamentowanie — kod CPV 45262210-6

Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2

Kategoria — Betonowanie — kod CPV 45262300-4

Kategoria — Zbrojenie — kod CPV 45262310-7

Kategoria — Sciany no$ne — kod CPV 45262620-3

Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-
2 Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0

Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6

Kategoria — Izolacja cieplna — kod CPV 45321000-3

Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — kod CPV 45340000-
2 Klasa — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

— kod CPV 45230000-5

Kategoria — Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych — kod CPV 45233253-7

Grupa 4 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi drewnianych — kod CPV 45421134-2
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3
Kategoria — Instalowanie sufitow podwieszanych — kod CPV 45421146-9
Kategoria — Instalowanie Scianek dziatowych — kod CPV 45421141-4

Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4

Klasa — Pokrywanie $cian i podtég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Kfadzenie i wyktadanie podtdg — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-
3 Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczacym materiatu
jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamdwienia czyli dokumentaciji
projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa ( techniczna) — stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych,

dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.13.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

1.13.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.13.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce



maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé Uzytkowa.

1.13.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.13.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.13.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.13.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.13.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.13.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.13.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.13.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.13.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.13.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.13.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.13.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.13.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catosé uzytkowa.

1.13.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.13.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.13.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.13.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

1.13.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.13.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

1.13.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.13.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.13.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.13.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.13.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.13.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robot

- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)



1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadbudowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.13.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.13.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.13.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.13.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.13.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowienh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.13.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym

w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach)

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze

koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek zjego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administrac;ji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami



1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robot,

szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakos$ci.

1.15.2 Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja

projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz

harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura

zarzadzajgcego realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ cze$¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi szczegotowy harmonogram roboét i finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkoéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
czes¢ ogolng opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizmow sterujagcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.
sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek legalizacja



sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robdét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robaét,
stan bezpieczehstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

szczegollnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.1.15.1,

przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodinych elementdw robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania

robét zamiennych;

wyjadnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich

ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty

przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.16. i 1.17, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
Pozwolenie na budowe ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertéw i konsultantow,



Korespondencja dotyczaca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw: Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzenh

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedkladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w
taki sposdb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub

element Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony

sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w stt wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.



Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
zas$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploataciji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostrozno$ci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowacé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat potgczeh elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow
sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegodinych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatéw sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaly wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow



Wykonawca zapewni wiaciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte

do robot budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw

i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia

do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed

rozpoczeciem robét

wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach

placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.



3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjg

umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku

rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5 kN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6ét, zaich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce

na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,

zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami horm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji,
ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 Ill 1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

. Rozpoczecie robét winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowaniazatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogdine

POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegréd.

Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegolnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektdéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wbézkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym w szczegolnosci:



zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j

cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw
technicznobudowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnychdotyczy
obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczeh w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen

warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg

te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogag by¢
orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz chi zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
z Polskg Norma,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowionopolskiej normy.



W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogdlng opisujgca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
Czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,
rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych



materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli

wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, obejmuje :
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw robot,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw.



8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogolne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot,

do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy zapisane do
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbiér robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbiér robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:



protokdt odbidr robdt zanikajacych
atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow

9.3 Odbiory przewodéw wentylacyjnych i préby szczelnosci

Préby i odbiory przewoddw wentylacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach
kubaturowych, powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci :

a). przewody wentylacyjne,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

c). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbidr czesciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigeych z reguty cato$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonac¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogdlne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajac : Protokét odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiodr po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
umowy o wykonanie robét budowlanych |
protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego ,
dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

9.8 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu

budowy,

2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiardw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” *

9/. Dokumentacje robot towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0 ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdine



Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST iw
Dokumentaciji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Plac Budowy,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstugi geodezyjnej,

rekultywaciji terenu,

wywozu odpadéw.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

dostarczy¢, zainstalowacé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

wykonagé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,

wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawiera¢:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
informacje dotyczgce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA




Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$c i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm krajow Unii Europejskiej

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.







SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 02.01 — Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV
45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pdzniejsza rozbidrka zabezpieczen po wykonaniu budowy
obiektu budowlanego.

Zakres robot:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowanh zewnetrznych — roboty elewacyjne
B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
ogrodzenia

B 02.01.03 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét — ostony folig
B 02.01.04 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejaca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare rowne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakéw kl.111.

2.3 kaczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty
i certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi byé dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.

Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne



2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementoéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb, A/

Schemat rusztowania systemowego

/< |

..\\/ # L
20
” Vs 17
0 7/ l il
/ Sthiad SR '-
----- [ 7 T A
B 2
g .- 11
. 19
o ISRy
v 4
| 3 A /
| < z
4 V\
-~ > :3&*3 HEEERRNT
S AVAY e
§ 2 L \/ N
7 |8
' / ‘13 J4
» 18

hs - wysokos$¢ przesta
ws- szerokosé przesta
Is - dlugos¢ przesta
stezenie plaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wiazami, sztywne pofgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome
stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnaciji rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tacznikami stuzaca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementdéw rurowych,
Stezenie wzdtuzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem diuzszego wymiaru rusztowania
Odciag: element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami
Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
Podluznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd
typu przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w
rusztowaniach systemowych )
Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
Fundament
Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigzenie, i mogaca stanowi¢ czes$¢ konstrukcji rusztowan
Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;,
skfadajgcy sie z dwdch podiuznic potgczonych poprzeczkami
Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu



zamontowania odciggu
Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozyciji
pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakdw potgczonych poprzeczkami
Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatéw budowlanych
Porecz gtéwna
Porecz posrednia
Bortnica : kraweznik
Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulaciji
Ztacze: element uzywany do tgczenia dwdch rur ztgcze krzyzowe :
ztgcze uzywane do tgczenia dwoéch rur przecinajgcych sie pod kgtem prostym ztgcze
obrotowe:
ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym kagtem ztgcze
réwnolegte : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rownolegtych rur.
zlgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspoétosiowo wzdtuz linii
prostej Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢é geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac szkice i na podstawie
tycz szkicow specyfikacje elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem
typowym.



Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonaé projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglgdu jest sporzgdzenie protokotu odbioru
rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzgcyg do utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z
rusztowaniami jezdnymi.



2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Istotnym elementem rusztowar fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdélnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen
réwnolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany.Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez
zwrocenie uwagi na zachowanie porzgdku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac¢ nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12

m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do

pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez

niego osoba. Wyniki przeglagdéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce przegladdéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji

demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania

dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia dokladne
sprawdzenie wszystkich jego elementow. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac sie
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz oséb korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5m dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny byé wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktérej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)
powinien sie odbywac¢ z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢
przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robot w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola
rusztowania
Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknigeciami.
Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposdb zmontowane, zapewniajgc stateczno$é ogdlng
konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogding osiaga
sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymatosci materiatow.

praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnic:
1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,
2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢ elementéw
stezeniowych oraz sposéb i kierunek ich zamontowania/,



prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nosnos¢ podtoza, Scian oraz sposdéb
wykonania/,

prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajacych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz
uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypow itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg powierzchnig na podktadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie
przekracza warto$ci maksymalnych.

Statecznos¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢
wyjatkowg uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierdbwnomierne osiadanie
konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami
miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza no$nosci elementéw konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonéw czy
podestéw posrednich, ktdre stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskaé przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementow
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektow trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statyczne;j

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementow
konstrukcyjnych przenoszgcych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowaé wzrost mozliwo$ci przenoszenia obcigzen. Pozwala
takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obej$¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne konstrukcji
rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity

wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢é zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
obcigzen réwnolegtych do $Sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezia rusztowania oraz prostopadle do Sciany.

Liczne awarie, a hawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukgc;ji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia. t - odlegto$¢é pomiedzy pionami stezonymi, Dla |
25mn=5Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa
trojkgtna b - szerokosc¢ rusztowania ; H - wysokos¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m.
Perfect contur 100 - b =0,970 m; H=24m

Statecznos¢ ogodlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity
odrywajacej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gérnej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac juz
pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajéw kotwien

S3 dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwéch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwdch rur w ksztatcie litery V zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.



Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobra¢ ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien.
Mozna tego dokona¢ za pomocg przyrzgdéw do badania sity wyciggajacej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011,
dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Wiasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci konstrukcji.
Dla konstrukcji rusztowan w szczegolnosci wplyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wiréw rownej czestotliwosci drgan wtasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wéwczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wiekszg amplitudg, im
mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a predkos$¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna.
Zmniejszenie drgan mozna uzyskac przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla
obiektéw nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna
postuzy¢ sie ogdélnymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat wykonania kotwien
dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwien:
dla siatek zabezpieczajgcych 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Sg to
oczywiscie ogoélne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé¢ do warunkow
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wplywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy
wykonac¢ analize statyczng konstrukcji i ustali¢ ilos¢, rodzaj i sposéb rozmieszczenia zakotwien.
W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposéb tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robot
elewacyjnych z ré6znych przyczyn zaktadajg bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie
ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania moze to
doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz

fazie projektowania i pdzniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na
jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposéb korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta
w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac
podesty o zwiekszonej nosnosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w
dokumentaciji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego

nalezy wykona¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego
dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjgé dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przeglgdow
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania

nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz
uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementow. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.



Istotne jest rowniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majgce
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodnic to formalnie z firmg montujgca. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systeméw
rusztowan o roznej szerokosci ram lub o r6znej nosnosci podestow i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkow powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.
Parametry oméwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegétowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne
Bezpieczenhstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wiasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty oraz
odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum

podesty (roboczy i zabezpieczajacy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od Sciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i
deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych

Z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokot chodnikdw i przej$¢ mtodziezy szkolnej
i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére

zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadaé poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szeroko$ci stupka.

Nachylenie daszkéw ochronnych wykonaé w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbiodr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz

do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.




3/. Zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozyciji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejs¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
1 m3 transport materiatéw
m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot posadzek

llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlnedla drewna
okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 PN-  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

EN 10230-1:2003 wytrzymatosciowymi Gwozdzie z drutu stalowego







1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 03.01 — Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodzg :
B 03.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - mechaniczne
B 03.01.02 Wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto czesciowo mechaniczne
B 03.01.03 Wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto cze$ciowo reczne
B 03.01.04 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych
— przyjeto mechaniczne (90%)
B 03.01.05 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych
— przyjeto reczne (10%)
B 03.01.06 Wykopy wykonywane recznie wewnatrz budynku
B 03.01.07 Wywéz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 5 km

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkoéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Pd
|5:
P
ds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),



Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik ré6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

60

10
gdzie:
deo- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
dio- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w
ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robat,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z

nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,



to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw nasrodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zespecyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej

i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chybaze postanowienia ogéinych
lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,



byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot

ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizadiji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos$¢

nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdow i nasypow,

aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podkitadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10
cm.

Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00 i SST 04.04.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposdéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieraé:
czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp, ,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robat,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposo6b i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robat,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawiewynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy; na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma,
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: « date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ¢
inne istotne informacje o przebiegu robaét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikac;ji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

Lp. |Badana cecha M|n|malr]a czestotliwosé badan
i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg
o diugoséci 3 m i poziomicg lub

4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych




6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktoére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos$é roboét i ustali zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos$c.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang

poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci
stosowacé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a aktze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak

niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1..dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,



energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac: « robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu
obejmuje: a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntéw.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli




1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 01.02.00 Roboty murarskie
KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, naprawy
i odbioru $cian z materiatdw ceramicznych i gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robot

B 01.02.01 Sciany, zamurowania z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

B 01.02.02 Scian z pustakéw silka o grubosci 24 cm

B 01.02.03 Wykonanie otworéw

B 01.02.04 Scianki dziatowe z gazobetonu gr. 12 i 6 cm

B 01.02.05 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi

B 01.02.06 Zamurowanie otwordéw w scianach materiatami ceramicznymi i gazobetonowymi na zaprawie
cementowo — wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmaocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wkasne muru,
obcigzenia od stropow, od zabudowy otworéw i mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiw ST
"Wymagania ogdlne".

Pod pojeciem "$ciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy Sciane, ktdra sktada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjna,

jak i termoizolacyjng. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wediug zasad niniejszej specyfikacji sa:




2.1.1 Elementy murowe — rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:
Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci
na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.
Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia,
a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementow oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkoéw srodowiskowych.

2.2. Zaprawa
2.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do robét murowych wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawartos¢ pytdw mineralnych 5 %  zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartos¢ siarki 1 %

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymatosci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5
M2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 0d3,6do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Sciany z pustakéw gazobetonowych
wymiary59x24x24cm 59x24x12 cm odm. 600
beton komérkowy wg PN-80/B-06258
bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
Odmiany bloczkéw z betonu komoérkowego:
gestos¢ objetosciowa M 600 — 650 kg/m3
gestos¢ objetosciowa M 500 — 550 kg/m3
gestos¢ objetosciowa M 400 — 450 kg/m3
gestos¢ objetosciowa M 300 — 350 kg/m3
Elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich réwnych
powierzchniach. Powierzchnie elementéw nie mogg wykazywac pekniec i rys poziomych i
pionowych widocznych gotym okiem. Barwa elementéw powinna by¢ jednolita.

Odchyiki wymiarowe bloczkéw i ptytek z betonu komérkowego:

Typ wyrobu Dlugos¢ w [mm] Wysokos¢ w [mm] Grubos¢ w [mm]
49/24 +,- 0,8 +,-05 +-05
49/12 +-0,8 +,- 0,5 +,-0,5
59/24 +,-0,5 +,-0,3 +,-0,3
59/12 +,- 0, +,-0,3 +,-0,3

Tabela ponizej: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie poszczegolnych klas gestosci zgodnie z normg PN-EN 772-1.

Klasa gestosci

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [MPa]

300 15
400 2,0
500 2,5
600 3,0
700 4,0




Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian, obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie
daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutow tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Wykonujgc $ciane z pustakow silikatowych nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach
pionowych dzieki nowoczesnemu potgczeniu na pioro i wpust.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W
tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomow.

2.3.1 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej pod pierwszg
warstwa pustakow . Najwygodniej wykonacé izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi
na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

2.3.2. Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

2.3.3. Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych Scian zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej. Lekka zaprawa
produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjnosc¢ cieplng muru o ok. 15% oraz
zapewnia jednorodnosc¢ termiczng przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez
ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w betoniarce lub za pomocg recznego
wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych
warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich scian wewnetrznych nalezy stosowac
zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie
Scieka¢ w otwory pustakéw, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt
duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

2.3.4 Poziomowanie podtoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowag, aby unikng¢
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo
za pomocg niwelatora.

2.3.5 Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakoinczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegolnej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

2.3.6 Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z
tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktorg
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakow na fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu
pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

2.4 Wykonanie otworéw w istn. scianach

Otwory nalezy wykona¢ w istniejgcych scianach w miejscu przejscia z projektowanego budynku do czesci
istniejgcej nadproze wg. rysunku konstrukcji, po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykonywania otworu
przejsciowego



3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce

narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegoélnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w
poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i szafel do zaprawy, szczotek do wody, palety na elementy
murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia,
czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka,
oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia,
np. do obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

-zgodnosci usytuowania i grubosci $cian,

-zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci lub tez prowadzgc badania we wlasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie
z PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z pustakéw

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢
wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtbwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza przez poréwnanie muréw z dokumentacjg

techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowg, zas grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem.

Do murowania s$cian i kominéw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem, ktéra
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitéw i przebarwien, mrozoodporna, odporna

na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodng.

Scianki dziatowe o grubos$ci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki
lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami konstrukcyjnymi
za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potdwkowych
uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%




6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu Scian i ich elementow, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé
dziatania korygujace.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej kondygnacji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku murdw petnych oraz dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigkszg niz: a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,
na odcinku catej $ciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
15, -10 mm przy klasie tolerancji N
1. +6, -3 mm przy Kklasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m
15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w pfaszczyZnie nie powinno by¢ wigksze niz:
1/200s20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.




6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robot

Klasy kontroli
zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania

elementow konstrukciji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonaniarobét. Klasa kontroli moze
odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegélnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawieraé wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatar korekcyjnych. Doktadno$¢é wymiaréw i usytuowania
naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggte;.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobédw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatow i wyrobow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaroéw i asortymentu elementow
murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tasma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac $rednig grubo$¢ spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m.

-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzic¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych

na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fata

i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji

nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowg

-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegolnych kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaroéw geodezyjnych.

-Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.
-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

-Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: [mM2]  muru o odpowiedniej grubosci
[m3]  uzupetnienie $cian murowanych
llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
dokumentacja techniczna
dziennik budowy
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow



protokotu odbioru zanikajgcych robot

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie¢ do wymogdw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

9.3. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351Wapno hydratyzowane
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-

3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-

9:2000, PN-EN 772-10:2000,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”



V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 02.02 — Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robot betonowych — betonowanie fundamentéw, $cian, stropéw, nadprozy, stupéw, podciggéw,
schodow.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania
przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwdrnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,
pielegnacjag betonu.
rozdeskowaniem elementow konstrukcyjnych

Zakres robot — wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowe:

B 02.01.01 Konstrukcja fundamentéw — tawy, stopy i $ciany fundamentowe

B 02.01.02 Konstrukcja stupow, rdzeni

B 02.01.03 Konstrukcja stropow, schodow, podestéw,belek nadprozowych i podciagéw, wiency

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.




1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym
badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé

palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach):
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub selbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.



Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badana przez Sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placoéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywacé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm - 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.




Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos$c¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyjg¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych

i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru

A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), srednia wymagana

wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu nara zonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu nara zonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
Orientacyjny skfad betonu : pospétka kruszona 0/40,cement hutniczy 25.



2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych
Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000
Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na wskutek zetknigecia sie z mieszankg betonowsa.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 25 mm.

3.0 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami

Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0golne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15sC,

70 min. - przy temperaturze +20sC,

30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgce;j:



wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

sposoéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢:

prawidtowos¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdéw, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢, zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:

1+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

1+3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

przy betonowaniu odczepdéw, gzymséw, wspornikow, amkoéwz i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Betonowanie konstrukcji
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni,

co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac

wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:



zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,

zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc¢,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzeczni.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zaborow,

1 probka na 50 m betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z norma PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy
100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.



Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badah wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin
lub czestos¢ badania:
Badania sktadnikow betonu:
Badanie cementu - czasu wigzania - stato$¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatosci
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
Badanie kruszywa - sktadu ziarnowego - ksztaltu ziaren - zawartosci pytéw - zawartosci zanieczyszczen
wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.
Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.
Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki betonowej - Urabialno$¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robot j.w.

Badanie betonu Konsystencja - Zawartos¢ powietrza:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie na probkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianeg roboczg j.w. Po
ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu j.w.
Mrozoodpornosé j.w.
Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
Z podaniem:
innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rownoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty
Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:
0,04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.



6.2.5. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
Z dokumentacja projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,



utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 480-1  wymagania. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

PN-EN 480-4  wigzania. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i $elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262  Wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwo$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkalicznej.

PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkdéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldéwne wymiary.



PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



VI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.02 Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robo6t wehodzg :
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 StOS
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l 18G2

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6 2/. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.
wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastyczna |narozcigganie trzpienia a-srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)

w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wskazywaé pekniec¢, naderwan
i rozwarstwien
3/. Wady powierzchniowe

powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan na powierzchni
czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem,

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek pretow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.
4/. Odbiér stali na budowie:

odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawarto$¢ atestu : znak wytwércy,
Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej,

wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢
zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiardow nie mogg byc¢
wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki



5/. Badanie stali na budowie:
dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy :
a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu
b). Nasuwaijg sie watpliwosci do jej wiasciwosci
technicznych c). Stal peka gieciu
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcenh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia
1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczyscic prety z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota;
zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno sie
odbywac¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich
korozji.
2/. Przygotowanie zbrojenia:

prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowieh normy PN-B-03264:2002

skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami
3/. Montaz zbrojenia:

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

nie nalezy podwieszac¢ i montowac zbrojenia do deskowan, pomostow, urzgdzen

montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu
przed ustawieniem szalowania bocznego

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest [T].




Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj. tgczna dtugosé
pretéw poszczegodlnych Srednic pomnozong przez ich cigezar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych , ani drutu
wigzatkowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.03.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego.
Odbiér zbrojenia:

odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji.
Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia zrysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

przekrojow pretéw i ich liczby w deskowaniu,

prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

prawidlowosci rozmieszczenia pretéw i strzemion,

prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakow,

zachowanie przepisow odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz
montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu

ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych




VII.
SZCZ’EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) - B 04.02 — Roboty blacharsko-dekarskie KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Se
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

B 05.02.10 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
B 05.02.20 Rynny i rury spustowe i inne akcesoria dachowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Blacha stalowa ocynkowana laminowana

charakterystyka: materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha ptaska;

wykonczenie: TC-50, 0.5 — 7 kolorow wg RAL, TC-50 0.6 — 13 koloréw wg RAL, alucynk; montaz: na petnym
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i statymi; zastosowanie: pokrycie dachéw spadzistych, ptaskich, tukowych
i na elewacje; dodatkowe elementy: ggsiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obrébki
blacharskie, wkrety, gwozdzie, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzedzia
parametry techniczne: |: rolki o réznych dtugosciach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6

kg/m?, zalecany kat nachylenia dachu: 3.6°

2.2 Obrébki blacharskie
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej laminowane;.

2.3 Rynny i rury spustowe
Surowiec Systemy rynnowe produkowane i wytwarzane z blachy powlekanej ocynkowanej

2.4 Osprzet dachowy
Stopnie i tawy kominiarskie wykonane z tloczonej blachy stalowej grubosci 1,5 mm, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie farbami proszkowymi.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
ciggnik kotowy z przyczepa.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.0.1 Obrébki blacharskie

5.0.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.0.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.0.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

obrébki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonym podtozu

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia
potaci, Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci
Scian.
Obrdbki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Obrébki mocowac drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.1. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.1.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.1.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999 5.9.9.




Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.1.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.1.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.1.5 Rynny i rury spustowe pcw

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3,0m

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
gtebokosc kielicha

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm

spadki rynien regulowa¢ zgodnie z projektem

rozmieszczenie spustéw zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohicowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy i paneli dachowych
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i korncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dla robot — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla robot — Rynny i rury spustowe

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.



7.2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podkiadu,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢

cene pokrycia,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych

ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazoéw itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.



8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieragé:
— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podfozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



VIII.S;CZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 01.03 Izolacja przeciwwilgociowa KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.
Zakres robot:

B 01.03.01 Izolacja powtokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie —
zabezpieczenie fundamentéw

B 01.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej na lepiku na gorgco

B 01.03.03 Izolacja przeciwwilgociowe z folii pcv — poziome — warstwa izolacyjnej i warstwa ostonowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Wymagania ogdline

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.2.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.5. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze

0 gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.




Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze

niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie. wymiary papy w rolce

—dtugosc: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m £0,60 m

—-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W Ww. hormie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.6. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-temperatura mieknienia — 60—-80°C
—temperatura zaptonu — 200°C
-zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
-sptywnosé — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ci ggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
-zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.7. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.8. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.9. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Folia paroizolacyjna LDPE

Do najbardziej popularnych i najczesciej stoso-wanych w naszym kraju folii paroizolacyjnych naleza
folie jednowarstwowe wykonane z LDPE.

Polscy producenci proponujg folie paroizolacyjne o grubosciach: 0.15 mm i 0.2, w kolorze z6ttym.

Z reguly folia paroizolacyjna jest transparentna (przezroczysta), co utatwia jej montaz. Przez
transparentg folie tatwo mozna dojrze¢ krokwie lub profile montazowe.

Folia paroizolacyjna jako energooszczedna zapora parowa sprawia, ze izolacja cieplna moze trwale petnic
swoje funkcje. W przypadku braku paroizolacji istnieje ryzyko skroplenia sie pary wodnej w izolacji np.:
wetnie mineralnej. Zawilgocona izolacja cieplha tworzy mostek termiczny, ktéry powoduje znaczne dla
naszej kieszeni straty ciepta. Btedem i pozorng oszczednoscig jest stosowanie czarnej folii budowlanej
jako paroizolacji!

Oferowane przez nas folie paroizolacyjne majg bardzo szerokie zastosowanie jako izolacja i ochrona
w budownictwie. Folia paroizolacyjna to doskonaty materiat do wykonania izolacji paroszczelnej w
konstrukcjach szkieletowych $cian, dachow, stropéw, podtdg.

2.3.1 Folia paroizolacyjna - zalety:
tatwa w montazu
odporna na promieniowanie UV i starzenie
elastyczna
wytrzymata

maty ciezar utatwiajgcy montaz

zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczenia
zabezpiecza przed nadmiernym zawilgoceniem
przegrod budowlanych

utrzymuje witasciwosci techniczne uzytych materiatow
na niezmienionym poziomie



Folie paroizolacyjne sprzedawane sg w $cisle zwinietych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem sie
i uszkodzeniem.

2.3.2 Folia paroizolacyjna — dane techniczne:
opor dyfuzji pary wodnej (Z)
850 +/- 25 m2 x h x
hPa/g wodochtonno$¢
<1,0%
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie
24h niedopuszczalne przesigkanie

klasyfikacja
ogniowa: - stopien
palnosci

- rozprzestrzenianie ognia
wyrob trudno zapalny B2
wyréb nie rozprzestrzeniajgcy
ognia szeroko$¢ standardowa
2000 mm

dtugosé

rolki

50 mb /75 mb

zakres temp.

stosowania -40°C -

80°C

Atest ITB: AT-15-6231/2004
Atest Higieniczny: HK/B/0620/03/2001

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zarbwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
Srodowiska

naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powiloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe




Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skladac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogag by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytgcznie na zakfadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,

odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdinymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete
wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty
a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

5.3. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii polietylowej

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy, utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie
na zaktadach.

Szerokos¢ zaktadow folii zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.1 Wykonanie robdét:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Folia polietylowa mocowana jest do poditoza za pomocg tgcznikéw mechanicznych. Stosowanie tgcznikow
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac¢ zaktady szerokosci 15 cm.

5.3.2 Kontrola jako$ci:
Wymagania dotyczgce wykonanych izolacji:

folia paroizolacyjna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen.

Izolacja powinna by¢ wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidtowa realizacje — po ukonczeniu robét
poprzedzajgcych uktadanie termoizolaciji.

5.3.3 Odbidr techniczny:
Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta,
materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowg lub swiadectwem ITB;

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci techniczne
nie odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadajg $wiadectw ITB;

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych; Odbiér
powinien by¢ dokonany w nastepujgcych fazach robot:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie
wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu.




Odbidr po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé¢ sprawdzenie poprawnosci i

dokfadnosci obrobienia miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz

wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki.

Z odbioru kohcowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdérym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono
usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢é zaznaczone w protokole wraz z okresleniami trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw.

Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub

jej fragmentu.

5.4. Instrukcja montazu folii paroizolacyjnej LDPE na przyktadzie poddasza uzytkowego

Folie rozcigga sie poprzecznie pod krokwiami z zaktadkg min.10 cm i przymocowuje zszywkami zaczynajgc
od szczytu dachu i kontynuujgc nacigganie od krokwi do krokwi. Zaktadki nalezy doktadnie zaklei¢ tasma.
Waznym jest by zachowaé wystarczajgce naddatki folii na potgczenia z takimi elementami budynku jak
Scianki kolankowe, $ciany szczytowe, okna dachowe, kominy, itp. Do elementéw tych folie przytwierdza sie
za pomocg listew dociskowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni utozonej izolacji
llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykon-czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

—przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

-zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,



-wykonanie izolacji wraz z ochrong,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powtok asfaltowych — zmiana 1 Bl 1011/82 poz. 86




IX.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 02.03 Izolacja cieplna i dzwiekowa KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnej i dzwiekochtonnej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegoétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.
B 02.03.01 Wykonanie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej posadzki — warstwa

styropianu EPS 100 038 grubosci 15 cm
B 02.03.02 Izolacja dachu — warstwa wetny mineralnej gr. 45 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ zawartym
wymaganiom w normach panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane
W sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2 Plyty z weitny mineralnej

2.2.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspotczynnikprzewodzeniacieptaA p 0,039 W/mK
obcigzeniecharakterystyczneciezarem

0,31 kN/m3
wilasnym
klasareakcjinaogieAwgPNEN135011 Al - wyrdb niepalny

2.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych (gtéwnie
bazalt, gabro). Niepalnos¢ materiatéw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu budynkdw.
Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposréd siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udziatu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem Al. Klasyfikacja
uwzglednia w sposob kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc pod uwage 5
réznych parametréw:

ilos¢ szybkos¢ wydzielania ciepta,




czas do zapalenia,

rozprzestrzenianie ptomieni,

wytwarzanie dymu,

wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.
Wyroby z wetny uzyskujg z tatwos$cig klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniowa.
Zawdzigczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna wetna
mineralna (bazalt i gabro). Wiékno wetny wytrzymuijg temperature ponad 10000C. Dlatego zastosowanie
w przegrodach budowlanych wyrobéw nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru, ale co wiecej, zwieksza
odpornosc ogniowg przegrod budynku, a dzieki temu wydatnie poprawia bezpieczenstwo pozarowe
obiektu, zaréwno przebywajgcych w nim ludzi i jak i zgromadzonego

2.2.4 Energooszczednosé

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do swiadomosci inwestorow.
Energooszczednos¢ staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie bedzie kryterium
dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wiascicielowi i uzytkownikowi przynosi wymierne oszczednosci w
postaci niskich kosztow ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomnieé, ze:

1/. energochionnos¢ to ilos¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
Zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnatrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym

stonecznej oraz pochodzgcej od mieszkancéw i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochtonnosci budynku mozna przyja¢ sezonowe zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzania 1m? powierzchni albo 1im?3 kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E wyrazony w
kWh/m?rok lub w kwh/m3rok

2.2.5 Komfort akustyczny

Miliony osdb cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost napiecia,
ktopoty z koncentracjg, produktywnoscig, a takze ogélnym stanem zdrowia. Zakiéca on komunikacje oraz
proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu, a takze choréb serca
powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizaciji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardziej
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje sie przy tym, iz ok. 120 min
ludzi na Swiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub czesciowg utratg stuchu.

Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok.
40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzgcego z ruchu ulicznego o poziomie
przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych probleméw réwniez w nocy. Juz
poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska hatasem stanowi rowniez
powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajéw rozwijajgcych sie.

2.3 Materialy do izolacji cieplnych
Styropian klasy EPS 100 038 /PODtOGA/ i EPS 80 040 /FASADA/

Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

$cian ponizej poziomu gruntu (w tym fundamentéw) z izolacjg przeciwwodng

podtég pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych

podtogi na gruncie z podktadem posadzkowym, silnie obcigzonych

na konstrukcji nosnej (dach) pod pokrycie dachéwkg oraz jako wypetnienie konstrukcyjne nasypow
drogowych, kolejowych, przyczétkdéw mostéw i innych konstrukcji inzynierskich
jako warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

Charakterystyka techniczna:

Piyty produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13163:2004

Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5
Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

Niektore wiasciwosci (na podstawie badan ITB w Warszawie):

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 253,6 kPa (wartosc¢ jak dla CS(10)250)
wytrzymatos¢ na zginanie - 237 kPa (wartos¢ jak dla BS 200)

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/mK

grubos¢: 10 - 500 mm, co 10 mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

frezowanie: na zyczenie klienta mozemy dostarczy¢ styropian frezowany na zaktadke.

Dane techniczne

Styropian gtadki
Grubosé ptyt (mm) [ 10 [ 20 [ 30 [ 40|50 60]70] 8090100010 [120 [130 [140 150 P00




Objetos¢ paczki

(m3) 0,300,300,300,30/0,30/0,30(0,280,280,2710,3010,275[0,300,26 0,28 10,30/0,30
Powierzchnia ptyt
(m2) 30 (15 10 756 b ¥4 B5B B R5 R5S5R R R 15

llos¢ ptyt w paczce 60 B0 RO |15 12 0O B [ B B
(szt.)

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaréwno w

miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania
wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przys$ciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5
kN/m2.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwaorce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje
5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na
nim obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Wykonanie izolacji z welny mineralnej
a) Wykonujemy trzywarstwowe ocieplenie z pyt wetny mineralnych, uktadamy je szczelnie.
Nad ociepleniem pozostawiamy min. 20 cm pustki powietrznej
Dolny poziom wlotu lub wylotu w $cianie lokalizujemy minimum 5 cm nad ociepleniem.
Zmniejszamy mostek liniowy ociepleniem min. gr. 10 cm.
Bezwzglednie unikamy chodzenia po ociepleniu.
5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych
Podtoze pod ocieplenie nie moze odpada¢, musi $cisle przylega¢ do podtoza. Przed wykonaniem ocieplenia
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$é podtoza a w razie potrzeby wzmocnié preparatem gruntujgcym. Do
wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym.
Warstwy izolacji winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie, plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk
bez szczelin.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).






XI.
SZCZ’EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 01.04 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét:

B 01.04.01 Okna otwierane pcw , szklone szktem zespolonym niskoemisyjnym

B 01.04.02 Drzwi wejsciowe PCV lub ALU przeszklone dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe

B 01.04.03 Drzwi do fazienek ptytowe z kratkg nawiewng

B 01.04.04 Drzwi ptytowe petne jednoskrzydtowe

B 01.04.05 Obsadzenie podokiennikéw - parapet wewnetrzny konglomerat - szerokosci 30 cm

B 01.04.06 Obsadzenie podokiennikéw - parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
- szeroko$ci 20 cm

B 01.04.07 Sciany i drzwi do wc z ptyty wodoodpornej — rozwigzanie systemowe

B 01.04.08 Drzwi stalowe i aluminiowe p-poz. EI30

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Okna pcw

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamoéwienie.

Konstrukcja okien , oszklona szybg zespolong bezpieczna obustronng 33.1/18/4/18/33.1 , okucia
standardowe, wspotczynnik przenikania ciepta dla catej stolarki okiennej U [W/m2*K] = 0,9,

wspotczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32



Do drzwi zewnetrznych stosowac¢ szybe bezpieczng i antywlamaniowg wg norm.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

2.4.1 Okna i drzwi AL. doskonale nadajg sie do budownictwa stanowigc trwaty, solidny.

MATERIAL: AL
KONSTRUKCJA: catos¢ stolarki okiennej wykonana z ksztattownika AL. wzmocnionego ksztattownikami
stalowymi ocynkowanymi.

WYKONCZENIE: WYPOSAZENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien:
okucia obwiedniowe z funkcja mikrouchylania na skrzydle UR;
szyby: zestaw 2-szybowy, ze szktem niskoemisyjnym,z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem.

Wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB,;
aluminiowy okapnik rynnowy:
mikrouchylanie.

okucia obwiedniowe z funkcjg jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w
wersji antywtamaniowej, przesuwne, obrotowe;

szyby: niskoemisyjne o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9 K-glas lub neutral, U<0,7; refleksyjne,
antywtamaniowe klasy P2, P4 lub inne;

aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR);

nawiewniki;

2.5 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z pcw.

2.6 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z SST 02.05.00

2.7 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetienie skrzydfa stanowi: wktad stabilizujgcy
"plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptytg HDF.

Profil krawedzi skrzydta "K". Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasmg obrzezowg w kolorze
skrzydta

2.8 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecno$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamoéwienie.

Po wyborze okredlonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Konstrukcja okien, oszklona szybg zespolong bezpieczna obustronng 33.1/18/4/18/33.1 , okucia
standardowe np. Winkhaus lub Roto, wspétczynnik przenikania cieptadla szyb U [W/m2*K] = 1,1,
wspotczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, okna ze szprosami.

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzgdzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej
— zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22

zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wiasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu
6,6 wzmocnionego w 25% witdknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany

zestaw z zalezno$ci od przeznaczenia i wymagan.

Okucia obwiedniowe:




Uszczelki:
Kauczuk syntetyczny EPDM/APTK ; DIN 7863

Kolorystyka:
Aluminium anodowane , Aluminium lakierowane proszkowo wg tabeli

RAL, Kolory standard - 1018, 3020, 5010, 6024, 8019, 9002, 9016.

Klasa akustyczna:
RW =30dB

Szczelnos¢ na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekéw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w iloSci 1201/h/1m? przy
réznicy cisnien Dp=300Pa

Zamowienia:
W(g katalogu okien i drzwi typowych
Wg rozwigzan indywidualnych

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.9 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.9.1. Drzwi muszg spetniaé wymagania normy PN90/B02850, a wiec:
szczelnos¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie
izolacyjnosc ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody
Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatéw znajdujacych sie po nie objetej
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej sciany, stwarza réwniez mozliwos¢ korzystania z drég
ewakuacyjnych.
Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydtowe wszechstronnego uzytku, bez odpornosci ogniowej. Wykonanie w
catosci z blachy ocynkowanej, a takze wypetnienie wewnetrznym izolatorem cieplnym w postaci
rozprezonego polistyrenu pozwala na ich stosowanie takze jako drzwi zewnetrznych.

2.9.2 Dane techniczne:

Wyposazenie seryjne dla drzwi bezklasowych:

Oscieznica naroznikowa stalowa typu "Z" o wysokiej wytrzymatosci i grubosci 1,5 mm, z wgtebieniem dla
uszczelki dymoszczelnej, wykoriczona farbg epoksydowg utwardzang w piecu;

Drzwi z blachy stalowej galwanizowanej o grubosci 0,8 mm; skrzydto o grubosci 54 mm;

Wypetnienie polistyrenem rozprezonym 20kg/m3;

Zawiasy homologowane NORMA DIN jeden z nich wyposazone w sprezyne z potautomatycznym
zamykaniem;

Klamka antyzaczepowa Norma DIN z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym;

Jeden (drzwi jednoskrzydtowe) lub dwa (drzwi dwuskrzydtowe) punkty antywywazeniowe;

Zamek zasuwowo-zapadkowy Norma DIN;

Oscieznica jest wyposazona w 6 kotw montazowych o wymiarach 155 x 30 x 1,5 mm;

Ciezar skrzydta - 19 kg/m2.

2.9 Poliweglan lity — pokrycie zadaszenia $mietnika

S3 to ptyty przezroczyste, niettukgce, przeciwwtamaniowe, tatwo poddajgce sie gieciu i formowaniu. Ich
nazwy handlowe to:

9030 - ptyty do wnetrz

Exell D - ptyty do wnetrz i na zewnatrz, odporne na promieniowanie UV Margard

- do wnetrz i na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na zarysowania

Izolacyjno$¢ akustyczna do 35 dB
Grubos¢ 0,75-12 mm
Szerokosé 2m

Dtugos¢ 3m




Kolory standardowe bezbarwny, mleczny, brgzowy

Przepuszczalnosc¢ swiatta 83-90%

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

4.2 Sktadanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od

czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanows.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy
montazu okien i drzwi przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i
ptaszczyzny i odchylenia |krawedzi od kierunku |krawedzi od kierunku
krawedzi od linii prostej

Pionowego Poziomego
Nie wieksze niz 2 mm i Nie wieksze niz 1.5 Nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej niz | mm/1m na 1 miogétem niz 3
2 na catej taty kontrolne;j mm na catej pow.

2m







5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykonaé zgodnie ze szczegoétowg specyfikacjg techniczng SST B 02.04 i B 03.04

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowa. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypeic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem.
Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbiér po ich ostatecznym osadzeniu na state
=odbiér oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian
=o0$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wiecej niz 3
mm na catg oscieznice.
Sprawdzi¢ luzy i doktadnos¢ zamykania i otwierania.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaru

sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego
koncowego Robd6t. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do

tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$é wykonania robat,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie robdt , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robaét,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robdét:
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetéw nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowac.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robaét.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
wyregulowanie, uporzgdkowanie pow. po pracach.
roboty wykonczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie
osciezy, wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne
renowacje stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne



10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélinego B-2-1 (PR5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000

Aprobata Techniczna 15-2496/2000

Certyfikat zgodnosci nr 16/2004



XII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 02.04.00 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il — $ciany — tynk z zaprawy wykonany z gotowej
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.02 Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. lll — sufity — tynk z zaprawy wykonany z gotowe;j
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.03 Wykonanie podkfadu pod oktadzine z ptytek — tynk z zaprawy wykonany z gotowej
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.04 Wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych

B 02.04.05 Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej sylikatowej —wg SST 03.03

B 02.04.06 Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i scianach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 ZAPRAWA TYNKARSKA CS Il — tynki wykonywane z gotowej mineralnej zaprawy Do
wykonywania tynkoéw w kategoriach od 0 do lll, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

ZASTOSOWANIE

ZAPRAWA TYNKARSKA jest szlachetng zaprawg cementowg klasy CS Il, przeznaczong do wykonywania
tradycyjnych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, w kategoriach od 0 do lll. Zaprawa oferowana jest w
dwodch wersjach: do tynkowania recznego badz maszynowego - opakowania oznaczone dodatkowo literg M.
Podtoze dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ moze stanowi¢ surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw,
pustakow i innych tegotypu materiatow ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Mozna jg stosowac réwniez
na powierzchniach z betonu, gazobetonu, ptyt widrowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-
wapiennego, a takze na podfozach gipsowych. Zaprawy mozna uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
stosujgc warstwe o grubosci 6+30 mm.

WEA SCIWOSCI

ZAPRAWA TYNKARSKA jest gotowg, suchg mieszankg produkowang na bazie najwyzszej jakosci spoiwa
cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych. Dzieki odpowiednio dobranym
parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Jest
materiatem mrozo- i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabic przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odku¢, zas czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy
pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podfoze zmoczy¢ czystg wodg. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej. Zaprawy tynkarskiej nie




stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podtozy
gipsowych powierzchnie istniejgcych scian nalezy zarysowaé ostrym dtutem

gesta, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt widrowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie¢ do uzycia po kilku
minutach od wymieszania i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy
skorygowac doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdang konsystencjg zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami
atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia
parametréw wytrzymatosciowych tynku.

SPOSOB UZYCIA

Tynk nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga
zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie bgdz poprzez zatopienie w
zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstepnej”. Po jej
zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach
narzuca sie réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca
styropianowg lub drewniang i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywa¢ dtuga tata,
wykorzystujgc listwy prowadzgce. Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak,
aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykohczeniowe nalezy
wykonywac zgodnie z technologig robot tynkarskich, stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego
efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne nie
nalezy go w ogole zaciera¢. Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg
styropianowg. W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenh.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajgc je wodg.

ZUZYCIE
jednego opakowania 30 kg mozemy wykonac ok. 1,6-1,7 m? tynku grubosci 10 mm.
NARZEDZIA
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzgce, dtuga tata. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg
wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem SZOP.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg.
Paleta 1080 kg w workach 30 kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,13+0,16 | wody na 1 kg
zaprawy
3,9+4,8 | wody na 30 kg
zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do + 30°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania |do +60°C

Min. grubo$¢ tynku 6 mm

Max. grubos¢ tynku 30 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.

w gotowej masie wyrobu



Reakcja na ogien: klasaA1

Przyczepnosé: 0,5 N/mm? - FP:B

Wytrzymatos$¢ na sciskanie: Kategoria CS 11 (1,5 + 5,0 N/mm 2)
Absorpcja wody - kategoriaW1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ tabelaryczna): 0,93 W/mK
Gestosc¢ brutto w stanie suchym: <1800 kg/m3

Trwato$é. Ubytek masy po cyklach zamrazania i rozmrazania: < 3%

Trwatos$¢. Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania: CS I

NORMY
Wyréb spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004.
Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0914/02/2006.

2.2 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdag zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.3 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.4 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku Il i IV, wykonane recznie .

Tynki wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykfa
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkéw

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komdrkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢é wodg. Minimalna przyczepnos$c¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-

35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)
1.05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzyciado 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawartos¢ pytdéw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

2.5 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa



2.6 Gtadz gipsowa
Biata masa szpachlowa_ o wysokiej plastycznosci i przedtuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych do stosowania wewngtrz budynkow.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonac¢ zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.



4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkow i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza $cian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substanc;ji ttustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowac¢
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi ($ciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworéw soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekdw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch

dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Zabezpieczenie stolarki

Roboty wykona¢ przed rozpoczeciem robét remontowych wiasciwych. Zabezpieczenie

nalezy wykonac¢ starannie (tak aby nie doszto do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdjgé zabezpieczenia i uporzadkowaé pomieszczenia.

5.3. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio

do gtadkiego i rownego podtoza.

Do wykonywania okfadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Podktad pod oktadziny powinien by¢ dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej

zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 TynKi

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglagdu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,



Sprawdzenie przylegania do podtoza

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w
normie PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llos$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

tynk poprawi ¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢

tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty

tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mog g by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie mog g by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

. Odchylenie powierzchni Odchylenie
Kat . odchylenie pow. tynku od ik dzi od ki K S hsi
ategoria plaszczyzny i odchylenie i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
tynku krawedzi od linii tei . . ptaszczyzn od kata
edzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji proj.

0

| nie podlegajg sprawdzeniu

la

Il <4mm na dlugosm faty <3mm na dtugosci 1m . s4mm na dlugo'sc‘:l ’1r‘n <4mm na dtugosci 1m

kontrolnej 2m i <10mm na dtugosci Sciany
<2mm na 1m i ogétem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomieszczeniach <3mm na dtugosci 1m
I - - do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na dtugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m | <6mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem

v <omm i w liczbie <2 na <3mm w pomieszczeniach <2mm na diugosci 1m
IVf - - do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
IVw diugosci taty kontrolnej 2m | <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany

wyzszych




Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, pleéni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.
8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

ocen e wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robat.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzagdkowanie pow. po
pracach budowlanych.

9.1.Ustalenia ogélne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogéine wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdine,



XIIL.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 03.04.00 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie robét wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):
B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami akrylowg sufitow, scian — tynki i gtadzie
B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami akrylowg sufitéw, $cian, okfadzin i obudéw wykonanych
z piyty kartonowo-gipsowej

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu
wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan

sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powioka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. sywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentoéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach sywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Ssywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw
W spoiwie Sywicznym, rozciefnczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.




Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST
"Wymagania ogodlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, korcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac¢:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
ogoine" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.




2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadacé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciehczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odttluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu" .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT



4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" KodCPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzeh sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

Wilgotnosc¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajagcych sekéw i zaciekdwsywicznych. Powierzchnia

powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, Sywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.



5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Warunki ogodlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych )
w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezg
o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zroédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.




5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposéb przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
2-krotnosc naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego poditoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny byc¢:
odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

spekan,

tuszczenia sie powtok,

odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb
mineralnych powinny:

réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych
rozpuszczalnikowych

Powioka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa, b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,



dobrze przylegaé do podtoza,
mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych- wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnieh, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,
- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwno$¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt.
222.-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
+ grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
« Slady plesni,
« trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad, -
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,




obce wtrgcenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady ples$ni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtoéci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
d)sprawdzenie przyczepnosci powioki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Saden z
kwadracikéw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

sprawdzenie odpornoéci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.



Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow

azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspétczynnikow podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz
¢wierc¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw

(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w

metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne seber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjna powierzchnie

prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130i T-1, dla ktérych nalezy

przyjmowac potrdjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o

wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich

szczegolnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okres$lajgcych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbior podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (poditozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa.
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw wyrobéw budowlanych,



protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazgjacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieragé:
- ustalenia podjete w trakcie prac
komisiji, - ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
wartosé tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podfogi lub terenu,

zabezpieczenie podtég i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innychmateriatow,

przygotowanie podtozy,



préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowag
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005.



XIV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 04.04.00 Roboty posadzkowe

KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i warstw podktadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

B 04.04.01 Wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod izolacje na podtozu gruntowym gr. 10 cm

B 04.04.02 Wykonanie warstwy wyrownawczej cementowej pod posadzke ceramiczng
B 04.04.03 Wykonanie posadzki cementowej pod wyktadzine
B 04.04.04 Zbrojenie posadzek cementowych i warstw wyréwnawczych cementowych siatkg stalowg

B 04.04.05 Wykonanie posadzki z ptytek podtogowych oraz oktadzina schodow
B 04.04.06 Wykonanie cokolikow z ptytek posadzkowych
B 04.04.07 Wykonanie posadzek z wyktadziny winylowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potgczenia ze sobg powierzchni
elementéw wykonywanych z tych samych lub innych materiatow.

Parkiet - podioga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, ktéry uktada sie w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Nalezy on do grupy podtég drozszych. Wysokg cene wynagradza jednak duza trwatos¢
parkietu oraz komfort i ciepto, jakie tworzy. Poprawnie utozony i uzywany moze stuzy¢ nawet 100 lat. W
tym czasie parkiet mozna wielokrotnie cyklinowac i szlifowac.

Podktad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzkg. To od podktadu zalezy trwatos¢
i efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej rowno na niechlujnie
wykonanym podtozu. Sg podkfady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa ptyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykohczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i fatwa do utrzymania w
czystosci, ale réwniez odporna na Scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt
wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
(obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem
MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych i robot zanikajagcych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzgledniac¢:

materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

lokalizacje i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podtozy pod wykfadziny i oktadziny.



W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny ioktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i okfadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow — ptytki podtogowe ceramiczne i gres
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E'3%
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%
Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Grupa B II.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajgc dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosci
i twardo$ci.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
Srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwaciji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda



Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe
Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :
nasigkliwos¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa: Scieralnos¢ nie
wiecej niz 1,5 mm; mrozoodpornosé: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc¢ i szerokos¢: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubos¢: 0,5 mm; krzywizna
: 1,0 mm; twardo$¢: 8; Scieralnosc¢: V klasa $cieralnosci
elementy z ptyek uzupetni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki
ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac¢ sie : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”
Plytki uktadamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25
kg. Sposdb wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.3 Elastyczna zaprawa klejgca

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA O ZWIEKSZONEJ PRZYCZEPNOSCI, DO PRZYKLEJANIA
PLYTEK CERAMICZNYCH , DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ, SZCZEGOLNIE NA
TARASACH | W SYSTEMACH OGRZEWANIA PODLOGOWEGO.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,20 + 0,23 | wody na 1 kg zaprawy
1,00 + 1,15 | wody na 5 kg zaprawy
2,00 + 2,30 | wody na 10 kg zaprawy
5,00 + 5,75 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podioza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2mm

Max. grubos$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w gotowej masie < 0,0002 %.

wyrobu

CE PN-EN 12004:2002/A1:2003

04

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonych parametrach,

0 zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepnos¢ przy rozcigganiu  poczatkowa = 1,0 N/mm?

po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?

po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm?

po cyklach zamrazania i odmrazania = 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnos¢ po = 0,5 N/mm?
czasie otwartym nie krotszym niz
30 minut

2.4 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.4.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie sciekéw.



2.4.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.5.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25” — do betondéw klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonéw klasy wyzszej niz B20
wymagania dotyczgce skfadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 : -
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%
- zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%
- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9% - zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%
opakowanie
masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwly, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem,
data wysyiki, termin trwatosci cementu.
d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2
e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskac akceptacje Inzyniera
f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :
oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek
g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)
sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny
zamkniete
podtoza magazyndéw powinne byé suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

2.6 zaprawa gruntujaca
SZYBKOSCHNACA EMULSJA DO GRUNTOWANIA | WZMACNIANIA PODLO Y BUDOWLANYCH POD
KLEJE, GLADZIE, TYNKI, POSADZKI, FARBY, DO STOS OWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm
2.8 Wyktadziny pcv podlogowe obiektowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS CECHY NORMA DANE TECHNICZNE
llos¢ koloréw 31
Grubos¢ EN 428 2,5mm
Warstwa uzytkowa EN 429 0,7 mm
Ciezar catkowity EN 430 2700 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanem TAK PUR Reinforced
Sanitized TAK
25x4m
Wymiar rolki 25 x 2m - wybrane kolory
25 x 3m - wybrane kolory
Scieralno$¢ EN 660-1 Grupa T</= 0,08 mm
Pozostatos¢ odksztatcenia EN 433 </=0,2 mm
Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 </=0,1%
Klasa uzytkowa EN 1307 Klasa 33,34

Gwarancja 5 LAT



WEA SCIWOSCI PRODUKTU

Klasa ogniotrwato$ci PN-B-02854 Trudnozapalna
Absorpcja akustyczna ISO 717/2 DL w) 14 dB

EN 1815 </= 2Kv
Wiasciwosci antyelektrostatyczne EN 1081 RT>10%° Ohm
Trwatos¢ kolorow EN 105 -B02 >6
Odpornos¢ na scieranie przez meble na kétkach EN 985 Bardzo odporna R/>2,4
Przewodzenie ciepta EN 12524 0,03 m? K/W

2.9 Podkiady betonowe B10 wykona¢ zgodnie z szczegétowg specyfikacjg SST 02.02.00 i SST 03.02.00

2.10 Posadzki z paneli podiogowych

wymiary: 2600 x 325 mm
grubosé: 9 mm

materiat nosny: Ptyta MDF
warstwa dekoracyjna: Folia panelowa
paczka: 5 szt.=4,22 m?

waga paczki: 28,5 kg



system fgczenia: pidro - wpust

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujacych robot:
wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpié¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5sC i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.



Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupédw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementow
powinny by¢ podane w dokumentac;ji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkfadéw cementowych
witéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie

gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podtég
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢
wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca nakiada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywacé cata powierzchnie podtoza. Wielkosé zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm- 4 mm

150 x 150 mm- 6 mm

200 x 200 mm- 6 mm

250 x 250 mm- 8 mm

300 x 300 mm- 10 mm

400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubosc¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunagé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zzadanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisngc¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnosci Swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.




Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacija
projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu podioza.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

5.3.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzkg jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem o wymiarach10x30 cm, utozonych na zaprawie klejowej,
wypetnieniem spoin zaprawg fugowsg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwy wyréwnujgcej lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno byé¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2

mm na dtugosci taty dwumetrowej

5.4 Posadzki z wyktadziny pcw

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymato$ci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopiséw itp.
mogg powodowac odbarwienia wykfadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Podtoza z ptyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze byé
narazona na temperature przekraczajgcg 30°C. W przeciwnym wypadku mo Ze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom.

przypadku stosowania dwusktadnikowych srodkéw poliestrowych mogg wystgpi¢ odbarwienia, jesli
proporcje zostang dobrane niewtasciwie.
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otfdwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowac¢ mogg odbarwienia na
skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
W razie jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj sie z naszym biurem.

5.4.2 Przygotowanie materiatu
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Zachowaj etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalac;ji.




celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z
tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W
miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej lub
poziomo w jednej warstwie.

Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie powinno
zawiera¢ kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te sg podane na etykietach na opakowaniu. O wadach
widocznych nalezy informowac niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny. Reklamacje
zgtoszone po instalacji, a dotyczace wad widocznych nie bedg uwzgledniane.

5.4.3 Instalacja wykfadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposéb uktadania tego rodzaju
wyktadzin, ktory rézni sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych zalecen,
a niniejszg broszure traktowac jako dodatkowe uzupetnienie wiadomosci.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy
przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwos$ci rozt6z je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i
przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unikac
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaj tylko klejow
przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.

5.5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki — cementowe i betonowe

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki
betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza z utozeniem mieszanki betonowej

i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem masg

asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Przed utozeniem warstwy wyrownawczej nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa.

Podkfad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podktadach cementowych ilos¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz.:

na $ciskanie - 25 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku warstwg papy
termozgrzewalnej utozonej dwuwarstwowo. llos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy wykona¢ pielegnacje podktadu betonowego.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowic ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fat przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw niz. 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

sprawdzenie spadkéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci



- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowos$é dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podfozy,

jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka
Z dokfadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce podiég i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogdlne

cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wykfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos$é) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okfadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepno$ci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu, -
grubosé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -




dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugo$ci catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru
czesciowego i koncowego Robét. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé w
odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan
nalezy zapisane do dziennika budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami nhorm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami. Kontrola i badania w
trakcie robot
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegollnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Odbiorom roboét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- odbidr podtoza pod warstwy wierzchnie oktadzin
Zasady odbioru koncowego robét zatgczonych do dokumentaciji projektowej.
Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:
Dokumentacja techniczna
dziennik budowy
protokétu odbioru zanikajgcych robét
atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é
wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentac;ji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.



W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegotowo ustalone w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E"6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%
Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-
5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.



XVI.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 06.04.00 Obudowy z plyt g-k KOD CPV 45421146-9; 45421141-
4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
$cianek dziatowych, okfadzin z ptyt kartonowo-gipsowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Obudowy piondw k. sanitarnej, przewodow wentylacyjnych z ptyty kartonowo-gipsowej
ognioodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki. Oktadziny
objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

"Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, definiujgcy, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiong przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Plyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitéw na konstrukcji metalowej, przedscianek,
Scian dziatowych i sufitdw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)
Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A / GKB, z tym jednak, ze stosuje sie je w



pomieszczeniach wilgotnych, j: tazienkach, kabinach prysznicowych zarébwno w mieszkaniach jak i
budynkach uzytecznosci publicznej.

Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni sie (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajow
piyt. Zostang wprowadzone nastepujgce typy ptyt:

A — standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%, wczesniej okre$lana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tej
ptycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);

F — ogniochronna plyta (GKF) przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod
wzgledem odpornosci ogniowej (zawiera dodatek widkien szklanych w rdzeniu gipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKEFI), fgczgca cechy piyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

2.2 Obudowy z ptyt G-K

Przegrody budowlane wewnagtrz budynku wykonane z ptyt g-k moga jedynie oddzielaé
poszczegdlne pomieszczenia i nie moga stanowié fragmentu konstrukcji przenoszacej obcigzen.
Lekkie obudowy dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi mozna stawia¢ w
dowolnym miejscu. konstrukcja stalowa pokryta ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm, po
zaszpachlowaniu spoin sg gotowe do malowania lub tapetowania.

Scianki szkieletowe z wypetnieniem z wetny mineralnej nie powinny byé stawiane w pomieszczeniach
narazonych na zalanie oraz tam, gdzie wystepuje duza wilgotnos¢ powietrza. Jesli bowiem wetna zostanie
zamoczona, hagromadzona woda nie bedzie mogta szybko odparowac, gdy ptyta pokryta jest np. glazurg
lub tapeta winylowa.

Piyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogg by¢ wiec narazone na dtugotrwate dziatanie
wody. Niebezpieczenstwo zawilgocenia istnieje rowniez tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinnismy wtedy
zatozy¢ folie paroizolacyjng, ktéra zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu sie pary wodne;j

2.3 Profile stalowe — konstrukcja

Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju
przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego kwasny odczyn,
konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez naniesienie warstwy cynku.

2.3.1 Genralnie profile mozna podzieli¢ na trzy grupy:
profile Scienne przeznaczone do wykonywania lekkich $cian dziatowych i obuddéw;
profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych( obudow)

2.3.2 Asortyment ksztattownikéw obejmuje profile Scienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawdw profil wynika z wymogéw wytrzymatosci na zginanie
gotowej Scianki lub nosnosci gotowego sufitu. Producenci w szczegétowych opracowaniach przedstawiaja,
jakie $cianki i sufity mozna zbudowac z poszczegélnych rodzajéw profili. Przyjmuje sie, ze maksymalne
wysokosci $cianek jednostronnie obtozonych ptytami gipsowo - kartonowymi wynoszg dla profili CW 50 - 3,0
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzie¢, ze specjalne rozwigzania umozliwiajg montaz
Scianek do wysokosci nawet 9 metrow.

2.3.3. Warunki dopuszczalnych obcigzen

Konstrukcje rusztéw nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obcigzen zewnetrznych na elementy
konstrukcyjne budynkéw. Wszelkiego rodzaju oprawy oswietleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory
powinny mie¢ wtasny system podwieszania do stropéw. Scianki szkieletowe mogg by¢ obcigzone
przedmiotami mocowanymi bezposrednio do ptyt gipsowo - kartonowych jezeli ich masa nie przekracza 30
kg. Do tego celu uzywa sie ro6znego rodzaju tgcznikéw. Przedmioty o znacznym ciezarze powinny by¢
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnatrz sciany, ktéra przenosi obcigzenia wprost na
podtoge bez wytwarzania naprezen na scianie. Na takich konstrukcjach montowane sg np. umywalki w
tazienkach

2.4 Materialy uzupetniajgce

2.4.1 Tadmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczen scian dziatowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczeh sufitow
podwieszanych ze scianami bocznymi nalezy uzywac systemowe tasmy uszczelniajace. Do tego typu
prac powinny by¢ stosowane samoprzylepne tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub dociete
paski z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.




2.4.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili,
ktérych grubosé nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowaé zwykte
blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji o grubos¢
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowa¢ blachowkrety z koncéwkg samonawiercajgcg. W
przypadku fgczenia elementu mocujacego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie
minimum 4 blachowkrety na ztgcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem
antykorozyjnym blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.4.3 tgczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego $cian dziatlowych oraz wieszakéw i profili
przysciennych sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane fgczniki mechaniczne okreslone w
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé
wytgcznie taczniki stalowe. Nalezy stosowac fgczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnieh na
obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie
w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg. Natomiast do wykonywania potgczen
ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042:
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowaé¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4.5 Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.4.6 Wetna mineralna — wg specyfikacji SST B 03.02.00

Wetna mineralna do doskonaly izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze wzgledu na swojg
strukture - przede wszystkim tatwos¢ docinania i wypetniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypetniania przestrzeni w Scianach dziatowych i przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz do uktadania pomiedzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje sie ptyty lub
maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowa¢ systemowe wyroby z wetny mineralnej
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Wymagania ptyt gipsowych
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.5.1 Ptyta gipsowa gr. 12,5 mm

Plyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna nie przekracza
70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzszg krawedz oraz rowno obcietg krawedz krétkg. Rdzen
zbrojony jest wtdknem szklanym. Plyte stosuje sie jako poszycie $cian dziatowych i ostonowych, sufitow
podwieszanych i obudowy poddaszy, ktére muszg by¢ przegrodami posiadajacymi okreslong odpornos¢
ogniowg (max. do El 120).

szeroko$¢ - 1200 mm

dtugosé - 2600 mm

2.5.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.5.2.1. Powierzchnia - réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

2.5.2.2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien byé ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposoéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia grubos¢
9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=18+0,5 szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

2.5.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w dlugosci przekatnych
<=5do0 9,5<=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 plyty 0 12,5 <=12,511,0- 13,0<=12,5 11 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 -

19,0 2.6.2.5. Wilgotnos¢ [%] <=10,0

2.5.2.6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]

2.5.2.7. Nasigkliwos¢ [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkc;ji ptyty



2.5.2.8. Odpornos¢ ogniowa:

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia $cian dziatlowych nalezy dostosowac¢ do klasy
odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe muszg by¢ wykonane, co najmniej
jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczacych odpornosci ogniowe;j
tych Scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 (budynki lub ich cze$ci przeznaczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie $cian dziatowych jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

dla budynkéw klasy C - EI 0,25,

dla budynkéw klasy B - EI 0,5,

dla budynkéw klasy A - EI 1,0

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynkéw ustala sie na podstawie trzech podstawowych kryteriow:
izolacyjnosci (1), szczelno$ci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg spetniaé wszystkie te
kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dlugo elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce
zachowujg nosnos¢, szczelnosé i izolacyjnos$¢ ogniowg), natomiast $ciany dziatowe muszg mie¢ klase El
(okresla ona, jak dtugo elementy nienosne zachowujg szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowq).

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

Budynek ZLI [ZLn |ZLm [ZLIv |ZLV
niski (IN) "B" "B" "C! "o "c'
T A - A
wy soki V) R A A
wysokokiowy (W) ["A"  ["A" ["AT ["BY ["A"

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatowe byty klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornos$ci ogniowej wynosita:

dla budynkéw klasy C - EI 15,

dla budynkow klasy B - EI 30,

dla budynkow klasy A - EI 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoéci pozarowej, powinny w zakresie klasy odporno$ci
ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

i Klasa odpomo<i ogniowej wybranych elementow budynku
Klasa odpornasci Minimalna odpomo < | Minimalna odpornosc
poz arowej budynku t S . 2 2
ogniowa iany wew. wmin. | ogniowa stropuw min. |

A El 60 ‘ REI 120

B El 30 ' REI 160

C El 15 REI 60

D Nie gtawia sigwymagan REI30

E Nie stawia sigwymagan | Nie stawia siewymagan

Wedtug PN-B-02851-1: 1997 odpornos¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy
przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach czas od poczatku badania do chwili
osiggniecia przez element prébny jednego z trzech standéw granicznych: nosnosci przegrody (R),
szczelnosci (E) i izolacyjnosci (1).

Nosnos¢ ogniowa (R) jest to zdolnosé elementu prébnego nosnego elementu konstrukcji do utrzymania
obcigzenia badawczego bez przekraczania okreslonych kryteriéw pod wzgledem wielkosci i predkosci
przemieszczenia.

Szczelnos¢ ogniowa (E) jest to zdolno$¢ elementu probnego oddzielajgcego elementu konstrukcji
budowlanej do zapobiezenia przejsciu ptomieni i gorgcych gazéw oraz do zapobiezenia pojawienia sie
ptomieni na powierzchni nie nagrzewanej.

Izolacyjno$¢ ogniowa (1) jest to zdolno$¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukcji
budowlanej, poddanego oddziatywaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie
nagrzewanej powierzchni ponizej okreslonych poziomow.

Sufity podwieszane muszg spetniaé wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak diugo
elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nosnosé, szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniows),
natomiast Sciany dziatowe muszg mie¢ klase El (okresla ona, jak dlugo elementy nieno$ne zachowujg
szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowq).



Szczelno$é przegrody ma wptyw na izolacyjnos¢ ogniowa i akustyczng przegrody. Uzyskuje sie jg poprzez
dokfadne szpachlowanie ztgcz miedzy ptytami oraz szczelin na obwodzie Sciany, a takze uszczelnienie
wszelkich przejs¢ instalacyjnych. Na potaczeniach obwodowych $ciany stosuje sie takze uszczelnienia z
tadm z polietylenu spienionego.

Wszystkie sciany dziatowe o wymaganej odpornosci ogniowej musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zaktad Badan Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte sg szczegdtowe informacja dot. rodzaju zastosowanych
materiatéw oraz sposobu i montazu.

2.6. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioLa stosowac moLna wode odpo-wiadajacg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgc;ji
Niedozwolone jest uLycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdine"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych 2
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtoweg.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Zakres stosowania na scianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO
GKF sufitéw podwieszanych.

5.3. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.



Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno $¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4 Wykonywanie $cianek dziatowych- obudéw

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i stropu
oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosciowe samej ptyty g-k, narzucajg
zachowanie rozstawu stupkéw (profili "C"), nie wiekszego niz potowa szerokosci ptyty, oraz tak dobranego,
aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i
pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych juz
Scian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy poétki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w
momencie mocowania ptyt g - k do elementéw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny, ale zawsze musi by¢
spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt rowny szerokosci ptyty g-k. Profile C
skraca sie¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o0 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

Do rzadkosci nalezy wykonywanie scianki dziatowej bez drzwi. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
oscieznice montowane sg na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych scian mozna stosowac oscieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do
grubosci sciany. Dostepne o$cieznice stalowe do scianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie scianki nastepuje zakitécenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki
przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach
profila "UA" i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢
wstawiony odcinek profila "U" tgczgcy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to
wstawienie krétkich odcinkdw profila "C" usytuowanych zgodniez rytmem rozstawu pozostatych stupkéw.

We wnetrzu $cianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w $cianach opartych na jednym profilu mozna
prowadzi¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i kanalizacyjnych moze
by¢ ukryty dopiero w specjalnych sciankach sanitarnych.
Ptyty g-k mocowane s3g najczes$ciej pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C.
W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac kierunek pokrywania taki, aby na
profilach podpierajgcych styki ptyt najpierw wprowadzaé¢ wkret od strony $rodnika a dopiero pozniej od
strony konca potki. Pozwala to na uniknigcie deformaciji profili podczas wprowadzania wkretow.

zaleznosci od wymaganych parametrow Scianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawet trzema
warstwami ptyt. Przestrzeh miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralna, co wptywa korzystnie na
wiasciwosci termiczne i izolacyjno$¢ akustyczng scianki. Do metalowej konstrukgji (rusztu) ptyty g-k
przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25 - 55 mm. Blachowkrety sg
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6
mm sg zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakonczone sg wierttem. Po zamocowaniu
ptyt na Scianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz tby blachowkretéw.

Chcac uzyskac jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretéw. Uzywa sie do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykéw piyt,
ale przede wszystkim potaczenie poszczegodlnych arkuszy ptyt w jedng catosé. Aby umozliwi¢ spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciggajgcych, nalezy zazbroi¢ jg tasmag z materiatu widknistego.
Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub tasmy z widkna szklanego i to zaréwno w formie
prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie
szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkos$ci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu
nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Tak
przygotowang powierzchnie $ciany mozna malowaé, lub tapetowac. Réwnocze$nie ze spoinowaniem
szpachluje sie tby wkretow.



6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako Sci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych".
szczegdblnosci powinna by¢ oceniana: -
réwnosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), -
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwo$c¢,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych , dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych
z piyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoLa odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodag

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach, e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byé




wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz 2 mm i nie wieksze niz 1,5 mm na
nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wigksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej 1 mb i ogétem nie wigcej mb i ogétem
nie wiecej ni.

niz 2 na catej dtugos$ci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni taty kontrolnej o pomieszczeniach do

3,5 ograniczonej $cianami, dlugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie belkami itp. wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy
Wykonawca a powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
na $cianach murowanych
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z listew drewnianych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretéw wraz z przycieciem
dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Krakéw 1996 r.






