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Toruń, dnia 2021-10-11 
 

Inwestor: 
Gmina Chełmża 
ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża 
 

Wykonawca opracowania: 
Pracownia Projektowa PRO-KOR 
ul. Polna 78 lok 17 
87-100 Toruń 
 

 

 
Kosztorys nakładczy [ślepy]  

 
Nazwa budowy: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe 
Adres budowy: Zelgno, gm. Chełmża, dz. nr 82/5 obręb 0029 Zelgno, jedn. ewid. 041502_2 Chełmża,   
   powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie 
Obiekt: Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w m. Zelgno 
Rodzaj robót: Budowlane 
Charakterystyka robót: 
Kosztorys opracowano w programie WINBUD Prof. wersja 2021.20/8.70.2.0, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
18.05.2004 r., przedmiar robót na podstawie danych zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym. 
 
Nazwa inwestycji : "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole 
Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w m. Zelgno gm. Chełmża" 
1. Parametry pomieszczenia przed i po przebudowie   
- sala gimnastyczna:                 powierzchnia użytkowa 140,30 m2, wysokość 4,72 m 
- sale lekcyjne z zapleczami:    powierzchnia użytkowa 137,74 m2, wysokość 3,30 m 
 
2. Planowany zakres prac do wykonania: 
2.1. Demontaże i rozbiórki  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- demontaż balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
- rozbiórka betonowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
- rozbiórka posadzki z deszczułek 
- rozbiórka podłoża betonowego wraz z izolacją przeciwwilgociową 
- wykucie nowych otworów drzwiowych 
2.2. Konstrukcja: 
- stopy i ława fundamentowa żelbetowe monolityczne z betonu C 20/25 na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C 8/10  
- ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24 
- izolacja przeciwwilgociowa fundamentów pozioma z papy zgrzewalnej podkładowej oraz pionowa z mas asfaltowo- 
  kauczukowych 
- ściany nośne oraz zamurowania otworów z bloczków gazobetonowych kl. 600, w ścianie nośnej trzpienie żelbetowe 24x24 cm 
  oraz wieniec żelbetowy 24x24 cm z betonu C 20/25 
- zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną 
- w istniejących ścianach nośnych nadproża z kształtowników stalowych [220 i [180 mm 
- podkonstrukcja dla montażu sufitów podwieszanych z kształtowników stalowych [200 mm i RP90x50x5 mm 
- zamurowanie otworów drzwiowych oraz częściowe zamurowanie otworów okiennych bloczkami gazobetonowymi kl. 600  
- ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm  
2.3. Architektura: 
- podłoże pod posadzkę z betonu C 12/15 gr. 10 cm na warstwie folii izolacyjnej gr. 0,3 mm, hydroizolacja z papy zgrzewalnej 
  podkładowej 
- izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 0,031 gr. 10 cm z warstwą ślizgową z folii izolacyjnej gr. 0,3 mm 
- warstwa wyrównawcza pod wykończenie posadzek z zaprawy cementowej gr. 6 cm 
- wykończenie posadzek wykładziną rulonową elastyczną homogeniczną gr. 2 mm z warstwą wierzchnią PUR 
- tynki wewnętrzne maszynowe cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową i powłoką malarską z farby lateksowej,  
- fartuchu przy umywalkach w postaci okładzin z płytek ceramicznych do wys. 1,60 m 
- stolarka okienna PCW szklona 3-szybowo, parapety wewnętrzne z konglomeratu kamienia naturalnego 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, ościeżnice stalowe regulowane 
- sufity podwieszane systemowe kasetonowe z płyt mineralnych z warstwą płyt gipsowych 600x600x55 mm w wykonaniu 
  akustycznym 
- osłony grzejnikowe drewniane w wykonaniu dla obiektów szkolnych 
- uzupełnienie ocieplenia elewacji płytami styropianowymi z wykonaniem tynku strukturalnego, montaż parapetów zewnętrznych 
  z blachy powlekanej 
 

 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 
str 2 

 
 
CPV: 45214210-5, Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
Data opracowania: 2021-10-11 
Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-02U, Orgbud 915, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-05, NC-02, KNR AT-32, 
KNNR 7, KNR 00-23, KNR 00-19, KNR 00-33, KNR AT-31 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 
 

1. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA  DWIE SALE KLASOWE 
 

1.1. Rozbiórki i demontaże 
 

1.1.1. Demontaż stolarki 
 

1 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 

7,64 m2 

1. 1,90*2,35+1,55*2,05 7,64    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,64 

2 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru ościeżnic lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 

37,33 m2 

1. 2,21*3,40+2,19*3,40*3+2,20*3,40 37,33    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    37,33 

1.1.2. Demontaż balustrady, rozbiórka pochylni i schodów wewnętrznych 
 

3 KNR 4-04 0804-01-040 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 
krotność= 1,00 
 

32,15 m 

1. 2,50+5,20+0,45+4,80+1,0+6,0+2,60+4,80*2 32,15    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,15 

4 KNR 4-04 0302-01-060 
Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm 
krotność= 1,00 
 

2,14 m3 

1. 0,50*0,30*0,21*1,50*3 0,14    

2. (1,40*3,30+1,10*4,50+1,50*2,90+1,10*2,10+0,30*1,50)*0,
12 

2,00    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    2,14 

5 KNR 4-04 0303-05-060 
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 
krotność= 1,00 
 

1,99 m3 

1. (1,20+5,10)*0,85*0,30 1,61    

2. 1,50*0,85*0,30 0,38    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    1,99 

1.1.3. Rozbiórka podłóg i posadzek 
 

6 KNR 4-01 0816-06-050 
Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik z oderwaniem listew lub cokołów 
krotność= 1,00 
 

140,30 m2 

7 KNR 4-04 0301-02-060 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm [ze względu na lepiki i izolacje zawierające 
związki wydzielające nieprzyjemny zapach] 
krotność= 1,00 
 

14,03 m3 

1. 140,30*0,10 14,03    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,03 

1.1.4. Wykucie nowych otworów na drzwi i kanały wentylacyjne 
 

8 KNR 4-01 0329-03-060 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,00 
 

3,19 m3 

1. 1,90*2,0*0,41*2 3,12    

2. 0,86*0,22*0,41 0,08    

3.  -------------    
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4. Przeniesienie +    3,19 

1.2. Elementy konstrukcyjne 
 

1.2.1. Stopy i ława żelbetowe, ściana fundamentowa z bloczków betonowych 
 

9 KNR 4-01 0106-01-060 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i 
kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m 
krotność= 1,00 
 

14,68 m3 

1. 1,40*1,80*1,14*2 5,75    

2. 5,60*(0,60+0,40*2)*1,14 8,94    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    14,68 

10 KNR 4-01 0106-03-060 
Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów 
krotność= 1,00 
 

8,88 m3 

1. 14,68 14,68    

2. -(0,71+0,80+1,34+2,95) -5,80    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    8,88 

11 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 
krotność= 1,00 
 

0,71 m3 

1. 1,20*1,10*0,10*2 0,26    

2. 5,60*(0,60+0,10*2)*0,10 0,45    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,71 

12 KNR 2-02 0204-01-060 
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3. 
krotność= 1,00 
 

0,80 m3 

1. SF1     

2. 1,0*1,0*0,40*2 0,80    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,80 

13 KNR 2-02 0202-01-060 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. 
krotność= 1,00 
 

1,34 m3 

1. Ł1     

2. 5,60*0,60*0,40 1,34    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    1,34 

14 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,05 t 

1. 0,90*6*2*2*0,888*0,001 0,02    

2. 7,50*4*0,888*0,001 0,03    

3. 1,06*32*0,222*0,001 0,01    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    0,05 

15 KNR 2-02U 0136-02-060 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

2,95 m3 

1. (0,57+6,32+0,60)*1,64*0,24 2,95    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,95 

1.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, dylatacje 
 

16 Orgbud 915 0101-01-050 
Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni poziomych - 
betonowych 
krotność= 1,00 
 

5,36 m2 

1. 1,0*1,0*2 2,00    

2. 5,60*0,60 3,36    

3. (0,57+6,32+0,60)*0,24     
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4.  -------------    

5. Przeniesienie +    5,36 

17 Orgbud 915 0301-01-050 
Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS Powierzchni poziomych - ław i ścian fundamentowych 
krotność= 1,00 
 

7,16 m2 

18 Orgbud 915 0102-01-050 
Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni pionowych - 
betonowych 
krotność= 1,00 
 

32,54 m2 

1. (1,0*4+0,20*4)*0,40 1,92    

2. 5,60*0,40*2 4,48    

3. (0,57+6,32+0,60+0,24*2)*1,64*2 26,14    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    32,54 

19 Orgbud 915 0201-01-050 
Izolowanie masą bitumiczną modyfikowaną SBS powierzchni pionowych betonowych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 
 

32,54 m2 

20 KNR 2-02 0609-12-050 
Dylatacje pionowe, z płyt styropianowych gr. 4 cm 
krotność= 1,00 
 

3,20 m2 

1. 1,0*0,40*2 0,80    

2. 0,24*1,64*2 0,79    

3. 0,24*3,355*2 1,61    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    3,20 

1.2.3. Słupy i wieniec żelbetowy 
 

21 KNR 2-02 0208-05-060 
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 
m/m2. 
krotność= 1,00 
 

0,57 m3 

1. S1     

2. 0,24*0,24*4,95*2 0,57    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,57 

22 KNR 4-01 0211-06-050 
Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego - dla zakotwienia wieńca 
krotność= 1,00 
 

0,06 m2 

1. 0,24*0,24 0,06    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,06 

23 KNR 2-02 0211-04-060 
Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości 
przewiązek do 0,3 m. 
krotność= 1,00 
 

0,50 m3 

1. W1     

2. 0,24*0,24*(8,07+0,41+0,25) 0,50    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,50 

24 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,09 t 

1. 4,32*4*2*0,888*0,001 0,03    

2. 1,86*4*2*0,888*0,001 0,01    

3. 0,84*36*2*0,222*0,001 0,01    

4. (8,07+0,41+0,25)*4*0,888*0,001 0,03    

5. (8,07+0,41+0,25)/0,25*0,84*0,222*0,001 0,01    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    0,09 

1.2.4. Elementy murowe 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 
str 6 

25 KNR 2-02U 0188-07-050 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5m i grub. 24cm z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59cm na zaprawie klejowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

25,40 m2 

1. (8,05-0,24*2)*3,355 25,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,40 

26 KNR 2-02U 0190-08-050 
Ścianki działowe grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm na zaprawie klejowej, 
transport materiałów wyciągiem (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

25,36 m2 

1. (2,38*2+1,40*2)*3,355 25,36    

2. -0,90*2,0*2 -3,60    

3. 0,90*2,0*2 3,60    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    25,36 

27 KNR 2-02 0126-05-040 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 
krotność= 1,00 
 

2,80 m 

1. 1,40*2 2,80    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,80 

28 KNR 4-01 0304-02-060 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 
krotność= 1,00 
 

8,56 m3 

1. 1,90*2,35*0,41 1,83    

2. 1,55*2,05*0,41 1,30    

3. 2,30*(0,50+0,65)*0,41*5 5,42    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    8,56 

1.2.5. Konstrukcja stalowa - nadproża, belki 
 

29 KNR 4-01 0313-03-060 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek - dla poz. 3.1. i 3.2. 
krotność= 1,00 
 

0,41 m3 

1. 0,41*0,25*0,40*10 0,41    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,41 

30 KNR 4-01 0313-02-060 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - dla poz. 4 i 6 
krotność= 1,00 
 

0,29 m3 

1. 0,41*0,30*0,40*2,50*2 0,25    

2. 0,41*0,25*0,30*1,36 0,04    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,29 

31 KNR 4-01 0313-03-060 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek - dla poz. 1 i 2 
krotność= 1,00 
 

0,25 m3 

1. 0,26*0,26*0,30*10 0,20    

2. 0,25*0,25*0,40*2 0,05    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,25 

32 KNR 4-01 0206-04-020 
Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach 
krotność= 1,00 
 

22,00 szt 

33 KNR 4-01 0313-05-040 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - poz. 3.1 i 3.2 [220 
krotność= 1,00 
 

54,00 m 

1. 2,70*4*5 54,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    54,00 
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34 KNR 4-01 0313-05-040 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - poz. 2 [200 + [50 
krotność= 1,00 
 

34,92 m 

1. 8,73*2*2 34,92    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    34,92 

35 KNR 4-01 0313-04-040 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - poz. 4 [180 i 6 [100 
krotność= 1,00 
 

25,44 m 

1. 2,50*4*2 20,00    

2. 1,36*4 5,44    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    25,44 

36 KNR 2-05 1006-05-034 
Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych. Konstrukcje o masie elementu do 120 kg - RK 
90x90x5 + blachy 
krotność= 1,00 
 

1,14 t 

1. (904,10+218,83)*0,001*1,018 1,14    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,14 

37 KNR 4-01 0703-02-050 
Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na podciągach 
krotność= 1,00 
 

16,18 m2 

1. 2,70*(0,22*2+0,41)*5 11,48    

2. 2,50*(0,18*2+0,41)*2 3,85    

3. 1,36*(0,109*2+0,41) 0,85    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    16,18 

38 KNR 4-01 0704-03-050 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową 
krotność= 1,00 
 

16,18 m2 

1.3. Architektura, wykończenie 
 

1.3.1. Posadzka z podkładami i izolacjami 
 

39 KNR 2-02 0616-01-050 
Izolacje poziome z folii izolacyjnej. Jedna warstwa. 
krotność= 1,00 
 

137,74 m2 

1. 66,09+2,66+65,67+3,32 137,74    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    137,74 

40 KNR 2-02 1101-0702-060 
Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. 
krotność= 1,00 
 

83,41 m3 

1. 137,74*(0,57+0,10) 92,29    

2. -8,88 -8,88    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    83,41 

41 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu) - B 15 [C 12/15] gr. 10 cm plus powierzchnia po pochylni 
krotność= 1,00 
 

15,83 m3 

1. 137,74*0,10 13,77    

2. (4,80*2,90+1,50*1,50+1,90*2,30)*0,10 2,05    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    15,83 

42 KNR 2-02U 0618-03-050 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

158,28 m2 

1. 137,74 137,74    

2. 4,80*2,90+1,50*1,50+1,90*2,30 20,54    

3.  -------------    
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4. Przeniesienie +    158,28 

43 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa. 
krotność= 1,00 
 

158,28 m2 

44 KNR 2-02 0616-01-050 
Izolacje poziome z folii izolacyjnej. Jedna warstwa. 
krotność= 1,00 
 

158,28 m2 

45 KNR 2-02U 1127-0201-050 
Warstwy wyrównawcze gr. 2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na gładko pod 
posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud 
krotność= 1,00 
 

158,28 m2 

46 KNR 2-02U 1127-0301-050 
Dodatek za zmianę grub. warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod 
posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) - do 6 cm krotność x 4 
krotność= 4,00 
 

158,28 m2 

47 NC-02 0605-01-013 
Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o 
grubości do 2 mm. 
krotność= 1,00 
 

1,32 100 m2 

1. (137,74-(2,66+3,32))/100 1,32    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,32 

48 KNR 2-02 1112-0501-050 
Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej. 
krotność= 1,00 
 

131,76 m2 

1. 137,74-(2,66+3,32) 131,76    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    131,76 

49 KNR 2-02 1112-09-050 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
krotność= 1,00 
 

131,76 m2 

50 KNR 2-02U 2805-0501-050 
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 
5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

26,52 m2 

1. 2,66+3,32 5,98    

2. 4,80*2,90+1,50*1,50+1,90*2,30 20,54    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    26,52 

1.3.2. Tynki wewnętrzne, okładziny 
 

51 KNR AT-32 0102-02-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka 
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 
krotność= 1,00 
 

139,50 m2 

1. 8,05*3,555*2 57,24    

2. (2,38*2+1,40*2)*3,555*2 53,75    

3. -0,90*2,0*2*2 -7,20    

4. 0,90*2,0*2*2 7,20    

5. 1,90*2,35*2 8,93    

6. 1,55*2,05*2 6,36    

7. 2,30*(0,50+0,65)*5 13,23    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    139,50 

52 KNR 2-02U 2013-01-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

139,50 m2 
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53 KNR 2-02U 2802-0301-050 
Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi Gres o wymiarach 20x20 cm na 
zaprawach klejowych  o grub.warstwy 4 mm (Orgbud W-wa) - fartuchy 
krotność= 1,00 
 

5,92 m2 

1. (0,60+1,50+1,60)*1,60 5,92    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,92 

1.3.3. Sufit podwieszany - kasetonowy akustyczny 
 

54 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej gr. łącznej 55 mm, na tylnej powierzchni płyta 
gipsowa 13 mm - wymiar 600x600x55 mm 
krotność= 1,00 
 

137,74 m2 

1. 66,09+2,66+65,67+3,32 137,74    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    137,74 

1.3.4. Stolarka okienna pcv 
 

55 KNR 00-19 1023-1101-050 
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 
krotność= 1,00 
 

22,00 m2 

1. 2,20*2,0*5 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

56 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości ponad 1 m. 
krotność= 1,00 
 

11,25 m 

1. 2,25*5 11,25    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,25 

1.3.5. Stolarka drzwiowa drewniana 
 

57 KNR 2-02 1016-05-020 
Ościeżnice drzwiowe regulowane metalowe 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

58 KNR 2-02 1017-02-050 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone /B.I.nr 8/96/ 
krotność= 1,00 
 

8,80 m2 

1. 0,80*2,0 1,60    

2. 0,90*2,0*4 7,20    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    8,80 

1.3.6. Osłony grzejnikowe 
 

59 KNR 2-02U 0005-01-050 
Osłony na grzejniki płytowe drewniane (z.11/92) 
krotność= 1,00 
 

11,00 m2 

1. 2,20*1,0*5 11,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,00 

1.3.7. Malowanie 
 

60 KNR 4-01 1202-09-050 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
krotność= 1,00 
 

280,17 m2 

1. (8,05*2+8,59*2*2)*3,355 169,29    

2. (2,90+11,40+8,50+4,80+7,60)*3,15 110,88    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    280,17 

61 KNR 4-01 1204-08-050 
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 

280,17 m2 
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62 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą lateksową 
krotność= 1,00 
 

413,75 m2 

1. 280,17+139,50 419,67    

2. -5,92 -5,92    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    413,75 

1.3.8. Elewacja 
 

63 KNR AT-31 0505-02-050 
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie - warstwa pośrednia na cokole 
krotność= 1,00 
 

7,50 m2 

1. 15,0*0,50 7,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,50 

64 KNR AT-31 0505-04-050 
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

7,50 m2 

65 KNR 00-23 2614-0211-050 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
krotność= 1,00 
 

15,40 m2 

1. 2,20*(0,50+0,90)*5 15,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,40 

66 KNR 00-23 0931-01-050 
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - ościeża 
krotność= 1,00 
 

4,73 m2 

1. (2,05*2*5+2,20*5)*0,15 4,73    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,73 

67 KNR 00-23 0931-04-050 
Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach o szer. do 30 cm, na 
uprzednio przygotowanym podłożu 
krotność= 1,00 
 

4,73 m2 

68 KNR 00-23 2612-08-040 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 
krotność= 1,00 
 

31,50 m 

1. 2,05*2*5+2,20*5 31,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    31,50 

69 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanejo długości ponad 1 m. 
krotność= 1,00 
 

11,25 m 

1. 2,25*5 11,25    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,25 

70 KNR 00-33 0128-0104-050 
Malowanie elewacji farbą silikonową 
krotność= 1,00 
 

51,18 m2 

1. 15,0*4,60-2,20*2,05*5+4,73 51,18    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    51,18 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  PRZEBUDOWA I ZMIANA 
SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA 
ISTNIEJĄCEJ SALI 
GIMNASTYCZNEJ NA  
DWIE SALE KLASOWE 
 
 

        

 1.1  Rozbiórki i demontaże 
 
 

        

 1.1.1  Demontaż stolarki 
 
 

        

 1 KNR 4-01 
0354-05-
050 

Wykucie z muru ościeżnic 
drzwiowych o powierzchni 
ponad 2 m2 
 
Obmiar = 7,64 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,520 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 4-01 
0354-08-
050 

Wykucie z muru ościeżnic 
lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2 m2 
 
Obmiar = 37,33 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,840 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.2  Demontaż balustrady, 
rozbiórka pochylni i 
schodów wewnętrznych 
 
 

        

 3 KNR 4-04 
0804-01-
040 

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych w 
poziomie I kondygnacji 
 
Obmiar = 32,15 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,910 0,96      
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  Spawacz II  r-g 0,050 0,96      
  Materiały:         
  Acetylen techniczny 

rozpuszczony  
kg 0,008 1,00      

  Tlen techniczny sprężony 
gat.I/II  

m3 0,068 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Zestaw spawalniczy 

tlenowo-acetylenowy  
m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 4-04 
0302-01-
060 

Rozebranie betonowych 
ław, stóp i fundamentów 
pod maszyny o grubości 
(wysokości) do 70 cm 
 
Obmiar = 2,14 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 10,480 0,96      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 4-04 
0303-05-
060 

Rozebranie ścian 
betonowych o grubości do 
30 cm 
 
Obmiar = 1,99 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 2,680 0,96      
  Robotnik budowlany II  r-g 8,280 0,96      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,530 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm,kl.II  

m3 0,015 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.28-45 mm,kl.II  

m3 0,009 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.3  Rozbiórka podłóg i 
posadzek 
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 6 KNR 4-01 
0816-06-
050 

Rozebranie posadzek z 
deszczułek mocowanych na 
lepik z oderwaniem listew 
lub cokołów 
 
Obmiar = 140,30 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,750 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 4-04 
0301-02-
060 

Rozebranie podłoża z 
betonu żwirowego o 
grubości do 10 cm [ze 
względu na lepiki i izolacje 
zawierające związki 
wydzielające nieprzyjemny 
zapach] 
 
Obmiar = 14,03 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 6,510 0,96      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.4  Wykucie nowych otworów 
na drzwi i kanały 
wentylacyjne 
 
 

        

 8 KNR 4-01 
0329-03-
060 

Wykucie otworów w 
ścianach z cegieł o grubości 
ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla 
otworów drzwiowych i 
okiennych 
 
Obmiar = 3,19 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 8,630 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.2  Elementy konstrukcyjne 
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 1.2.1  Stopy i ława żelbetowe, 
ściana fundamentowa z 
bloczków betonowych 
 
 

        

 9 KNR 4-01 
0106-01-
060 

Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz 
budynku bez względu na 
głębokość i kategorię z 
odrzuceniemna odległość 
do 3 m 
 
Obmiar = 14,68 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 4,650 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 4-01 
0106-03-
060 

Zasypanie wykopów 
wewnątrz ziemią z ukopów 
 
Obmiar = 8,88 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,990 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym, z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego 
 
Obmiar = 0,71 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 2,790 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 2,470 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

12 KNR 2-02 
0204-01-
060 

Stopy fundamentowe 
żelbetowe, prostokątne o 
objętości do 0,8 m3. 
 
Obmiar = 0,80 
Krotność = 1,00 
 

m3        
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  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,740 1,00      
  Cieśla II  r-g 3,300 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 4,150 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,270 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,005 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,005 1,00      

  Drewno okrągłe na stemple, 
korowane, 6-20cm  

m3 0,004 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,040 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 2-02 
0202-01-
060 

Ławy fundamentowe 
żelbetowe, prostokątne o 
szerokości do 0,6 m. 
 
Obmiar = 1,34 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,740 1,00      
  Cieśla II  r-g 2,760 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 3,910 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,530 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,007 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,005 1,00      

  Drewno okrągłe na stemple, 
korowane, 6-20cm  

m3 0,004 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,050 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 8-20 mm 
 
Obmiar = 0,05 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

15 KNR 
2-02U 
0136-02-
060 

Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie 
cementowej (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 2,95 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 3,260 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 2,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczek betonowy 

fundamentowy 38x24x12  
szt 83,070 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,180 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.2  Izolacje 
przeciwwilgociowe 
fundamentów, dylatacje 
 
 

        

 16 Orgbud 
915 
0101-01-
050 

Jednokrotne gruntowanie 
preparatem asfaltowym 
modyfikowanym SBS 
powierzchni poziomych - 
betonowych 
 
Obmiar = 5,36 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,062 1,00      
  Materiały:         
  Bitumiczny preparat 

modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania 
podłoża, głęboko 
penetrujący, 
szybkoschnący  

dm3 0,198 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,000 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 Orgbud 
915 
0301-01-
050 

Izolacje z papy Fundament 
Szybki Profil SBS 
Powierzchni poziomych - 
ław i ścian fundamentowych 
 
Obmiar = 7,16 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,230 1,00      
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy 

płynny  
kg 0,120 1,00      

  Papa Fundament Szybki 
Profil SBS  

m2 1,180 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,012 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

18 Orgbud 
915 
0102-01-
050 

Jednokrotne gruntowanie 
preparatem asfaltowym 
modyfikowanym SBS 
powierzchni pionowych - 
betonowych 
 
Obmiar = 32,54 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,087 1,00      
  Materiały:         
  Bitumiczny preparat 

modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania 
podłoża, głęboko 
penetrujący, 
szybkoschnący  

dm3 0,205 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,001 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

19 Orgbud 
915 
0201-01-
050 

Izolowanie masą bitumiczną 
modyfikowaną SBS 
powierzchni pionowych 
betonowych - pierwsza 
warstwa 
 
Obmiar = 32,54 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,096 1,00      
  Materiały:         
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  Masa asfaltowa do 
hydroizolacji fundamentów 
SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa  

kg 0,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

20 KNR 2-02 
0609-12-
050 

Dylatacje pionowe, z płyt 
styropianowych gr. 4 cm 
 
Obmiar = 3,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,5746 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0926 1,00      
  Materiały:         
  Płyty styropianowe 

samogasnące odm. EPS 
100  

m3 0,042 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0047 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0237 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.3  Słupy i wieniec żelbetowy 
 
 

        

 21 KNR 2-02 
0208-05-
060 

Słupy żelbetowe 
prostokątne o wysokości do 
4 m i stosunku 
deskowanego obwodu do 
przekroju do 20 m/m2. 
 
Obmiar = 0,57 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,460 1,00      
  Cieśla II  r-g 22,810 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 16,300 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 3,400 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,110 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,131 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,320 1,00      
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 4,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

22 KNR 4-01 
0211-06-
050 

Wykucie wnęk w ścianach z 
betonu żwirowego - dla 
zakotwienia wieńca 
 
Obmiar = 0,06 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 8,660 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

23 KNR 2-02 
0211-04-
060 

Rygle i przekrycia ścian 
żelbetowe w ścianach 
murowanych, dwustronnie 
deskowane, przy szerokości 
przewiązek do 0,3 m. 
 
Obmiar = 0,50 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,350 1,00      
  Cieśla II  r-g 10,080 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,370 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr. 0,5-0,55 mm  
kg 2,500 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,580 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,018 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,009 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,070 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,780 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

24 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 8-20 mm 
 
Obmiar = 0,09 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
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  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.4  Elementy murowe 
 
 

        

 25 KNR 
2-02U 
0188-07-
050 

Ściany budynków 
jednokondygnacyjnych o 
wys.do 4,5m i grub. 24cm z 
bloczków z betonu 
komórkowego o długości 
59cm na zaprawie klejowej 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 25,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,620 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczki z betonu 

komórkowego M 500-700 
59x24x24cm  

szt 7,180 1,00      

  Zaprawa klejowa do betonu 
komórkowego sucha 
mieszanka  

kg 6,610 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

26 KNR 
2-02U 
0190-08-
050 

Ścianki działowe grubości 
12 cm z płytek z betonu 
komórkowego 59x24x12 cm 
na zaprawie klejowej, 
transport materiałów 
wyciągiem (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 25,36 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,400 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,200 1,00      
  Materiały:         
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  Płytki z betonu 
komórkowego 59x24x12 cm  

szt 7,180 1,00      

  Zaprawa klejowa do betonu 
komórkowego sucha 
mieszanka  

kg 3,230 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 KNR 2-02 
0126-05-
040 

Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych SBN 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,090 1,00      
  Materiały:         
  Nadproże strunobetonowe  

SBN 120/120   
m 1,020 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

28 KNR 4-01 
0304-02-
060 

Uzupełnienie ścian lub 
zamurowanie otworów w 
ścianach z bloczków z 
betonu komórkowego na 
zaprawie 
cementowo-wapiennej 
/wapno suchogaszone/ 
 
Obmiar = 8,56 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,370 1,00      
  Murarz III  r-g 2,670 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 4,100 1,00      
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,093 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,01795 1,00      

  Wapno hydratyzowane 
workowane  

t 0,0106 1,00      

  Bloczki z betonu 
komórkowego M 500-700 
59x24x24cm  

szt 34,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,900 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,130 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.5  Konstrukcja stalowa - 
nadproża, belki 
 
 

        

 29 KNR 4-01 
0313-03-
060 

Wykonanie przesklepień 
otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem gniazd dla 
belek - dla poz. 3.1. i 3.2. 
 
Obmiar = 0,41 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,870 1,00      
  Murarz II  r-g 7,050 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 13,990 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 2,680 1,00      

  Klamry ciesielskie 
14-16x300 mm  

kg 4,690 1,00      

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,280 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,108 1,00      

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 401,000 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,056 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,117 1,00      

  Drewno okrągłe na stemple, 
korowane, 6-20cm  

m3 0,081 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 2,450 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,460 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNR 4-01 
0313-02-
060 

Wykonanie przesklepień 
otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem bruzd dla belek 
- dla poz. 4 i 6 
 
Obmiar = 0,29 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,870 1,00      
  Murarz II  r-g 7,840 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 12,590 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 2,680 1,00      

  Klamry ciesielskie 
14-16x300 mm  

kg 4,690 1,00      

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,280 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,108 1,00      

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 401,000 1,00      
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  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,056 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,117 1,00      

  Drewno okrągłe na stemple, 
korowane, 6-20cm  

m3 0,081 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 3,480 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,460 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNR 4-01 
0313-03-
060 

Wykonanie przesklepień 
otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem gniazd dla 
belek - dla poz. 1 i 2 
 
Obmiar = 0,25 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,870 1,00      
  Murarz II  r-g 7,050 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 13,990 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 2,680 1,00      

  Klamry ciesielskie 
14-16x300 mm  

kg 4,690 1,00      

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,280 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,108 1,00      

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 401,000 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,056 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,117 1,00      

  Drewno okrągłe na stemple, 
korowane, 6-20cm  

m3 0,081 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 2,450 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,460 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

32 KNR 4-01 
0206-04-
020 

Zabetonowanie powierzchni 
otworów do 0,2 m2 przy 
głębokości ponad 10 cm w 
stropach i ścianach 
 
Obmiar = 22,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,790 1,00      
  Cieśla II  r-g 1,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,400 1,00      
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  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,040 1,00      

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,019 1,00      
  Żwir do betonów 

wielofrak.uziar.2-8 mm  
m3 0,032 1,00      

  Cement portlandzki zwykły 
"35" workowany  

t 0,011 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,0036 1,00      

  Drewno okrągłe na stemple, 
korowane, 6-20cm  

m3 0,0054 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,210 1,00      
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

33 KNR 4-01 
0313-05-
040 

Dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych I NP 
200-260 mm - poz. 3.1 i 3.2 
[220 
 
Obmiar = 54,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,170 1,00      
  Murarz II  r-g 1,470 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,520 1,00      
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,036 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0137 1,00      

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 12,000 1,00      

  Kształtowniki  stalowe - 
ceowniki normalne 
50-300mm  

kg 29,400 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,140 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,070 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 4-01 
0313-05-
040 

Dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych I NP 
200-260 mm - poz. 2 [200 + 
[50 
 
Obmiar = 34,92 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,170 1,00      
  Murarz II  r-g 1,470 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,520 1,00      
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,036 1,00      
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  Cement portlandzki zwykły 
"35" workowany  

t 0,0137 1,00      

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 12,000 1,00      

  Kształtowniki  stalowe - 
ceowniki normalne 
50-300mm  

kg 25,920 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,140 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,070 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

35 KNR 4-01 
0313-04-
040 

Dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych do I NP 180 
mm - poz. 4 [180 i 6 [100 
 
Obmiar = 25,44 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,170 1,00      
  Murarz II  r-g 1,180 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,270 1,00      
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,018 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,00518 1,00      

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 8,000 1,00      

  Kształtowniki  stalowe - 
ceowniki normalne 
50-300mm  

kg 19,560 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,070 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

36 KNR 2-05 
1006-05-
034 

Montaż konstrukcji 
uzupełniających z profili 
zimnogiętych. Konstrukcje o 
masie elementu do 120 kg - 
RK 90x90x5 + blachy 
 
Obmiar = 1,14 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 54,250 0,96      

  Monter urządzeń i 
konst.metalow.III  

r-g 27,120 0,96      

  Spawacz II  r-g 27,120 0,96      
  Materiały:         
  Kształtowniki stalowe 

zamknięte  
kg 793,070 1,00      
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  Blacha stalowa czarna 
walcowana na gorąco  

kg 191,960 1,00      

  Farba ftalowa do 
gruntowania miniowa 60%  

dm3 0,190 1,00      

  Elektrody stalowe do 
spawania  

szt 25,000 1,00      

  Tlen techniczny sprężony 
gat.I/II  

m3 1,800 1,00      

  Acetylen techniczny 
rozpuszczony  

kg 0,600 1,00      

  Sprzęt:         
  Żuraw samochodowy   5-6 t  m-g 1,290 1,00      
  Ciągnik kołowy 55-63kW 

75-85KM  
m-g 2,070 1,00      

  Przyczepa skrzyniowa  6,0 t  m-g 2,070 1,00      
  Spawarka inwerterowa 

200-400A  
m-g 14,240 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

37 KNR 4-01 
0703-02-
050 

Umocowanie siatki 
tynkarskiej cięto-ciągnionej 
na podciągach 
 
Obmiar = 16,18 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,150 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,210 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr. 0,5-0,55 mm  
kg 0,100 1,00      

  Siatka cięto-ciągniona grub. 
0,5 mm oczka 6x30mm  

m2 1,100 1,00      

  Gwoździe sufitowe 
budowlane  

kg 0,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNR 4-01 
0704-03-
050 

Wypełnienie oczek siatki 
cięto-ciągnionej zaprawą 
cementową 
 
Obmiar = 16,18 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,260 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,030 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,200 1,00      
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0119 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0041 1,00      

  Ciasto wapienne  m3 0,0004 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,020 1,00      

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,020 1,00      
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.3  Architektura, 
wykończenie 
 
 

        

 1.3.1  Posadzka z podkładami i 
izolacjami 
 
 

        

 39 KNR 2-02 
0616-01-
050 

Izolacje poziome z folii 
izolacyjnej. Jedna warstwa. 
 
Obmiar = 137,74 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0714 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0118 1,00      
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna,grub.0,3 mm  
m2 1,190 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0012 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0045 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 2-02 
1101-070
2-060 

Podkłady na podłożu 
gruntowym z ubitych 
materiałów, z piasku. 
 
Obmiar = 83,41 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 4,320 1,00      
  Materiały:         
  Piasek [z dowozem]  m3 1,080 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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41 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym, z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) - B 15 [C 12/15] gr. 
10 cm plus powierzchnia po 
pochylni 
 
Obmiar = 15,83 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,800 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15  
m3 1,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,100 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNR 
2-02U 
0618-03-
050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
poziome z papy zgrzewalnej 
w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 158,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,120 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Papa zgrzewalna 

oksydowana V60 S30, 
podkładowa na welonie 
szklanym  

m2 1,150 1,00      

  Gaz propanowo-butanowy 
płynny  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,002 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,003 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

43 KNR 2-02 
0609-03-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho,z płyt 
styropianowych. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa. 
 
Obmiar = 158,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - 

dach-podłoga (budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,105 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0032 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0047 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

44 KNR 2-02 
0616-01-
050 

Izolacje poziome z folii 
izolacyjnej. Jedna warstwa. 
 
Obmiar = 158,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0714 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0118 1,00      
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna,grub.0,3 mm  
m2 1,190 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0012 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0045 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNR 
2-02U 
1127-020
1-050 

Warstwy wyrównawcze gr. 
2cm z zaprawy cementowej 
z wapnem suchogaszonym 
zatarte na gładko pod 
posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w 
pomieszczeniach ponad 
8m2(Orgbud 
 
Obmiar = 158,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,630 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,040 1,00      
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0088 1,00      

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0245 1,00      
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,0004 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0003 1,00      
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  Miksokret 28 kW  m-g 0,120 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

46 KNR 
2-02U 
1127-030
1-050 

Dodatek za zmianę grub. 
warstwy wyrównawczej z 
zaprawy cementowej z 
wapnem suchogaszonym 
pod posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w 
pomieszczeniach ponad 
8m2(Orgbud) - do 6 cm 
krotność x 4 
 
Obmiar = 158,28 
Krotność = 4,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,050 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00      
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0043 1,00      

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0125 1,00      
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,0002 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,020 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

47 NC-02 
0605-01-
013 

Systemy posadzkowe 
Ceresit i Thomsit. 
Wykonywanie posadzek 
samopoziomujących i 
rozlewnych o grubości do 2 
mm. 
 
Obmiar = 1,32 
Krotność = 1,00 
 

100 
m2 

       

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 11,300 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa samopoziomująca 

(1-10 mm)  
t 0,309 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,310 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,070 1,00      

  Mieszarka do zapraw do 3 
m3/h  

m-g 0,170 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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48 KNR 2-02 
1112-050
1-050 

Posadzki z wykładziny 
rulonowej PCW na kleju 
winylowym osakrylowym, 
bez warstwy izolacyjnej. 
 
Obmiar = 131,76 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,3661 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0292 1,00      
  Materiały:         
  Klej winylowy osakrylowy  kg 0,600 1,00      
  Wykładzina elastyczna 

homogeniczna, winylowa w 
rolce, grub. 2 mm, 
wzmocnienie poliuretan 
PUR   

m2 1,190 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0041 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0057 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

49 KNR 2-02 
1112-09-
050 

Zgrzewanie wykładzin 
rulonowych. 
 
Obmiar = 131,76 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,1261 1,00      
  Materiały:         
  Pręty spawalnicze z PCW 

nie plastyfikowanego  
kg 0,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

50 KNR 
2-02U 
2805-050
1-050 

Posadzki jednobarwne z 
płytek kamionkowych Gres 
30x30cm na zaprawach 
klejowych o grub.warstwy 
5mm w pomieszczeniach o 
pow. do 10m2 (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 26,52 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 2,140 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,120 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione techniczne 
30x30cm  

m2 1,040 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych sucha 
mieszanka  

kg 7,960 1,00      
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  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,270 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.2  Tynki wewnętrzne, 
okładziny 
 
 

        

 51 KNR 
AT-32 
0102-02-
050 

Wyprawy tynkarskie 
wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; 
mieszanka 
cementowo-wapienna, tynki 
zatarte grubości 15 mm 
 
Obmiar = 139,50 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,446 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa tynkarska 

maszynowa wewnętrzna 
cementowo-wapienna  

kg 21,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0149 1,00      

  Agregat tynkarski 3,1-6,0 
m3/h  

m-g 0,0333 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 KNR 
2-02U 
2013-01-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na ścianach 
tynkowanych w 
pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 
5 m2(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 139,50 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,230 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,020 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłożach mineralnych  
kg 4,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,004 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

53 KNR 
2-02U 
2802-030
1-050 

Licowanie ścian o 
powierzchni do 10 m2 
płytkami kamionkowymi 
Gres o wymiarach 20x20 
cm na zaprawach klejowych  
o grub.warstwy 4 mm 
(Orgbud W-wa) - fartuchy 
 
Obmiar = 5,92 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 4,620 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,120 1,00      
  Materiały:         
  Płytki fajansowe szkliwione 

gładkie 20x20cm  
m2 1,050 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych sucha 
mieszanka  

kg 6,380 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,410 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.3  Sufit podwieszany - 
kasetonowy akustyczny 
 
 

        

 54 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej gr. łącznej 
55 mm, na tylnej 
powierzchni płyta gipsowa 
13 mm - wymiar 
600x600x55 mm 
 
Obmiar = 137,74 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej z warstwą 
płyty gipsowej 600x600x55 
mm  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      
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  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu 22x22 mm pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.4  Stolarka okienna pcv 
 
 

        

 55 KNR 
00-19 
1023-110
1-050 

Okna z PCV rozwierane i 
uchylno-rozwierane 
obsadzone na dyblach 
stalowych, z obróbką 
obsadzenia 
 
Obmiar = 22,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 2,860 1,00      
  Materiały:         
  Okna z PVC 5-cio 

komorowe, 3-szybowe 
Uw<0,9   

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 4,400 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,250 1,00      

  Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon"  

kg 0,050 1,00      

  Gips budowlany 
szpachlowy  

t 0,00184 1,00      

  Szpachlówka mineralna do 
tynków zewnętrznych  

kg 3,310 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,040 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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56 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników z 
konglomeratu o długości 
ponad 1 m. 
 
Obmiar = 11,25 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Parapet wewnętrzny z 

konglomeratu kamienia 
naturalnego gr. 2 cm, szer. 
25 cm  

m 1,000 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,013 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,110 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.5  Stolarka drzwiowa 
drewniana 
 
 

        

 57 KNR 2-02 
1016-05-
020 

Ościeżnice drzwiowe 
regulowane metalowe 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,650 1,00      
  Materiały:         
  Ościeżnica drzwiowa 

stalowa regulowana   
szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

58 KNR 2-02 
1017-02-
050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, 
fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ 
 
Obmiar = 8,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Stolarz budowlany II  r-g 0,270 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,100 1,00      
  Materiały:         
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  Skrzydło drzwi 
wewnętrznych, płaskie 
laminowane  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.6  Osłony grzejnikowe 
 
 

        

 59 KNR 
2-02U 
0005-01-
050 

Osłony na grzejniki płytowe 
drewniane (z.11/92) 
 
Obmiar = 11,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,170 1,00      
  Materiały:         
  Osłony na grzejniki z płyt 

drewnianych malowanych, 
do obiektów szkolnych  

m2 1,000 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.7  Malowanie 
 
 

        

 60 KNR 4-01 
1202-09-
050 

Zeskrobanie i zmycie starej 
farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 
5 m2 
 
Obmiar = 280,17 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,092 1,00      
  Materiały:         
  Mydło techniczne  kg 0,022 1,00      
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,001 1,00      
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,00088 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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61 KNR 4-01 
1204-08-
050 

Przygotowanie powierzchni 
starych tynków z 
poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) 
 
Obmiar = 280,17 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00      
  Materiały:         
  Gips budowlany 

szpachlowy  
t 0,0003 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

62 KNR 2-02 
1505-03-
050 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą lateksową 
 
Obmiar = 413,75 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1083 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0673 1,00      
  Materiały:         
  Farba lateksowa do ścian i 

sufitów o podwyższonej 
odporności na szorowanie i 
działanie wilgoci, matowa 
oraz półmatowa  

dm3 0,276 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.8  Elewacja 
 
 

        

 63 KNR 
AT-31 
0505-02-
050 

Tynk cienkowarstwowy 
mozaikowy wykonany 
ręcznie - warstwa pośrednia 
na cokole 
 
Obmiar = 7,50 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,0832 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0247 1,00      
  Materiały:         
  Grunt uniwersalny pod tynki 

strukturalne 
cienkowarstwowe  

kg 0,250 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

64 KNR 
AT-31 
0505-04-
050 

Tynk cienkowarstwowy 
mozaikowy wykonany 
ręcznie 
 
Obmiar = 7,50 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,503 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0313 1,00      
  Materiały:         
  Masa tynkarska mozaikowa   kg 5,500 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0064 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

65 KNR 
00-23 
2614-021
1-050 

Docieplenie ścian płytami 
styropianowymi gr. 5 cm 
przy użyciu gotowej 
zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
 
Obmiar = 15,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,4554 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,9236 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,7834 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,0525 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 10,030 1,00      

  Dyble plastikowe "z 
grzybkami"  

szt 4,160 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0298 1,00      
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0276 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

66 KNR 
00-23 
0931-01-
050 

Nałożenie na podłoże 
podkładowej masy 
tynkarskiej - ościeża 
 
Obmiar = 4,73 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,0808 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0242 1,00      
  Materiały:         
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

67 KNR 
00-23 
0931-04-
050 

Ręczne wykonanie 
cienkowarstwowej wyprawy 
z tynku mineralnego na 
ościeżach o szer. do 30 cm, 
na uprzednio 
przygotowanym podłożu 
 
Obmiar = 4,73 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,520 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,026 1,00      
  Materiały:         
  Tynk mineralny grub. 1,5 

mm  
kg 3,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0064 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

68 KNR 
00-23 
2612-08-
040 

Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem 
metalowym z siatką 
 
Obmiar = 31,50 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,1067 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,1067 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0066 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 0,900 1,00      
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  Kątowniki aluminiowe 
ochronne z siatką  

m 1,176 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

69 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników z blachy 
powlekanejo długości 
ponad 1 m. 
 
Obmiar = 11,25 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Parapet z 

bl.stal.ocyn.lakier.szer.25c
m  

m 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,110 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

70 KNR 
00-33 
0128-010
4-050 

Malowanie elewacji farbą 
silikonową 
 
Obmiar = 51,18 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,031 1,00      
  Materiały:         
  Farba silikonowa 

elewacyjna  
dm3 0,300 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 189,23   

2. 0 42 Cieśla II r-g 80,65   

3. 0 52 Dekarz II r-g 54,93   

4. 0 122 Malarz grupa II r-g 78,89   

5. 0 772 Monter II r-g 62,92   

6. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 59,22   

7. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 29,61   

8. 0 342 Murarz II r-g 167,66   

9. 0 343 Murarz III r-g 95,55   

10. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 148,96   

11. 0 999 Robocizna r-g 385,79   

12. 0 391(1) robotnicy gr.I r-g 0,42   

13. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1 047,39   

14. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 16,21   

15. 0 402 Spawacz II r-g 31,14   

16. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 2,38   

17. 0 462 Tynkarz II r-g 28,61   

18. 0 463 Tynkarz III r-g 65,43   

19. 0 482 Zbrojarz II r-g 7,08   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 552,07   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,94   

2. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III m3 0,05   

3. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,03   

4. 0 2370602 Beton zwykły B-10 [C 8/10] m3 0,73   

5. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 16,30   

6. 0 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 [C 
20/25] 

m3 3,27   

7. 1 230140507 Bitumiczny preparat modyfikowany 
kauczukiem SBS do gruntowania podłoża, 
głęboko penetrujący, szybkoschnący 

dm3 7,73   

8. 0 1110099 Blacha stalowa czarna walcowana na gorąco kg 219,44   

9. 1 220040112 Bloczek betonowy fundamentowy 38x24x12 szt 244,90   

10. 0 2200153 Bloczki z betonu komórkowego M 500-700 
59x24x24cm 

szt 477,52   

11. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 1 651,76   

12. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 6,03   

13. 0 1720301 Ciasto wapienne m3 0,01   

14. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,16   

15. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,20   

16. 0 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.II m3 0,02   

17. 0 3950000 Drewno okrągłe na stemple, korowane, 
6-20cm 

m3 0,20   

18. 0 1120600 Drut stalowy okrągły miękki śr. 0,5-0,55 mm kg 2,88   

19. 0 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 64,06   

20. 0 1345499 Dyble stalowe szt 96,80   

21. 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 28,58   

22. 0 1481505 Emulsja gruntująca  kg 3,08   

23. 0 1511100 Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% dm3 0,22   

24. 1 151390325 Farba lateksowa do ścian i sufitów o 
podwyższonej odporności na szorowanie i 
działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa 

dm3 114,20   

25. 1 152350236 Farba silikonowa elewacyjna dm3 15,35   

26. 0 1560312 Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm m2 352,26   

27. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 16,69   

28. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,12   

29. 0 1740233 Gips szpachlowy na podłożach mineralnych kg 655,65   

30. 0 2385099 Grunt uniwersalny pod tynki strukturalne kg 1,88   
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cienkowarstwowe 

31. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe kg 7,64   

32. 0 1330700 Gwoździe sufitowe budowlane kg 3,24   

33. 0 1220299 Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką m 37,04   

34. 0 1325302 Kątowniki przyścienny rusztu 22x22 mm pod 
płyty dekoracyjne 

m 68,87   

35. 0 1341201 Klamry ciesielskie 14-16x300 mm kg 4,46   

36. 0 1551000 Klej winylowy osakrylowy kg 79,06   

37. 0 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 415,86   

38. 0 1100110 Kształtowniki  stalowe - ceowniki normalne 
50-300mm 

kg 2 990,33   

39. 0 7056325 Kształtowniki stalowe zamknięte kg 906,59   

40. 1 230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji 
fundamentów SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa 

kg 22,78   

41. 0 2380399 Masa tynkarska mozaikowa  kg 41,25   

42. 0 1552328 Masa tynkarska podkładowa  kg 6,04   

43. 0 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,10   

44. 0 1530199 Mydło techniczne kg 6,16   

45. 1 190010403 Nadproże strunobetonowe  SBN 120/120  m 2,86   

46. 0 1582376 Okna z PVC 5-cio komorowe, 3-szybowe 
Uw<0,9  

m2 22,00   

47. 0 2601332 Osłony na grzejniki z płyt drewnianych 
malowanych, do obiektów szkolnych 

m2 11,00   

48. 1 132465203 Ościeżnica drzwiowa stalowa regulowana  szt 4,00   

49. 0 2305534 Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 8,45   

50. 1 230341101 Papa zgrzewalna oksydowana V60 S30, 
podkładowa na welonie szklanym 

m2 182,02   

51. 1 194040110 Parapet wewnętrzny z konglomeratu 
kamienia naturalnego gr. 2 cm, szer. 25 cm 

m 11,25   

52. 0 1357502 Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm m 11,25   

53. 0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie 
ciśnieniowe 

dm3 5,50   

54. 0 1601803 Piasek uziarnienie 0-2mm m3 17,40   

55. 0 1601804 Piasek [z dowozem] m3 90,08   

56. 1 156263045 Płyta styropianowa - dach-podłoga 
(budownictwo energooszczędne i pasywne), 
0,031 W/(m*K) 

m3 16,62   

57. 1 156261051 Płyta styropianowa - fasada (budownictwo 
energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) 

m3 0,81   

58. 1 231590115[CD] Płyta sufitowa akustyczna z wełny szklanej z 
warstwą płyty gipsowej 600x600x55 mm 

m2 141,87   

59. 0 2530005 Płytki fajansowe szkliwione gładkie 20x20cm m2 6,22   

60. 0 2520611 Płytki gresowe nieszkliwione techniczne 
30x30cm 

m2 27,58   

61. 0 2200854 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt 182,11   

62. 0 1562608 Płyty styropianowe samogasnące odm. EPS 
100 

m3 0,13   

63. 0 1562700 Pręty spawalnicze z PCW nie 
plastyfikowanego 

kg 3,95   

64. 0 1102270 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-20 mm 

kg 151,17   

65. 1 Pp1200 Profil poprzeczny T24 1200 mm m 234,16   

66. 1 Pp600 Profil poprzeczny T24 600 mm m 123,97   

67. 0 1325301 Profile stalowe główne T24 pod płyty z 
włókien 

m 123,97   

68. 0 1351002 Siatka cięto-ciągniona grub. 0,5 mm oczka 
6x30mm 

m2 17,80   

69. 0 3900630 Siatka z włókna szklanego m2 17,48   

70. 1 270020211 Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie 
laminowane 

szt 8,80   

71. 0 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 9,59   

72. 0 2350400 Szpachlówka mineralna do tynków 
zewnętrznych 

kg 72,82   

73. 0 1540802 Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 4,24   

74. 0 2313243 Tynk mineralny grub. 1,5 mm kg 61,81   

75. 1 Uw Uchwyt do wieszaka regulowanego szt 96,42   

76. 0 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,53   

77. 0 1325310 Wieszaki regulowane do sufitów 
podwieszanych z płytami z włókna 

szt 96,42   
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78. 1 156340303 Wykładzina elastyczna homogeniczna, 
winylowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie 
poliuretan PUR  

m2 156,79   

79. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,68   

80. 0 1554303 Zaprawa klejowa do betonu komórkowego 
sucha mieszanka 

kg 249,80   

81. 0 1554204 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
sucha mieszanka 

kg 248,87   

82. 0 1554103 Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń płytami 
styropianowymi 

kg 182,81   

83. 0 238HEN0201 Zaprawa samopoziomująca (1-10 mm) t 0,41   

84. 0 2380810(2) Zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna 
cementowo-wapienna 

kg 2 929,44   

85. 0 1602510 Żwir do betonów wielofrak.uziar.2-8 mm m3 0,70   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 46213 Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h m-g 4,65   

 2. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 10,18   

 3. 0 43424 Betonowóz V - 6 m3 m-g 0,32   

 4. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 2,37   

 5. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 0,80   

 6. 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,22   

 7. 0 46511 Miksokret 28 kW m-g 31,66   

 8. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 0,95   

 9. 0 44161 Pompa 24m na samochodzie mieszarce 7m3 m-g 1,58   

 10. 0 71251 Prościarka do prętów automatyczna m-g 0,71   

 11. 0 39613 Przyczepa skrzyniowa  6,0 t m-g 2,37   

 12. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 13,93   

 13. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,56   

 14. 0 72142 Spawarka inwerterowa 200-400A m-g 16,28   

 15. 0 34312 Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 42,41   

 16. 0 72311 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,93   

 17. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 5,18   

 18. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 1,47   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem 
 
1.  PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ SALI 
GIMNASTYCZNEJ NA  DWIE SALE 
KLASOWE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 552,07 
 
 

    

1.1. Rozbiórki i demontaże 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 327,09 
 
 

    

1.1.1.  Demontaż stolarki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 35,33 
 

    

1.1.2.  Demontaż balustrady, rozbiórka pochylni i 
schodów wewnętrznych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 71,75 
 

    

1.1.3.  Rozbiórka podłóg i posadzek 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 192,45 
 

    

1.1.4.  Wykucie nowych otworów na drzwi i kanały 
wentylacyjne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 27,56 
 

    

1.2. Elementy konstrukcyjne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 737,15 
 
 

    

1.2.1.  Stopy i ława żelbetowe, ściana 
fundamentowa z bloczków betonowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 125,17 
 

    

1.2.2.  Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, 
dylatacje 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 10,07 
 

    

1.2.3.  Słupy i wieniec żelbetowy 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 37,11 
 

    

1.2.4.  Elementy murowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 106,07 
 

    

1.2.5.  Konstrukcja stalowa - nadproża, belki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 458,72 
 

    

1.3. Architektura, wykończenie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 487,83 
 
 

    

1.3.1.  Posadzka z podkładami i izolacjami 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 744,31 
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1.3.2.  Tynki wewnętrzne, okładziny 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 126,55 
 

    

1.3.3.  Sufit podwieszany - kasetonowy akustyczny 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 287,88 
 

    

1.3.4.  Stolarka okienna pcv 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 86,77 
 

    

1.3.5.  Stolarka drzwiowa drewniana 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 5,86 
 

    

1.3.6.  Osłony grzejnikowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 12,87 
 

    

1.3.7.  Malowanie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 125,05 
 

    

1.3.8.  Elewacja 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 98,55 
 

    

 
 


