150/23 Program Budowy Sciezek Rowerowych- korekta geometrii drogi dla roweréw w
obrebie Ronda Grunwaldzkiego

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu .................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Magdalene Nowak-
Obrzut —Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa w Krakowie, dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022r ,

zwang dalej Zamawiajacym ,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....ccoccevvveveeen., Wydzial ..l
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o INIP: e, , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarcze] zamieszKalg/ym.........coooiiiiiiiiiiiiii e legitymujaca/ym si¢
dowodem 0sObistym (Serid 1 NUMET)......c.cceererverieerrerreieeeeeeresresaeeeneens , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: Ll

prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
410 1T o OSSP

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2, prowadzaca/ym  dzialalnos¢  gospodarcza pod  nazwg
................................. zamieszkalym ..o
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMET)......cccvveververrennnenns wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON........ooiiii i
NP . pod adresem: ..............ceeeiiinnl.

.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy w .......cccceeeeveeneen.., Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spoltki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o INIP: , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM.  tiiiiiiiiiis aieiinieieeenienees aeeeeeeee..... legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).......ccccevvieeiiie it , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON: .........c.ccvevveirennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ...........oiiiiiiiiiiiiis i eeieee e adres dO

dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

7« 4V P (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,
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3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia roboét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pethienia obowigzkow zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzér autorski - sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiacy integralng cz¢$¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawceg w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakoSci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz re¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane
Stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcq lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie roboét
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot, okre$lony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:
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a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub
innych przepiséw szczegolnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
$wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BI0OZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,
Pzp - Prawo zaméwien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R -robocizna,
M - cena materiatow,
S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogolne,
Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegolno$ci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia 1 wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym
(znak sprawy: ...... ) zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: Program Budowy Sciezek
Rowerowych- korekta geometrii drogi dla roweré6w w obrebie Ronda Grunwaldzkiego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszag umowa, w
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2.

3.

4.

a)

b)

6.

8.
a)

b)

obrebie Ronda Grunwaldzkiego

zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zakres umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo- finansowym robot, ktory to harmonogram stanowié bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz:
zapoznat si¢ z nalezyta starannos$cia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢ ogélnych i
szczegodlnych warunkow zwigzanych z o0bszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudnosciami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego terenu;
szczegOlowo zapoznat sie¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;
rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
TIlekro¢ w niniejszej umowie mowa jest 0 dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.
Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty

a. dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
umowe wraz z zatacznikami,
oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,
dokumentacje postgpowania 0 udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym, , w
tym w szczegolnosci SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegdlnosci:
koszty wykonania robot wynikajacych z projektéw budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamoéwienia
w trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie
ujecia przez Wykonawce W cenie ofertowej wszystkich wymienionych robét (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia,
koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji

® oo o
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ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu
nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki, robot
demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, pelnej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace
Z niniejszej umowy.

§3
Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 umowy.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem robot( harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu  nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie Kkopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cia gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowsa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego sie na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegodlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia 0soby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do
dnia rozpoczecia robot, oSwiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika budowy;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej lacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;
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5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjgcia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i W uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementoéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0s6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen W rejonie
prowadzenia robét, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjnag wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg rowniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego obejmujgcego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate danego Zamawiajacego, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, je$li wystepuja), lokalizacji i warto$ci netto i
brutto w zlotych polskich, na podstawie ktéorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach



150/23 Program Budowy Sciezek Rowerowych- korekta geometrii drogi dla roweréw w
obrebie Ronda Grunwaldzkiego

zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu ;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i
urzadzenia bgda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. WSszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajgce, wraz z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediéw, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $§mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o0 odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiar6w natg¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) Dbiezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt. W przypadku realizowania rob6t budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wtasny koszt
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uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowiagcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazaé
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgltoszenia) ;

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjnag wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje¢
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréow sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym 0sobom, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
zumowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow
sieci , dokonania zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowsa
przytaczeniowa 0 ile taka jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we whasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje spoteczno$é
lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzgce do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci 0znakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiarow natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obj¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

24. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikow badan
i pomiaré6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréw nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na whasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okre$lonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi CO najmniej
sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na zagdanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajacego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spehniajacych
wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych
dokumentoéw w tym zakresie potwierdzajacych wypehienie przez Wykonawce opisanych w
niniejszym ustepie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownych dokumentéw lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa W niniejszym ustepie, jak roéwniez
nieztozenie na wezwanie Zamawiajacego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku
z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa odstapienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 27 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji
Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 .
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym wraz z ofertq
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Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formuluje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o praceg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest — do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoOlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia Spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang, Z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
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ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

31. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaCzonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 28 czynno$ci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci Wykonawca zaplaci kar¢ umowng, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

32. Tlekro¢ w ust. 30 i ust. 31 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4

Termin realizacji, odbiory

1.  Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje
odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy
nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbior techniczny,

odbior koncowy;

odbidr gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajgcego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

€) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot

zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez

danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonywania

odbiorow czesciowych:
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a) odbioru czesSciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czgSciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze¢$ciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia zaplaty
odpowiedniej czesci wynagrodzeni. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania |
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakoscli,

b) po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa pod lit d) ponize;j,

c) dokonanie odbioru czeSciowego nastgpuje na podstawie Sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczow0o —  finansowego  wykonanych  robét,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgtoszonych do odbioru czgsciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, je$li w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,

d) dokonywanie odbioru cze$ciowego =zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

e) odbiorow czeSciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czgSciej niz raz w
miesigcu i W odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa wart. 654
k.c. i oznacza, ze odbiory czeSciowe zOstaty w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i mogg by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakofczeniu robdt oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz W obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
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dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania rob6t  budowlanych, potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru kofcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w Obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape¢ zasadniczg do ewidencji
gruntow i1 budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru Koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz W wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
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przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o0 ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. ¢ powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w lit. € powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncoweg0O przez Zamawiajagcego h nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotdéw odbiorow koncowych, podpisanych pomigedzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani s3g do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych, $wiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. €)
powyzej,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych
z usunigciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzgdzanym w trakcie przegladu
po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Iub gwarancji,

oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
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beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem
terminéw gwarancji i r¢kojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwiazku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.
6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi I gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego — przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po Usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie

Przekraczajace] ..o ztotych  brutto  (slownie  zlotych:

................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i odebranych

robét, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen okreslonych w

kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( cze$ciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaptate czgSciowg za zakonczony zakres prac okre§lony w
protokole odbioru czgsciowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiane
stawki podatku VAT.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .
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4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgéci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czesciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot,
ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, Ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie wartoSci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang
faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajace Otrzymanie przez podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcOéw roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»za zg0dnos$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego 0 dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catoSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczat os$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres roboét, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1)

2)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami Oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
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11.

12.
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podwykonawcow — z tytutu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomnigjszonej o wysokos¢ wynagrodzenia

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwos$ci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplate
wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania =zaptaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane
na.

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586

Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektronicznag i wystac ja

za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).

W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa

Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy

zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajagcy odmoéowi jej
przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie wypelienia
warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 13.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wyltacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt
lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej
Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
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bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci
Zamawiajagcemu  przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
9 ust.6 niniejszej Umowy naleznosCi Wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytulu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zaméwienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaplaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje¢ nastgpujacych czesci
zaméOwienia, wskazanych w ofercie: .............ccci i e
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziafem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowacé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i

oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu).

Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ... ...... .... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktérego zasoby wykonawca powohwaf sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speinienia
warunkow udziatu W postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujqgcej czesCi zamowienia... ... ... ...... ... .....

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w Szczegolnosci wraz z zestawieniem iloéci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
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ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robdt, ktoére maja byé
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o0 roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia
wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktérej
wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych
mowa W ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w pkt 1 zatgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajagcymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o0
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
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zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia 0 zaptate kary umownej.
Ust. 4 stosuje sie.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig zalacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.

Woprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, Ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego h umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawceg do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace Szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja 0 zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ushug
realizowanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy 0 podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Nie zgtoszenie przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym

terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca uznaje

zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury Iub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub

Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego zadaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona, podstawg
ptatnos$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopiag protokotu odbioru przez
Wykonawcg lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajgcego
wynikajacej z niniejszej UmMowy.

§8

Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materialtow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”).

Waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
I ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

Pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona
jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy (dalej jako
»stawka waloryzacji”).

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje sig¢
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odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

6. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kazdych kolejnych 6
miesi¢cy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

8. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego czesé, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesi¢cy Obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego na pismie, 0 zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawcg zastrzezonemu w zdaniu
pierwszym niniejszego ustgpu terminowi doreczenia zawiadomienia 0 zmianie
wskaznika o wiecej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacje wynagrodzenia.

11. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag lub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mieé
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspoétpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcag obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy
tacznie dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§9

Osoby nadzorujace
1. Zamawiajacy  ustanawia przedstawiciela nad wykonywanymi robotami budowlanymi:

2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki przedstawiciela nad
wykonywanymi  robotami  budowlanymi pelni¢  bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego .

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
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Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego :

Faks: ..o
Email: ......................

- dla Wykonawcy:

Faks: . ...
Email: ...l

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiagzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszag by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem

poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji

niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na

nastgpujace adresy:

Dla WYKONawcey ......o.ovvvviniiniiiniinannn, (e—mail)

Dla Zamawiajacego ..........oevevvviiinrannnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq Wykonawcy, ktérzy wspalnie ubiegali si¢ o udzielenie

Zamowienia (np. W ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziafajgcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspélnie, w szczegolnosci Upowazniony jest

do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenr woli skiadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysy/ania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, W SiCzegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§ 10
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy, w tym w szczego6lno$ci na wykonane
roboty, uzyte materialty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesi¢cy liczac od dnia nastgpnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprocz okresu
wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajagcym na usunigcie Kolizji sieci z
realizowang inwestycja.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczna otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw Sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegdlInosci powodujacych konieczno$é wylaczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$é
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpic nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia 0
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemng zgods
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
usuniecia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usungé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opéznienie moze
spowodowac¢ wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub
zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czgs¢ przedmiotu objetego gwarancia,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, W ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzglgdu na mozliwos$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwoséci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej cze$ci i usuniecia wszelkich
skutkoéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.
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Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez ZamawiajaCcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutlu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglgdnieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca o§wiadcza i zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadKu:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczagc od uptywu terminu na
usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreSlonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
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braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracge osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy 0 pracg¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w I wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby 0soby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace - W wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeltnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o pracg osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 4 do niniejszej Umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o praceg,
niedopetnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
3 ust. 28 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawcg potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzieh roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w treSci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwiloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
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2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z nalezno$ci za wykonane
prace, chyba ze przepis szczegolny wytacza mozliwos¢ dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§12
QOdstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa, ZamawiajaCy ma
prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze 0dstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiazany
do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajagcemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ZamawiajaCy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu Kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnoSci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje sie¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia W
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiazania.
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W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawcg.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron Wykonawca zobowiazany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu robdt wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektorow nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej postepowanie (dziatanie,
zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy przez druga Strong.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czegéci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs¢ Przedmiotu
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAItOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ......% wartosci lgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, zostanie ono wptacone
na rachunek bankowy Zamawiajacego ........... . Wykonawca wniost zabezpieczenie przed
zawarciem umowy W formie ..., ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nast¢pujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdéci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rgkojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzyé

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obciazaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutow okreslonych w ust. 2, a w szczegolnosci, w
przypadku gdy:
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1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy;,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzah wynikajgcych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegblno$ci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§14
,Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robodt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §$rodkow
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacja
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajagcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej
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ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie

zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezb¢dne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawcg, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu Kkosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedtug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgeznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych § bedg naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okre$lenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane beda srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8.  Protokot konieczno$ci, 0 ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych rob6t dodatkowych.
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Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac
dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.koniecznych prac
dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznos$ci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczego6lnosci, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystegpowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktore mogg skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwiazku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych nie bg¢da wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,;robot zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,,robot
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zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu Kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajagcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwigzku z koniecznoscia wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w inne;j ilosci)
robét ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robot niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznosécig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zalaczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiar6w) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

19. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich roboét stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czesSci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

21. Wartos$¢ robdt zaniechanych, ktore nie bedg wykonywane wskutek odstgpienia Zamawiajgcego
od czesci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownego Kkosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajaceg0 z Wykonywania czgsci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
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zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedlozy WykonawcCy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokdt musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie bgda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawiera¢
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci
robot).

24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§15
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazKu z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania:

2.  Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bgdzie protokoét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t koniecznosci, 0
ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ Uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajagcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)
wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy.
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6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okre$lono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawcg w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1)

2)

3)

podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym Kkosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okre$lenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie Kkalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej zastoSowane bedg Srednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

dla okreslenia ceny materialow i Sprzgtu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlno$ci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dhugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0 Cczas poswigecony
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na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i
koniecznos$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
Moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zaméwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesunaé¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”;

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw wstrzyma
roboty

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania 0
udzielenie zamédwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktoére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia robdot budowlanych o okres
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wynikajacy i1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;

wystapig okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa W zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;

wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, W tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokonaé¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w odniesieniu do
osob petnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

projektant lub konserwator zabytkéw w ramach swoich ustawowych uprawnien dokona
zmiany w dokumentacji projektowej ( przetargowej)

wystapi kolizja niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna Iub innymi obiektami
ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi,
w szczegodlnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczegblnych, o ile okolicznosci wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, maja wptyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznos$Ci zwigzane z
wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u
ludzi, w szczegolnosci COVID-19 wplywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy;,
moze W uzgodnieniu z
wykonawcg dokonaé¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czescl,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci opisanych powyzej, jezeli majg one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczegb6lnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wptyw na Okres
wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy W terminie pierwotnie ustalonym.
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* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzié¢ zapis:

14) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy 0 okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;

15) w przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznos¢ podjecia przez
Zamawiajqgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych,
Strony mogq przesungc termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajqce do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2.  Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanck do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegoélnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) o0sob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow (np.
Kierownik Budowy),
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3) o0sOb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) 0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0séb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, W
szczegblnosci 0sob wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formuluje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy 0 prace¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 7 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie Kkonieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalgceznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktoérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0sOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutoéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 21 3
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow okreslonych
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4, Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo- finansowy robat;

zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 4 — wymagania dla uméow z podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,,
zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Umowg sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw

Zakres
robét wykonanych
rzez podwykonawq

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
1lszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umow
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcg

Calkowita

yysoko$¢ wynagrodzen

okreslona w umowie

wartej przez wykonaw

podwykonawce

Calkowita
ysoko$¢ wynagrodzer
wyplaconego
podwykonawcy/
\Iszemu podwykonaw

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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-
©

|
=

[EEN
N

|
Wt

|
&

-
o

-
o
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~

-
™|

-
©

N
©
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisa¢ T —w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
. . spetnione, N — gdy | w wypadku
Lp. CPIBEELIE wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie moga
przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero  powyzej  ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawic¢ fakture;
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towarow i ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okre$la¢  wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci
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zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy = podwykonawca  zamierza  zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego W
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczeg6lnosci w  odniesieniu  do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy, jak roéwniez nie  moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, Za wyjqgtkiem 0sob pefnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢
o$wiadczenie podwykonawcy, iz Osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy wykonawca i podwykonawca
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
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umowy o0 pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnosnie  Spelniania przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do Ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg,
w szczegoblnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéow w zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynnoSci 1
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
Speliania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo

na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Podwykonawca

przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej

czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:

1. o$wiadczenie Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych

czynnosci,  ktorych  dotyczy

wezwanie Wykonawcy.

Oswiadczenie to powinno

zawierac w szczegolnosci:

doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date

zlozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
0soby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia W imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig umowy/umow o pracg 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o  podwykonawstwo
czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (. w
szczegolnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imig¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez podwykonawce
lub dalszego  podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu

zatrudnienia na podstawie umow
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0 prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowang, z Wwyjatkiem
imienia i nazwiska, w Sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnos¢
gospodarcza zarejestrowang W Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobag
niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z
osoba fizyczna ~ wykonujaca  dzialalno$c¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub  zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawierac o$wiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnos¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolite]
Polskiej albo w  panstwie niebgdagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub  zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
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17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporow dotyczacych umowy 0 podwykonawstwo
wla$ciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga, sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umoéw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,, podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ............ccocoeiiiiiiiiiiiian, (dale;j:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez rtvee e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajagcych 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace W realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu — W tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem speliajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesoéw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udost¢pniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu 0 obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)
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= Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycii.

=  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang Magdaleng Nowak- Obrzut —Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa, dziatajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022r. .,

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(W przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w
wysokosei L (dotyczy spotki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszKalym.........cccoooviiiiiiiiiriiii e legitymujagcym  si¢
dowodem osobistym (seria i NUMEN.....cccocviiieveieiecece e , posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .o, PESEL L

(W przypadku spotki cywilnej )

Lo . prowadzacym  dzialalnos¢  gospodarczg  pod  nazwg
.............................. zamieszkatym e
legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym = (S€ria 1 NUIMET).....c.eerieirieerierieeiieeiienieesieeeeenes
PESEL....coveviveivececeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym  dzialalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalyM .o
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET) ..
PESEL ...ttt

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarczg ~w  formie  spolki  cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajacym REGON......cooiiiiiiiiiiieee
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ENIP . pod adresem: ..............ooeeiinn.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych Si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , Kktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS ., , kapital zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.0.
i spofki akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dzialalnosé¢ gospodarczg)

2. s , prowadzgcym dziatalno$§¢ gospodarczg pod nazwa
............................... ZAM. ciieiiiiiit ieeiieiii e aie s aeeeene.ae. ... legitymujacym sie dowodem
0SODIStym (Seria I NUMEN)......cccvieieieieise e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej , posiadajacym REGON: ... i NIP:
.............................. ,PESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamdOwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr
.... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwo$ci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ushug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolno$ci, Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.
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§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajgcy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe Wwylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenic Administratora danych bedzie naruszato przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy W zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa speilniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac sig
z obowigzku odpowiadania na zagdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale Il RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
Scigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4

Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
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Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisOow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobOwigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowaé¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z Ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkéw Wwynikajacych z obowigzujgcych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo

kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

Przetwarzajacy dane zobowiagzuje Sie do Usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, 0 ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
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wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowiazany jest do

spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreSlone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisOw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postgpowaniach z wilasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak roéwniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

T oo o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegodlno$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze 0 wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdélnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajgca z naruszenia obowigzkéw okre§lonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktére nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢  Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkoéw Przetwarzajacego dane
okre$lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
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stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej  UMOWY: .o, nr tel. ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjag niniejsze] UMOWY: .....ccccovvivevieieieirieieinns nr tel. ...l ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub drogg
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..o,
Email: ...................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...oooviiiiii
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez 0soby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ...................coooieinne. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ...................cevenenn.n. (e —mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy
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Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa o0sob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgs$¢
Umowy Podstawowej.

2.

W przypadku sporu wihasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia

1)

RODO.
Wykaz zalacznikow Stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
zalgcznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0séb, ktérych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
Umowg Sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewnié Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda W pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odporno$ci na wtamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sa za pomocg krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci Sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No ok

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang hasel.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowej.
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegolnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okre$lenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okre$lenie odpowiednich praw dostgpu do zasoboéw
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dhuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

abkrwn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w Sposob Uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane 0sobowe przetwarzane s na biezaco.
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