Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja drogi DW 222 Paczewo k. Wolental
Lokalizacja: Droga wojewodzka DW 222
KM (wg WBGITR ) 58+840-59+950,

Dlugosé¢ odcinka przewidzianego do modernizacji 1,11 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:
1. CZESC OGOLNA.
1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewdédzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z programu EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku ewidencja i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla wykonania modernizacji drogi wojewodzkiej

DW 222 Paczewo , lokalizacja km 58+840-59+950, modernizacja na dtugosci - 1110 mb.

Poczta Polska @ Paczewo

08+840

Publiczna Szkola @

Podstawowa im. Ks...
2

IT-tronik Daniel

Stominski

2 99+950
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Stan istniejacy.

DW 222 na Paczewo k. Wolental, lokalizacja km 58+840-59+950 ma $r. szeroko$¢ 6,2 m, dt. 1110 mb,
odcinek do modernizacji przebiega gléwnie poza obszarem zabudowanym, na terenie gminy Skorcz.
Nawierzchnia na tym odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom
utrzymaniowym — naprawach w technologiach np. remonty czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi
na zimno oraz remonty emulsja asfaltowa i grysami z remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontow czastkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach
zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore ze wzgledu na swoje zageszczenie,
lokalizacj¢ i rozmiary stwarzajg bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ frezowanie nawierzchni na catej dtugosci na grubo$¢ 3 cm,
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy wyrownawczej
ACS8S 50/70 KR3 w ilosci 75 kg/m? (3 cm), warstwy wigzacej AC16W 35/50 100 kg/m? (4 cm) oraz warstwy
Scieralnej z AC11S PMB 45/80-55 KR3 100 kg/m? (4 cm). Na catym odcinku (pomiedzy warstwa
wyréwnawcza a wiazaca) nalezy utozy¢ siatke do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni wykonanej z
wiokien szklanych wstepnie przesaczonej asfaltem.

Na catej dlugosci odcinka nalezy uzupetni¢ pobocza gruntowe mieszankg niezwigzang 0/31,5 mm C90/3 o
szer. 0,75 m z kazdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni — 8 cm.

Modernizacja odcinka drogi DW 222 obejmuje remont 8 istniejacych zjazdow i 1 skrzyzowanie.

Na remontowanym odcinku istnieje oznakowanie poziome, ale na nowo utozonej nawierzchni nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem — Zamawiajacy udostgpni projekt
Wykonawcy podczas przekazania robot.

Przekroj podhuzny i poprzeczny.

Przekr6j poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
warto$ci spadkow w zakresie od 1% do 3% .

Pochylenie podtuzne niwelety zalezy zachowac jak w stanie istniejgcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Obstuga geodezyjna obejmuje roéwniez geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg

Wycinka krzewow; 1500 m?

Frezowanie nawierzchni

obmiar — 1110 x 6,2 m= 6882 m?

Ilo$¢ jednostek: 6882 m?

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg do 0,5 kg/ m? (pod warstwe profilowg); obmiar —
1110mx 6,2m = 6882 m?

I10$¢ jednostek: 6882 m?

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa do 0,5 kg/ m? (pod warstwe wigzaca); obmiar — 1110 m x 6,2 m
= 6882 m?

I10$¢ jednostek: 6882 m?

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa do 0,5 kg/ m? (pod warstwe $cieralng); obmiar — 1110 m x 6,2 m
+ 120 m? zjazdy + 30 m? skrzyzowanie = 7032 m?
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

T10$¢ jednostek: 7032 m?

Utozenie warstwy wyréwnawczej ( profilowej ) z betonu asfaltowego AC8S 50/70 na gr. 3 cm dla ruchu
KR 3-4

I10$¢ jednostek : 6882 m?

Ulozenie siatki (pomigdzy warstwa wyrOwnawcza a wigzaca) do zbrojenia warstw bitumicznych
nawierzchni na catej dlugosci — nalezy doliczy¢ powierzchni¢ na zaktady siatki (zaktad min. 10 cm)
Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 na gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4

Ilo$¢ jednostek : 6882 m?

Utlozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 na gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4
I10$¢ jednostek : 7032 m?

Uzupetnienie poboczy gruntowych mieszanka niezwigzang 0/31,5 mm C90/3 do wys. 8 cm, po
zageszczeniu

obmiar- 1110 m x 2 str. x 0,75 m = 1665 m?

Tlo$¢ jednostek :1665 m?

Scinka poboczy : 1110 mb x 2 x 0,75 m =1665 m?

I10$¢ jednostek : 1665 m?

Wykonanie oznakowania poziomego:

Przyjeto : 450 m? — warto$é szacunkowa, z uwagi na aktualizacje projektow stalej organizacji ruchu, ktore
maja by¢ zatwierdzone na wiosng 2024r.

Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robdt budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Pozostale informacje.
Termin wykonania robot - zgodnie z oferta Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard

Gdanski (tel. 58/ 562 69 70 ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpocze¢cia robot w
celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiajacego oznakowania robot.
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