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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia
Nazwa inwestycji:
REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM
Pcim 536, 32-432 Pcim, dz. nr ewid. 7219/3
Rodzaj inwestycji: roboty budowlane
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
GMINA PCIM, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim

1.2.1. Instytucja finansujgca inwestycje:
GMINA PCIM, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuije:
Przedmiotem inwestycji jest generalny remont wszystkich pomieszczen znajdujacych sie na parterze budynku Urzedu Gminy
Pcim. Remont bedzie polegat na wykonaniu nowych instalacji: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i elektryczng
oraz wymianie posadzek, wykonaniu: sufitbw podwieszanych, gtadzi, malowania, oktadzin $ciennych, wymianie $lusarki
drzwiowej i wskazanej stolarki okiennej oraz wyposazeniu pomieszczer w meble biurowe. Budynek wyposazony w instalacje
wewnetrzne oraz niezbedna infrastrukture techniczna. Zakres inwestycji obejmuje réweniez demontaze i prace rozbiérkowe
w istniejacej zabudowie.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot.

1 .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Projekt wykonawczy oraz przedmiar robot opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacii projektowe;.

1.4.2. Spis szczego6towych specyfikacji technicznych
Ogdlna specyfikacja techniczna szczegdtowe specyfikacje techniczne
Grupa 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
Grupa 454 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg ~ kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o;

1.5.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami c) obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
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w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.5.6.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.8.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzacg do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, - sktada sie w szczegdInosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skiadajacq sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajacq odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.16.rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacaq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.18.0odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.19.0bmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

1.5.20.0dbiorze czesciowym (rob6t budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidr koncowy”.

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formaing nazwe czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22.projektancie - nalezy przezto rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq

autorem dokumentacji projektowe;.



1.5.23.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5.24.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloéci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.25.wspolnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug

i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieni publicznych. Sktada sie ze stownika

gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Paristw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26.zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang
dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU). Materiatami wiodacymi sq te okreslone
w dokumentaciji projektowej a w przypadku baraku okreslenia stosuje sie okre$lone w specyfikacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez

wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy

produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Pcim, dz. nr ewid. 7219/3, Pcim 536, 32-432 Pcim

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4.

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia
prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robGt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakdw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z
zarzgdzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,

w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z



rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu rob6t drdg, chodnikéw, jezdni w stanie czystym i
nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wiasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy

w uzgodnieniu z wtaécicielem urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znal i stosowal sie¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyze
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilociach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,

ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatow

Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedlaC postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuije.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob

uniemoZliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzagdzajacego realizacjq

umowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét



Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i przedmiarze robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzgdzajacego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e) Protokoty odbioru robét;

f) Opinie ekspertéw i konsultantow;

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego realizacjq umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje og6ine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

Rysunki robocze
Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dia ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow
lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC inwentaryzacje
geodezyjng, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i zaklauzulowang przez
odpowiedni urzad dokumentacji geodezyjnej.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane. Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z informacjami zawartymi w czesci rysunkowej i opisowej do opisu
przedmiotu zamowienia.

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych, wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spefniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo¢ i
jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji zarzadzajacego
realizacjq umowy.

4.2. Kontrola materiatéw

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
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zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego
realizacjq umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atest materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktdrych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdéw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym  czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywacé ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegéinym przypadku materiaty zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$e

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjq umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robo6t.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzeniai zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie

wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg
okre$lone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj g

jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjq umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacjq

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie

powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t
z projektem wykonawczym i szczegbtowymi specyfikacjami

technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SST.

2. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.z. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uznaC za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, aich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sktad umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6ti dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi czeSciowemu
c) odbiorowi koricowemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
ZRU. Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem ZRU. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.

9.3. Odiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje ZRU.

9.4. Odbidr koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z wpisem z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU. Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez ZRU zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koricowego rob6t dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez ZRU. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginat)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

2
3
4
5
6
7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

)
)
)
)
)
)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce  normami i normatywami.
10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz. 163)

Wraz z p6zniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spefnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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IL. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 - WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIAI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji pn.
,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM”, na dziatce nr ewid. 7219/3 w miejscowosci Pcim,
adres: Pcim 536, 32-432 Pcim; opracowanej przez jednostke projektowg okreslong w dokumentacii projektowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorkg elementdw budynku i obiektow zwigzanych z przebudowg wykonywanych na migjscu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych , zwigzanych z
wykonaniem przebudowy:
= Rozbidrka elementéw wyposazenia wnetrza
= Rozbidrka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
= Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.
2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH
= Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.
= Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami
inwestora.
= Wykonawca przedstawi dp akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.
2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
= Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy
pracownikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykon ywania robot
rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac
rozbiérkowych i ogoinobudowlanych.
= Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatow z rozbiérki
(tacznie zespaleniem)
= Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z
rozbiérki oraz miejsce ich wywozu.
= W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwg wypraw tynkarskich nalezy powiadomic o
zaistniatym fakcie nadzor inwestorski celem podjecia decyzji 0 ew. konieczno$ci wzmocnienia konstrukcii
budynku,
= Rozbidrki elementéw w budynku
- Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.
Wykonanie skucia tynkdéw zawilgoconych, odparzonych i zm urszatych recznie lub mechanicznie.
Rozbidrka oktadzin scian i posadzek: recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.
- Wyrdwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.
- Wyizolowanie stref rozbidrkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia rob6t
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.
3. MATERIALY
3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 Ogodlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 3
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3.2. RODZAJE MATERIALOW
Zgodnie z dokumentacjq projektowg
3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
Nie dotyczy
3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE
Nie dotyczy.
4. SPRZET
4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem (mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-tlenowe)

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podiegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy
operacyjne) i po zakoriczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koricowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdinymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY

OgoIne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 -Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

§ rozbidrka tynkow i oktadzin m2
§ rozbiodrka rynien i rur spustowych mb
§ rozbidrka obrobek blacharskich m2
§ wywoz gruzu m3
§ opfata za wysypisko (gruz) z

8. ODBIORROBOT ,
8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogoina Specyfikacja Techniczna
pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z SST -Ogoina Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegolno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Prace rozbiorkowe
Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.

002 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45421000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji pn.
,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM’, na dziatce nr ewid. 536 w miejescowosci Pcim, adres:
Pcim 536, 32-432 Pcim, opracowanej przez jednostke projektowg okreslong w dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

a) montaz drzwi zewnetrznych
b) montaz okien PCV z obrébka obsadzenia, naprawa osciezy okiennych zewnetrznych i wewnetrznych,
uzupetnieniem tynkéw, malowaniem osciezy (kolor dobrac do istnigjacego).
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c) montaz parapetow wewnetrznych
d) montaz parapetéw zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami,

w szczegdlnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Oscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Moga byc¢ to

powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztafcie tuku) zamykajgca od gory otwor.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Skrzydto - ruchoma cze$¢ drzwi lub okien zamocowana w oscieznicy, kronie lub bezpo$rednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w

oScieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest
zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy

(kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine" Materiaty

muszg by¢ zgodne z czescig rysunkowg oraz opisem technicznym.
2.2. Wbudowa¢ stolarke kompletna wykornczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okre$lono w zataczniku do SST — zestawieniu stolarki okienne;.

Profile powinny posiada¢ pozytywng opinie (atest) pod wzgledem zdrowotnym, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
w Warszawie. Stolarka powinna by¢ dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa uzytecznosci publicznej na
podstawie dokumentéw zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881).
2.3. Rodzaje materiatow

a) okna PCV biate,

b) drzwi zewnetrzne

C) podokienniki,

d) inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Drzwi zewnetrzne wymagania:

Konstrukcja skrzydta z profile PCV wielokomorowych klasy A wg. Zestawienia U=1,2 W (m2*K).

Oscieznica PCV zbrojona. Szeroko$¢ profilu oscieznicy — 84 mm

Akcesoria, dwa niezalezne zamki wielopunktowe w klasie odpornosci/ zabezpieczenia na wtamanie. Drzwi
wyposazone w state bolce antywywazeniowe od strony zawiaséw, trzy wzmocnione zawiasy czopowe w
kolorze srebrnym lub ztotym, cztery bolce antywywazeniowe.

Stolarka okienna wymagania:

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym profil klasy ,A”, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg,
techniczna.

Profil pieciokomorowy w kolorze biatym — naturalnym, niefoliowane, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm
Izolacyjno$¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oScieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze
wzmocnieniem) mnigjsza niz U=0,9 W (m2*K).

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa, co
najmniej 275g/m2

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i blokadg btednego potozenia klamki

Nawietrzaki okienne higrosterowalne,

Zawiasy z mozliwo$cig regulacii

Infiltracja powietrza: 0,8 .

Szczelnos¢ na wody opadowe : szczelne przy réznicy cisnien 200 Pa

Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspotczynniku przenikania
ciepta U-W 1,1 W/m2 K z tzw. cieptq ramkg

Podokienniki MDF wymagania:

Rdzer wykonany z ptyty MDF laminowanej,
wykonczenia boczne listwami systemowymi aluminiowymi mocowanymi na silikonie
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= kolor do ustalenia z Zamawiajgcym
2.3.4.  Podokienniki zewnetrzne wymagania:
=  blacha stalowa ocynkowana powlekana (kolor do ustalenia z Zamawiajacym),
= wykoniczenia boczne PCV w kolorze parapetow
2.3.5.  Okucia budowlane:
= Kazdy wyrb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo — ostonowe.
=  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.36.  Uszczelki.

Do uszczelnienia szyb stosowaé uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM spetniajgcego wymagania
norm DIN 7863. Uszczelki powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych.

Do wykonywania uszczelnieri miedzy oscieznicg a $ciang moga by¢ stosowane, w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia
(zewnetrzne, $rodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oScieznicg a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) | Warstwa srodkowa (izolacja | Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
termiczna)
Impregnowana tasma rozprezna paro | Pianka poliuretanowa Wetna Folia do okien paroszczelna
przepuszczalna mineralna Kit trwale elastyczny Impregnowana
Folia paro przepuszczalna tasma rozprezna paroszczelna
Folia elastyczna paro przepuszczalna Ta$ma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.

Uszczelki i elastyczne taSmy uszczelniajace na stykach przeszklenia elementdw, paneli, przylg drzwiowych i ram
okiennych winny by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu np. COMPRIBAND,
ILLBRUCK lub réwnorzedne.

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne warunki
pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastycznos¢ i przyleganie do powierzchni, co najmniej przez 10 lat. Profile
uszczelniajace musza zachowywac swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa odksztatcalno$¢) w wystepujacym normalnie
zakresie temperatur. Elastyczno$¢ profili nalezy dostosowac¢ do przewidzianej funkcji, przy czym stosowac nalezy twardo$ci wg
Shore’a o warto$ci 45-60. Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny by¢ dostarczane, jako
ciagte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych z powoddw systemowych lub trudno$ci wykonania nie
bedzie mozna wulkanizowac¢ naroznikdw, nalezy dostarczy¢ dituzsze profile uszczelniajace i docisna¢ je do siebie pod
ci$nieniem.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne ze sztukg budowlana, takze spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju stolarki i
sposobu ich mocowania.

2.3.7.  Inne wyroby i materiaty
Przy montazu wyrobow stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
= elementy mocujace w osciezu;
- kotki rozporowe (dybie),
- kotwy,
- Sruby, wkrety,
= elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkfadki, katowniki stalowe,
= elementy wykonczeniowe:
- listwy maskujace,
- katowniki, profile.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w specyfikacji, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien.
2.3.8.  Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. Sprzetinarzedzia do montazu stolarki
Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu wyrobdw stolarskich nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia
i sprzet do:
2.1.sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
2.2.wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,
2.3.transportu technologicznego wyrobéw,
2.4.wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"
4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien
w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, ocieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.  Osadzanie stolarki
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez
o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.2.2.  Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednoalita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys
i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu
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Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢ stan cian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych oraz wykonaé
badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1.  Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien, przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic;

- prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- moZliwos¢  zabezpieczenia  prawidlowego  luzu na  obwodzie  pomiedzy  oSciezem
a oscieznica,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien oraz obrébek z aprobatqg techniczng lub indywidualng  dokumentacjq
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien oraz obrébek z ninigjsza specyfikacjg techniczng,

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan  opakowan  (oryginalno$¢,  szczelno$¢) oraz  sposob  przechowywania  wyrobdw
i terminy przydatno$ci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegoInosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepdw miedzy tacznikami

mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod

progiem o$cieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem

rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych
i przestrzegania zalecen technologicznych,
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

montazu w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z specyfikacjq techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét i

w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byC przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z
specyfikacjq techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugo$ci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugo$ci elementu do 3 m nie powinno
przekraczaé 1,5 mm/m,

- sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica diugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza
od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidtowo$ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

- sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelnosé
miedzy tymi elementami,

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji okug.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine"

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
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8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonaé odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg elementy okien.

Dostarczone na budowe elementy okien powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodno$ci
poszczegdlnych elementéw z dokumentacjq i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriow powinno byé
dotaczone przez producenta zadwiadczenie, o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym
w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

o atestacje dostarczonych elementéw,

o zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

o sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

o sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrébek

o wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiadciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
- PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, wydanie
I OWEOB Promocja - 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien
i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

003 - ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji pn.
,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM’, na dziatce nr ewid. 536 w miejescowosci Pcim, adres:
Pcim 536, 32-432 Pcim, opracowanej przez jednostke projektowa okreslong w dokumentacji projektowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontr aktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace z wigzane z przygotowaniem i rozbiérka elementow
budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowa wykonywanych na migjscu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
Wykonanie tynkdw
= Warstwy wyrbwnawczo wzmacniajace
=  |zolacja $cian w technologi lekkiej mokrej
= Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA MATERAILOWE

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST pkt 4. Szczegdtowe dane
dotyczace doboru materiatéw zawarte sa w czesci rysunkowej i opisie technicznym do projektu wykonawczego.

2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe,

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw muru ( 4 -6 m-cy ) po zakoriczeniu stanu
surowego,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem Ze roboty w ciggu dobry nie nastapi spadek
ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robét budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by w czasie wigzania i twardnienia, {j. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci ¢ z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy i substancii ttustych.
Plamy z substancji tustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg
Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod cisnieniem.
2.4. WARSTWA ZBROJONA
Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggta, z uktadem kolejnych warstw siatki zachodzacych na siebie
min. 15cm.
Zaktady na naroznikach min. 15 cm
Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwsza warstwe naktadaé pacg grzebieniowa, nastepng po zamocowaniu siatki pacg
gtadka.
Prawidtowo utozona powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.
2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE
Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podtoze suche; nie wcz e$niej niz 48 godzin po wykonaniu podtoza z zaprawy
klejowej .
Warstwy naktada¢ w sposoéb ciagty, bez przerw w powierzchniach jednolitych. Warstwy naktadanego tynku konczy¢ na
elementach architektonicznych tj. zmianach grubosci, boniach, frezach, oraz otwo rach okiennych i drzwiowych.
2.6. OGOLNE ZASADY WYKOANYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ montowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza
Podtoze pod oktadziny moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
Do osadzania oktadzin mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku,
Przed rozpoczeciem wykonywania oktadzin nalezy oczysci¢ powierzchnie z grudek zaprawy i brudu , szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu,
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich
mocowania winny by¢ moczone w czystej wodzie okoto 2-3 godzin ,
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ min. +50C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m,

3.MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. rob6t powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
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3.2.

3.3.

3.4.

41.

4.2.

5.1.

Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polska Norma,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom i by¢
zgodne wybrang technologia,
Woda (PN-EN 1008:2004) Piasek (PN-EN 13139:2003)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci :
nie zwieraC domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 —0,5 mm, piasek $rednio ziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panistwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tl. Ok. 3
godziny.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+50C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
Listwy dylatacyjne i wykoAczeniowe
Srodki ochrony ptytek i spoin
Srodki do usuwania zanieczyszczen
Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transp ortu materiaty i elementy
konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE
Materialy zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
Odpowiadajq wymogom zawartym w SST i ofercie
Sg wiasciwie oznakowane i opakowane
Spetniaja wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST
Posiadajq certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczng lub Polskg Normg
Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowan e zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobdw.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
SPRZET
OGOLNE WYMAGANIA
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.4
RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem w
ograniczonym zakresie ( wyciag jedno maszynowy, betoniarka woln ospadowa, rusztowania rurowe , inne elektronarzedzia).
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej miarke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
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dziennika budowy.
5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i catosci robot (kontrola koficowa)

Dopuszczalne odchytki
Rodzaj odchytek . . .
Kategoria | Kategoria ll Kategoria lll
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrzedtugosci 7 7 5
-na catej dtugosci 10 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokosci 1 m 10 6 6
-na wysokosci kondygnacii 6 6 10
-na catej wysokosci 30 20 20
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
-na 1 m dtugosci 1 1 9
-na catej dtugosci 15 15 30

5.3. WYNIKI KONTROLI
Kontrola koricowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie DIN 18202,
Pozytywny wynik kontroli kohcowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlinymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 —Ogo6Ina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 —OgoIna Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
= Warstwa tynku mineralnego cienkowarstwowego m2
= Okfadzinakamienna m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR SCIAN
Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do robét
tynkarskich.
8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Podstawe do odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
=  Dokumentacja techniczna
= Dziennik budowy
= Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
= Protokdt odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych
= Protokdt odbioru materiatéw i wyrobow
Niezgodnos¢ lub odstepstwo, ktdre spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosc i
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest moZliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegdlnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia obnizenia
ceny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci zgodna z SST —Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczeg6lno$ci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawybudowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

004 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji pn.
,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM”, na dzialce nr ewid. 536 w miejescowosci Pcim,
adres: Pcim 536, 32-432 Pcim, opracowanej przez jednostke projektowg okre$long w dokumentaciji projektowe;.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykoriczeniowych przewiduje sie wykonanie:

o tynkdw gipsowych naktadanych recznie lub maszynowo
¢ robdt malarskich

¢ licowania Scian ptytkami

¢ posadzek z ptytek gresowych

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t

] Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.
] Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z  wykonaniem
robét wykoriczeniowych.

] Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z  umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

] Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).
2. MATERIALY

2.1, Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Szczegbtowe dane dotyczace doboru materiatow zawarte sg w czesci rysunkowej i opisie technicznym do projektu
wykonawczego.

2.2.  Materiaty do robot wykohczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

] Dobor materiatow, ich cechy okre$la sie w projekcie wykonawczym
] W/w wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne

] Malowanie $cian i sufitow - farby emulsyjne, akrylowe lub latekstowe
] Malowanie $cian pomieszczen parteru farbg lateksowa zmywalng

2.2.2. Licowanie $cian ptytkami

] zaprawy wyréwnujace

] emulsje gruntujace

] powtoka uszczelniajaca - zaprawa uszczelniajaca np. Sopro 423
] ptyty Scienne ceramiczne

] gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 badz FF450
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] zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

J Wylewki mogq by¢ wykonane Z  zaprawy cementowe; lub betonu
J zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5

J Jako kruszywo do  zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.

J Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

] Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 o oczkach 15 x 15 cm

2.24, Posadzki

J ptytki gresowe

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralno$ci

- w  pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz antyposlizgowe klasy 10 11.
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- cokoty,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm
- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

] emulsje gruntujace

] gotowe zaprawy klejowe elastyczne
] zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna
] Zaprawa samopoziomujaca

2.2.5. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, zadaszenia

] $lusarka aluminiowa oraz PCV wg projektu, na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

] szklenie zestawem trzyszybowy o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,6W/m2K, profil max 1,0W/m2
] parapety wewnetrzne z tréjwarstwowej ptyty wiérowej pokrytej laminatem CPL gr. 0,5 mm lub komorowe z PCV

2.2.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa i z PCV

] drzwi wewnetrzne z piyty wiorowej kanatowej, laminowane, zgodnie z zestawieniem w projekcie
2.27. Tynki cementowo-wapienne
Tynk zgodnie z opracowaniem w projekcie wykonawczym

3. SPRZET

3.1, Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2, Sprzet do wykonywania robdt

] Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

] Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i

przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogoline zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2, Warunki przystapienia do rob6t

Przystapienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach
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pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymag wtadciwego prowadzenia prac
zasadniczych.
5.3, Wykonywanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdine” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatéw wykoriczeniowych, a takze
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
5.3.1. Roboty malarskie
] W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
- przestawienie i usuniecie rusztowan
] Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacje.
] Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
53.2. Licowanie $cian ptytkami
] Wykonanie wiw robét obejmuije :
- przygotowanie , wyréwnanie i gruntowanie podtoza
- sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
- obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkod
- spoinowanie, oczyszczenie licowanych $cian
- zatozenie listew
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i fugowaé fugg wodoszczelna.
5.3.3. Posadzki z ptytek gresowych:
] Wykonanie obejmuie:
wyréwnanie i przygotowanie podtoza
gruntowanie podioza
sortowanie ptytek
przygotowanie masy klejacej
utozenie ptytek
utozenie cokolikow
montaz listew

spoinowanie
] w pomieszczeniach mokrych piytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i spoinowaé fugg wodoszczelng
J na zewnafrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
] ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase cieralnosci.

535.  Wewnetrzne tynki

Tynki gipsowe wewnetrzne do naktadania recznego lub mechanicznego, jednowarstwowe wykona¢ wg instrukcji producenta
zaprawy.

Tynki uktadac:

] w temperaturze 5 + 25C

] w danym pomieszczeniu bez przerw

] po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych

] po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych

] na powierzchniach, ktérych wilgotno$¢ nie przekracza 3%

] na podtozu uprzednio przygotowanym, {j. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podioza — wg zalecen producenta
tynku)

Grubos¢ tynku maszynowego jednowarstwowego powinna by¢ nie mniejsza niz 15 mm za$ maksymalna 25 mm na $cianach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
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Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t
Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

J zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczna,
o jakosci zastosowanych materiatow,

J dokfadnosci wykonania robét wykoriczeniowych
6.2.1. Roboty malarskie

J Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po 14 dniach.

] Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+5°C| przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

] Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

] Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktdéry w przypadku

naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim samym podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

J Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.

] Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang
lub bawetniang szmatkq kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych).
Powtoka jest odporna na

wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

] Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie

jesli po wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

] Sprawdzenie przyczepno$ci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu
bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez

prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki od podtoza.

] Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie
pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w
barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk
a przy powtokach potmatowych dopuszcza sie nieznaczne powigkszenie potysku w migjscu badania w stosunku do powierzchni
niezmywanej.

] Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, je$li piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowg barwe. Na powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie
stabego potysku w czesci zmywanej.

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej

] W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaé sktad i konsystencje zaprawy
cementowe;j,

] Grubos¢ wykonywanych wylewek,

] Prawidtowe utoZenie siatek zbrojeniowych.

] Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku (Sciany, stupy itp.).

] Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wieksze niz 36 m2 przy dtugo$ci boku

nieprzekraczajgcej 6 m.
24



J Szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykona¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty powierzchni o réznigcych sie
wymiarach.

] Sprawdzeniu podlega rownos¢ wylewek.

J Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

J Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowq fata, przyktadang w dowolnym miegjscu, nie powinna wskazywac ona
przeswitow wigkszych niz 2 mm.

J Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 4 mm
na catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia.

6.2.3. Posadzki

Odbiér robot podtogowych obejmuie :

J odbi6r materiatow

J odbioér warstw izolacyjnych

] odbiér podktadu

J odbior koncowy rob6t podtogowych

Posadzki z ptytek gresowych

J Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czeSciowym przez ogledziny zewnetrzne |
pomiar.
] Badanie ptytek gresowych i klejow przeprowadzac posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci [

zapisow w  dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé
Dobér kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.
] Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu;
- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,
- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych migjscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci prze$witu za pomocg szczelinomierza
z doktadnoscig do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykdw i prawidtowosci ich wypemienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadno$cig do 0,5 mm,
- jednolitosci barwy ptytek.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.
6.3.2. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

] Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm na catej dlugo$ci posadzki

] Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone fatg kontrolng 2m w dwach réznych kierunkach nie moze
przekraczaé 2mm

] Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone fatg kontrolng 2m w dwach réznych kierunkach
nie moze przekracza¢ 5mm

6.3.3.  na, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, $lusarka aluminiowa i
stalowa wewnetrzna

] Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami
+2 +2
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Miedzy skrzydtami a
oscieznicy -1 -1

J Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

J Réznice wymiaréw po przekatnych okna nie powinny byé wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Dopuszczalne bledy wykonania elementéw $lusarki aluminiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

6.3.4. Tynki gipsowe

Odbidr tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu podlegaja;

] zgodnos¢ z dokumentacjq
] przygotowanie podtoza (czystosé, stabilno$¢, gruntowanie)
J rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci)

] grubos¢ tynku

J przyczepnos¢ do podtoza (nie mniej niz 0,1 N/mm2)

J wystepowanie wad i uszkodzen

] prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych (wg PN-B-10110:2005):

1.  Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2
na cafej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na dtugosci 2 m i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 5 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na diugosci 2 m i ogtem nie wigcej
niz 2 mm na catej powierzchni organicznej przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

4.  Odchylenia przecinajacych sie  plaszczyzn od kata  przewidzianego w
dokumentacji dopuszcza sie nie wigksze niz 2 mm na dtugosci 2 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ gtadka jednolita powierzchnig, bez rys, pecherzy, zaciekéw i przebarwien.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogoline zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3.  Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan, wykaz
usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z umowa, Do protokotu powinny by¢
dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstwa ptatnosci

8.4.1 Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo8¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych
W naturze.

8.4.2. Licowanie $cian ptytkami

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utoZzonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
8.4.4. Posadzki

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utoZzonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.5.  Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, Slusarka
aluminiowa i stalowa wewnetrzna

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow,
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1.2. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-68/B-10156

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ENI 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.

9.2. Inne dokumenty

] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.

] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

] Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy
wykonawcze do niej.

J Dokumenty przetargowe.
J Umowa, warunki kontraktu.
] Dokumentacja projektow.

005 OKLADZINY, OBUDOWY | SCIANKI Z PLYT G-K
Kod CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji pn.
,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM’, na dziatce nr ewid. 536 w miejescowosci Pcim,
adres: Pcim 536, 32-432 Pcim, opracowanej przez jednostke projektowg okre$long w dokumentacji projektowe;.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oktadzin z plyt
gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. Szczegdtowe dane dotyczace obudowy i Scianek G-K znajdujq
sie w czeSci graficzne;:

27



Oktadziny i sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-wtdknowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

. roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wtoknowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i sufitbw zgodnie z ustaleniami projektowymi,

. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

. procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy , jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

. Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i

wymagania jakosciowe wykonania oktadzin i sufitow .
1.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podane w ST B-
00.00.00. ,Wymagania ogdIne” pkt. 1.5.
2. MATERIAL
Szczegotowe wytyczne materiatowe zawarte sg w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym do projektu wykonawczego.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie
3. SPRZET | TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu),
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spefnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych plandekami.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub Zzurawia wyposazonego w zawiesia z widtami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot.
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu - wszystkich elementow robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji ~ projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres wykonania robét:

. Obudowa konstrukcji rur wentylacji,
. Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.
. Sciany dziatowe .

5. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt. 6 i 8. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie”, oraz PN-B-06250. Przy montazu ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badan ptyt powinien
by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
Sprawdzenie powierzchni ptyty G-K:
_ plyta musi byé gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroSnikéw i krawedzi, bez peknie¢
_ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
rwat si¢ nie powodujac odklejania sie od rdzenia
_ sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubosc¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugosc¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
_ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig,
sasiadujacych plyt, w obrebie spoiny karton nie moSe by¢ uszkodzony
_ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zaloSeniem piyt
_ sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, naleSy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugo$ci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar prze$witu pomigdzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czeSciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja techniczna i SST,

° Dziennik budowy,

o ZaSwiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
. Protokdty odbioréw poszczegoinych etapdw robot zanikajacych,

. Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobdw,

o Wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz iloci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t

w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie

+2 mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

NaleSy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne

znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ustalenia ogdine:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ powierzchni suchego tynku wa.
ceny ryczattowej, kiora obejmuje:
. dla wszystkich technologii ( czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
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- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw.
- 0oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
. dla wykonania oktadzin z piyt :
a) na $cianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw gipsowo-kartonowych do podtoza,
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii (czynnosci wykoriczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
okfadzin,
- szpachlowania potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin tasmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztaczy piyt
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemoéw zapewnienia Jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

006 — SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
kod CPV 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji
pn. ,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM’, na dzialce nr ewid. 536 w
miejescowosci Pcim, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim, opracowanej przez jednostke projektowg okre$long w dokumentacii
projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robt zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowiazujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych stanowigcych
poszycie azurowej konstrukgji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitéw, do ktérych
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Szczegbtowe wytyczne materiatowe zawarte sq w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym do przedmiotu
zamOwienia niniejszej inwestycji.
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2.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;

— faczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezpo$rednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych wg

pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wiékna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralinej do 10mm - do
uszczelniania potaczen konstrukciji ze stropem i $cianami bocznymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do

polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym

opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym

podktadzie.

Plyty do sufitdw podwieszanych z ptyt powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch

palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym

pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami

widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie piyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, piyty

zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
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Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukciji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

—  jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

—  sposdb zamocowania rusztu do konstrukciji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementdw warstwy no$nej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku
do tych elementdw,

grubo$¢ zastosowanych plyt:

—  rozmieszczenia piyt,

—  sztywnosc¢ piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz 0 wiasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

—  styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

—  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy diugosci pyty,

— styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt
nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy

ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigZzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartoSci

obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga, zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nodnych w dwojaki sposdb:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzigki czemu

minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej,

gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze wzgleddw

estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych

przynajmniej 400 mm diugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do

krawedzi ptyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z piyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych

opracowanych przez producenta.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg
szpachlowg i wciniecie tamy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigtg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocq struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szeroko$ci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia” szpachlowane;
spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robé6t

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdéinosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,

—  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

—  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczysci¢
z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi€ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci
2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i
krawedzi od linii
prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego poziomego

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od
kata w
dokumentacii

Nie wigksza niz
2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2szt na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz
2mm i og6tem nie
wiekszej niz 3mm

na catej
powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami

itp.

Nie wieksze niz 1,5mm i
ogétem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksza niz
2mm na dtugosci
taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuije:

— dostarczenie m
— montaz sufitow

przygotowanie stanowiska roboczego

ateriatdéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004

PN-B-79405:1997/Ap1:1999

PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (V)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

(V) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty

do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty

do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jako$ci.

007 — SUFITY PODWIESZANE G-K
kod CPV 45400000-1
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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
realizacji inwestycji p.n.: ,REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM” przewidzainy do
realizacji w budynku UG PCIM, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim
1.1.1. W skiad projektu wykonawczego wchodzg nastepujace projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego
a) instalacja wodociggowa,
b) instalacja kanalizacji sanitarnej,
c) instalacja centralnego ogrzewania,
d) instalacja wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét okreslonych
projektem (pkt.1.1)
1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych i instalacyjnych wewnetrznych
zwigzanych z catoscig realizacji inwestycji.
1.3.1. Obiekt kubaturowy
»Remont pomieszczen parteru budynku Urzedu Gminy Pcim ”
1.3.1.1. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne:
a) instalacja wodociggowa,
b) instalacja kanalizacji sanitarnej,
c) instalacja centralnego ogrzewania,
d) instalacja wentylacji mechanicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi i literaturg techniczng,
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy
Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentaciji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie:
a) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnos¢ wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjq Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonawcy przez
Inwestora stanowig czes¢ Kontraktu. Wymagania okre$lone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢ Kontraktu, sg dla
Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze czerpac korzySci z tytutu bleddw lub przeoczen znajdujacych sie w dokumentacii i w przypadku ich odkrycia
winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiaty oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjq techniczna.

Nalezy stosowac sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Odstepstwa
od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, Ze znajdujg sie one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalno$ci. Parametry
materiatéw oraz wykonania Robot powinny by¢ jednalite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jezeli materiaty oraz
wykonanie robét nie w pemni odpowiadaja wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym
samym jako$¢ Roboét, Wykonawca na whasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu
drogowego przez czas trwania Robét do dnia ich zakoriczenia oraz koricowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robét wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego
oraz zabezpieczenia Robot w czasie ich realizacji uzgodniony z wiasciwymi organami zarzadzania i nadzoru. Przez caly okres
trwania Rob6t Wykonawca zapewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczeh muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz za
posrednictwem zamontowanych w migjscach i w ilosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez
niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania Robét. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Rob6t do dnia ich zakofczenia i koricowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak : ogrodzenia,
porecze, Swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét,
zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robét

Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
b) érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Inwestor powinien otrzymac zgode na uzycie materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. Personel odpowiedzialny za wykonanie
Robdt w poblizu istnigjacych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatordw istniejacych urzadzen
podziemnych o zamiarze prowadzenia Robé6t w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych
urzadzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do budowy od
dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek rob6t
powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposdb przez caty czas trwania Robét, az do momentu
odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie rob6t i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli
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Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecer dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robédt i ich
zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowa¢ w czasie wykonywania Rob6t wszystkie przepisy administracji paristwowej i
regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
zobowigZze sie zastosowaC do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze si¢ na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych
przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wkasciwych dokumentéw.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktdre spetnial majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice miedzy powotanymi normami lub przepisami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspéffinansowania projektu ze srodkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest
zamontowac tablice informacyjne wskazujgce na wspoffinansowanie projektu z ww. $rodkéw. Tablice powinny byé umieszczone
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Tre$¢ zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuije i przygotuje tablice upamietniajacg wspotfinansowanie
przedsiewziecia ze srodkéw Unii Europejskiej. Miejsce usytuowania tablicy oraz tre$¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

- Zrédta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca musi przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii czesci materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu Robét.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zaktadach Produkcyjnych w celu
sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wiasciwosci stosowanych materiatow. Wyniki tego
rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia jakosci.

W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zosta¢ spetnione nastepujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta
materiatow

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zaktadu produkcyjnego, w ktérych produkowane sg
materiaty na potrzeby postanowier Kontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikacja Techniczna;

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktére nie
odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatow do Robat innych anizeli tych, do wykonania ktdrych byty pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci
Robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ Robdt wykonana przy uzyciu materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego
zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ Swiadomo$¢, ze wykonana w ten
spos6b cze$¢ Rob6t moze nie zostaé zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.
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- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Branza instalacyjna roboty wewnetrzne
2.2.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach
2.2.2. Zakres robot
a) instalacja wodociggowa,
b) instalacja kanalizacji sanitarnej,
c) instalacja centralnego ogrzewania,
d) instalacja wentylacji mechanicznej.
2.2.3. Materiaty i urzagdzenia
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ wymagane atesty i kompletne oznakowania. Zastosowano
nastepujace materiaty i urzadzenia:
(Ponizej nie ujmuje sie armatury, urzadzen regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalacji oraz szczegdtowych danych
technicznych. Zostaty one ujete w projektach i przedmiarach robét)
Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej cieptej wody, kanalizacja sanitarna.
1. rury tworzywowe o potaczeniach zaciskowych i zgrzewanych.
2. rurociggi cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowac cieplnie prefabrykowang izolacja z pianki poliuretanowej
3. armatura czerpalna; 0golnego stosowania
4. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV kielichowe taczone przy pomocy uszczelek gumowych, ksztattki kanalizacyjne
PCV kielichowe taczone przy pomocy uszczelek gumowych,
5. przybory sanitarne - w budynku zainstalowane beda typowe przybory sanitarne: umywalki, miska ustepowa

Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku instalacja grzewcza jest zasilana z istniejacej kottowni na paliwo gazowe. Zatozono statq prace kotta przygotowujacego
wode grzewczg o parametrach 70/50 °C. Gtéwny system ogrzewania bedzie stanowi¢ ogrzewanie za pomocg grzejnikow
$ciennych. Projektowana rozbudowa i przebudowa instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych.
Dodatkowo zastosowano grzejniki ptytowe z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego. Kazdy grzejnik oraz nagrzewnice
powietrza nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta
Zlokalizowane na poddaszu. Kanaly poprowadzono w przestrzeni poddasza oraz pod stropem pomieszczen w stropach
podwieszanych lub lokalnych obudowach.

Zaprojektowano systemy wentylacji mieszajacej z nawiewem i wywiewem zlokalizowanym w gornej czesci pomieszczen.
Wywiew z czesci pomieszczen przewidziano poprzez osobne systemy wentylacyjne w oparciu o wentylatory kanatowe. Aby
umozliwi¢ przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowa¢ zabudowe kratek transferowych w drzwiach w miejscach
wskazanych na rzutach.

Predkos¢ przeptywu powietrza przez kratki transferowe nie powinna przekraczaé 1m/s. Czerpnie powietrza zewnetrznego
Zlokalizowano w scianach na wysokosci min. 2m n.p.t. Wyrzut powietrza skierowano ponad dach budynku.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywania rob6t. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwérce.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegolnych warunkow wydanych przez uzytkownika obiektu w drodze
procedury przetargowej, uwzgledniajacych m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robdt,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegotowo zapoznac si¢ z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami realizacji
b. przygotowac¢ projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
c. rozpoznat potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw
5.2. Instalacje wewnetrzne
(bez elektrycznych)
Wymagania w zakresie wykonania rob6t instalacyjnych wewnetrznych okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cze$¢ Il-Instalacje sanitarne, wodociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez MBiPMB
Warszawa 1974 r , Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 985

uwaga:
wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy. w przypadku
stosowania systemow i technologii ujetymi w specyfikacji roboty nalezy wykonaé stosujac sie Scisle do wytycznych producentéw
w trakcie wykonywania wszystkich prac wykonawczych nalezy zapewni¢ ciagty dozor techniczny i bezpieczenstwo robét zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakos$ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych, instalacii
wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét
i jakosci materiatéw. Zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci¢ je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Wykaz sprzetu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testéw i pomiardw. Inspektor
bedzie ocenia¢ jako$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na podstawie certyfikatow dostarczonych
przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotyczacych

jakosci materiatéw i Robot Wykonawca przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania
materiatéw lub Robot.

6.6. Dopuszczanie materiatéw przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycie tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z ;

c) Polskg Norma lub

d) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, lub ktore, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a) , spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotaczone do partii materiatu, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmowa¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Oferta musi zawiera¢ ostateczna, sumaryczng cene ryczaftowa, obejmujacq wszystkie koszty, z uwzglednieniem
wszystkich opfat i podatkdw (takze podatku od towarow i ustug). Cene nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym na podstawie Przedmiaru rob6t zataczonego do SIWZ.

7.2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

na stronie tytutowej: zastosowang w kalkulacji kosztorysowa stawke roboczogodziny
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- zastosowang w kalkulacji wysokos¢ — stope narzutéw kosztorysowych

- cene kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, ceng kosztorysowg brutto

- tabele elementow zgodnie z zatozeniami ,Przedmiaru robét” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robét podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wykonania podstawy wyceny, wigzg one
oferentow tylko w tym zakresie. Nie stanowig natomiast bazy normatywnej, ktora jest indywidualna dla kazdego oferenta i wynika
tylko ze stanu organizacyjnego i usprzetowienia wykonawcy robot. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zazadania od wykonawcy,
z ktérym bedzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu ofertowego wg cen netto oraz wg kalkulacji szczegdtowe;.

Cena musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie.

7.3 Uzyte w dokumentaciji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy

handlowe lub symbole stosowane przez producentéw sg danymi przyktadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w
postepowaniu kierowali si¢ tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych. W
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzen — nalezy zataczy¢ tabele zawierajacg ich
wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych —zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze
Robét. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw

techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe.

7.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca i powinien byé
prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Whpisy do Dziennika Budowy bedq dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep Rob6t, ochrone osdb i wiasnosci, a takze
kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i
opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentaciji Projektowej

2. date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Budowy

3. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkéw Robot

4. postep Robét, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Robét, daty, przyczyny i czas trwania opoznien

5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

6. date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robét

7. daty zakoniczenia i odbioru Robét ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw Rob6t

8. uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

9. stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania Robot podlegajacym ograniczeniom i
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

10. dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Rob6t

11. dane dotyczace jakosci materiatow,

12. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

13. inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robét

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robét

8.2. Rejestr Obmiarow

42



Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonanych Robét. Szczegétowe dane
dotyczace obmiaréw sg regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiaréw i wpisywane pod katem odcinkow i jednostek
zastosowanych w Przedmiarze.

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury
laboratoryjne oraz wyniki badan powinny byé przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia
Jakoéci. Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostgpnione
Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentdw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za
Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

¢) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi

d) $wiadectwa Odbioru Robét

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy zagubiony
dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie Dokumenty
Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

9. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. odbiér czeSciowy
3. odbior wstepny
4. odbidr koncowy

9.1. Odbidr Robét zakrytych

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania 0go6lnego postepu Robot, oraz opdzniania daty zakoriczenia Robét.

Inspekcji Robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowo$¢ danej czeSci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3
dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar Rob6t przeznaczonych do odbioru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr cze$ciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbior wstepny robot

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie materiatow i rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz ich gotowo$¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wstepny Robét nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia Robét i przyjecia
dokumentdéw o ktorych mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Inwestora wydadza Swiadectwo
Odbioru Wstepnego Przekazania Robét. Odbior wstepny zawiera¢ bedzie protokét z rozruchu instalacji projektowanych.

Wzér Swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
W toku odbioru wstepnego Robét Komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych w trakcie odbioru Robét zakoriczonych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét dodatkowych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie cieralnej lub Robotach
wykoriczeniowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru wstepnego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
9.4. Dokumenty odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robét jest protokédt Odbioru Wstepnego Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

b) Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zmienne)

c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

f) Wyniki rozruchu instalaciji, badan i oznaczen, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

g) Certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

h) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng

i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych Robét oraz
protokoty odbioru i przekazania ich wiascicielom urzadzen

j) Instrukcje eksploatacyjne
9.5. Odbidr koncowy
Odbior koncowy Robét nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robét zwigzanych z usunieciem wad / bfedéw
| uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie wady / btedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez
wspdling Komisje skladajacg sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie
powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / btedéw / uszkodzen. Odbiér Koricowy bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg do Odbioru Koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin Odbioru Koricowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
1. zgodnos$¢ wykonania robot budowlano — instalacyjnych z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;
2. aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Odbidr ostateczny catego budynku winien by¢ wykonany po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jako$ciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika
Projektu przy udziale Wykonawcy.
10. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie zakresu robdt budowlanych i
instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w kt6rej okresla sie kwote i terminy ptatno$ci.
11. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng ich czes$¢ i nalezy je czytac facznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedg
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wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych

norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowier na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

OPRACOWAL.:

arch. Rafat Mirek
nr upr. MPOIA/040/2010
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