
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 759,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 895,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 596,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 720,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 300,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 11
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 800,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

9  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 30,00

10  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,50

11  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 18,00

12 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 18,00

13 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 18,00

14 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,20

15 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 5,20

16 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,50

17 124 CP-W Czyszczenia późne HA 2,50

18 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 6,40

19 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 130,00

20 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 2,00

21 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 16,00

22 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 150,00

23 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 170,00

24 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 68,00

25 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 55,00

26 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 80,00

27 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 3,00
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