
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 405,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 333,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 30,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 732,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 12
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 30,00

8  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,00

9  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 42,00

10 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 27,00

11 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 15,00

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 42,00

13 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 19,87

14 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,00

15 124 CP-W Czyszczenia późne HA 16,17

16 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 25,85

17 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 380,00

18 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 2,00

19 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 16,00

20 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 95,00

21 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 80,00

22 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 68,00

23 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 75,00

24 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 3,00
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