
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 236,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 242,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 750,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 272,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 16
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 200,00

6  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 6,30

7  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 31,20

8 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 31,20

9 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 31,20

10 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 26,72

11 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 12,00

12 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,00

13 124 CP-W Czyszczenia późne HA 4,40

14 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 60,92

15 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 69,00

16 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 2,00

17 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 14,00

18 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 80,00

19 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 80,00

20 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

21 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 70,00

22 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 3,00
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