
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14Pakiet: 14

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Serednica 04-03-2-14-120   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,97 124 CP-W

Serednica 04-03-2-14-122   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 124 CP-W

Serednica 04-03-2-14-243   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  16,53 124 CP-W

Serednica 04-03-2-14-243   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 124 CP-W

Serednica 04-03-2-14-245   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 124 CP-W

CW

Serednica 04-03-2-14-114   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,53 120 CW-W

Serednica 04-03-2-14-117   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,57 120 CW-W

Serednica 04-03-2-14-117   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 120 CW-W

MA-PORZ

Serednica 04-03-2-14-119   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30  11 PORZ>100

Serednica 04-03-2-14-119   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Serednica 04-03-2-14-249   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,00  11 PORZ>100

Serednica 04-03-2-14-249   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  12,00 103 SAD-BRYŁ

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Serednica 04-03-2-14-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-111A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-114   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-114   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,86 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-114   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-119A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-120   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-120   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-249   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,31 116 KOSZ UB

Serednica 04-03-2-14-61B   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-61B   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-61    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,00 117 KOSZ UC

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

POPR

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  5,44 102 SADZ POP

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  5,44  57 POP-TAL

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,50 102 SADZ POP

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  1,50  57 POP-TAL

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,14 102 SADZ POP

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  1,14  57 POP-TAL

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZR Serednica 04-03-2-14-120   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  6,00 153 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR Serednica 04-03-2-14-120   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,19 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Serednica 04-03-2-14-119A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  25,00 154 K GRODZEŃ

Serednica 04-03-2-14-119A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 154 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  4,00 403 GODZ MH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Serednica 04-03-2-14-107   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-107   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  4,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-113A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,50 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-114   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-114   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-114   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-114   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-114   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-114   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-116   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-116   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-118   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-118   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-119A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-119A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-119   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-119   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-120   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-120   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,60 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-120   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  5,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-120   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,40 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,60 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-249   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-249   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,60 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61B   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61B   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,43 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61B   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61B   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61    -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Serednica 04-03-2-14-61    -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIS Serednica 04-03-2-14-119   -m   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  12,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW
Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

POZ

CP-P
Serednica 04-03-2-14-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVD

Serednica 04-03-2-14-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

POZ-P Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

2/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P
Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 397 GODZ PILA

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Serednica 04-03-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PRZEST

Serednica 04-03-2-14-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

PTP
Serednica 04-03-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

PTW
Serednica 04-03-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Serednica 04-03-2-14-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 623,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 623,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  803,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-119   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  803,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-120A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-120A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  989,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  989,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

TWP

Serednica 04-03-2-14-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-243A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-243A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61B   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Serednica 04-03-2-14-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

ZS

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Serednica 04-03-2-14-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Serednica 04-03-2-14-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

UBOCP CHOINKIL Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UBOCP
CHOINKIL Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Serednica 04-03-2-14-111   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA

Serednica 04-03-2-14-111   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  40,00 396 GODZ RH8
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