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Kod
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HOD

CP
Orelec 04-03-2-13-201   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 124 CP-W

Orelec 04-03-2-13-202   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,97 124 CP-W

MA-PORZ

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50  11 PORZ>100

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20  11 PORZ>100

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

ODN-LUK

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20  52 WYK-TAL40

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Orelec 04-03-2-13-202   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Orelec 04-03-2-13-205   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

NAS

N-POZ
N-CTWO 04-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 04-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

N-ZNGOSP

N-CTWO 04-03- -  -      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  600,00 389 ZB-NASBK

N-CTWO 04-03- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  3,00 391 ZB-NASLP

N-CTWO 04-03- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  3,00 394 ZB-NASP

N-ZSGOSP N-CTWO 04-03- -  -      -    - N-ZSDNJD Zbiór szyszek z WDN jodłowych ----- KG  800,00 374 N-ZSDNJD

OCHRL

O-GRODZS

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Orelec 04-03-2-13-206   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Orelec 04-03-2-13-206   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Orelec 04-03-2-13-206   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Orelec 04-03-2-13-206   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Orelec 04-03-2-13-205   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Orelec 04-03-2-13-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Orelec 04-03-2-13-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Orelec 04-03-2-13-202   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-202   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-203   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-205   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-205   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Orelec 04-03-2-13-208   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIS Orelec 04-03-2-13-207   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  22,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG Orelec 04-03-2-13-204   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  10,00 397 GODZ PILA

POZ POZ-P
Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA
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POZ

POZ-P Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Orelec 04-03-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Orelec 04-03-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

PTP
Orelec 04-03-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Orelec 04-03-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTW
Orelec 04-03-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orelec 04-03-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Orelec 04-03-2-13-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 111,00   2 CWD-D

Orelec 04-03-2-13-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 111,00   2 CWD-D

Orelec 04-03-2-13-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Orelec 04-03-2-13-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

ZS

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Orelec 04-03-2-13-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

SZKL

SL_KONT

KONTENER 42-01-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

KONTENER 42-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

KONTENER 42-01-24/01 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  90,00 318 NAP-DONSU

KONTENER 42-01-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 000,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 42-01-24/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  27,00 293 PRZYG-SUB

KONTENER 42-01-24/01 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  90,00 360 SORT-KON1

KONTENER 42-01-24/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  4,00 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 42-01-24/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  27,00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 42-01-24/01 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1,70 362 ZEST-KON

SL_NAW

TUNEL 43-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR  122,00 226 NAW-MIND

TUNEL 43-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  10,50 228 NAW-MINER

LEŚNA 44-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  156,00 226 NAW-MIND

LEŚNA 44-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  52,00 228 NAW-MINER

SL_PIEL

TUNEL 43-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  21,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 43-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  21,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 43-01-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  52,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 43-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  41,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 43-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  41,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 43-01-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  100,00 306 PIEL-NAM

LEŚNA 44-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  33,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 44-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  120,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 44-01-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  120,00 219 SPUL-R

LEŚNA 44-01-24/02 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 2 AR  50,00 233 PIEL-P

LEŚNA 44-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  40,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 44-01-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  40,00 219 SPUL-R

LEŚNA 44-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  20,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 44-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  20,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 44-01-24/04 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 2 AR  50,00 233 PIEL-P

LEŚNA 44-01-24/04 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 2 AR  10,00 234 PIEL-P1

LEŚNA 44-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  50,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 44-01-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  10,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 44-01-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  50,00 219 SPUL-R

LEŚNA 44-01-24/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  10,00 220 SPUL-R1

SL-PODC LEŚNA 44-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 2 AR  24,00 212 WYOR-CK

SL_POZ

TUNEL 43-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

TUNEL 43-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 44-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 44-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

SL_UPR
TUNEL 43-  -  / GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  20,00 300 GRAB-WYR

TUNEL 43-  -  / PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  75,00 293 PRZYG-SUB
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SZKL

SL_UPR

TUNEL 43-  -  / ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  17,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 43-  -  / UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  3,00 297 UKŁ-SUB

TUNEL 43-  -  / WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  20,00 301 WAŁ-FOL

TUNEL 43-  -  / ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  75,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 43-  -  / ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  3,00 299 ZEBR-SUB

LEŚNA 44-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  20,00 209 BRON-SC

LEŚNA 44-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  316,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 44-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  316,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 44-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 2 AR  20,00 215 WŁÓK-SC

SL_WYJM

TUNEL 43-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  25,00 253 WYJ 2-3L

TUNEL 43-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

TUNEL 43-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  150,00 311 WYJ-2IN

TUNEL 43-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  250,00 312 WYJ-2LN

TUNEL 43-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  210,00 268 ZAŁ-2

TUNEL 43-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  350,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 44-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  50,00 258 DOŁ-2I

LEŚNA 44-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  200,00 259 DOŁ-2L

LEŚNA 44-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  50,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 44-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 44-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  5,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 44-  -  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 2 TSZT  50,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 44-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 2 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 44-  -  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT  5,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 44-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  50,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 44-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 268 ZAŁ-2

SL_WYS

KONTENER 42-01-24/01 SR-BK<400 siew pokieł.nas.bk cele do 400 1 TSZT  90,00 328 SR-BK<400

KONTENER 42-01-24/01 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk 1 H  10,00 327 WYB-NAS

TUNEL 43-01-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  20,00 305 SIEW-PRC

LEŚNA 44-01-24/04 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 2 AR  10,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 44-01-24/04 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 2 AR  10,00 272 SIEW-GC

SL-ZWGRZC

KONTENER 42-01-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,20  27 OPR-PSPAL

TUNEL 43-01-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,63  27 OPR-PSPAL

TUNEL 43-01-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,20  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 44-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  1,20 230 OPR-SC

LEŚNA 44-01-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  0,50 230 OPR-SC

LEŚNA 44-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  0,40 230 OPR-SC

LEŚNA 44-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  1,20 230 OPR-SC

UBOCP
CHOINKIL

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  5,00 403 GODZ MH8

Orelec 04-03-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  30,00 397 GODZ PILA

Orelec 04-03-2-13-210   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  5,00 403 GODZ MH8

Orelec 04-03-2-13-210   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  10,00 397 GODZ PILA

Orelec 04-03-2-13-210   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Orelec 04-03-2-13-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8
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