
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 556,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 494,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 20,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 630,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 15
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 400,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 200,00

7  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 3,00

8  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 40,80

9 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 34,80

10 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 6,00

11 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 40,80

12 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 4,60

13 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 44,20

14 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,90

15 124 CP-W Czyszczenia późne HA 15,36

16 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 37,70

17 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 120,00

18 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 2,00

19 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 44,00

20 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 155,00

21 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 65,00

22 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 28,00

23 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 30,00

24 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 57,00

25 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 3,00
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