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HOD

CP

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

Leszczowate 04-03-2-12-57    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,17 124 CP-W

Leszczowate 04-03-2-12-6     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 124 CP-W

CW Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 120 CW-W

MA-PORZ

Leszczowate 04-03-2-12-4     -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50  11 PORZ>100

Leszczowate 04-03-2-12-4     -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  300,00 157 PORZ-STOS

Leszczowate 04-03-2-12-7     -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50  11 PORZ>100

Leszczowate 04-03-2-12-7     -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  80,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,00 100 SADZ WIEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,00 111 DOW-SADZ

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  15,00 103 SAD-BRYŁ

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  15,00 100 SADZ WIEL

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  30,00  52 WYK-TAL40

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,00 111 DOW-SADZ

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Leszczowate 04-03-2-12-15    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-15    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-16    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-1     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-4     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,57 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-5     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Leszczowate 04-03-2-12-5     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,00 116 KOSZ UB

OCHRL

O-BOBRY
Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  5,00 403 GODZ MH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Leszczowate 04-03-2-12-15    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-15    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-15    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-15    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  4,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-1     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-1     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-21    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-21    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-21    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-21    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL
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Leszczowate 04-03-2-12-4     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-4     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-55    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-55    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-5     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-5     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-5     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-5     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-60    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-60    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-8     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Leszczowate 04-03-2-12-8     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN Leszczowate 04-03-2-12-22    -c   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  2,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Leszczowate 04-03-2-12-11    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Leszczowate 04-03-2-12-14    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  4,00 165 CZYSZ-BUD

Leszczowate 04-03-2-12-22    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  3,00 165 CZYSZ-BUD

Leszczowate 04-03-2-12-7     -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Leszczowate 04-03-2-12-8     -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  3,00 165 CZYSZ-BUD

Leszczowate 04-03-2-12-8     -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  10,00 397 GODZ PILA

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  20,00 398 GODZ RU8

POZ

CP-P
Leszczowate 04-03-2-12-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IVD

Leszczowate 04-03-2-12-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 812,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 812,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 822,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 822,00   2 CWD-D

POZ-P

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

PR
Leszczowate 04-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PRZEST
Leszczowate 04-03-2-12-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

PTP
Leszczowate 04-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

TPP

Leszczowate 04-03-2-12-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D
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Leszczowate 04-03-2-12-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-60    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-60    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Leszczowate 04-03-2-12-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

ZS

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  20,00 403 GODZ MH8

Leszczowate 04-03-2-12-12    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  40,00 396 GODZ RH8

Leszczowate 04-03-2-12-12    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  40,00 398 GODZ RU8
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