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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. Czes$é ogdlna
a) Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét adaptacji
pomieszczen nr w budynku laboratoryjno — biurowym dla potrzeb Centrum Wtokiennictwa BCW.

b) Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST)
i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét zgodnie z ustawa o zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

c) Zakres robdt objetych ST:

l.c.1. Informacje ogdlne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich robot objetych Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot budowlanych pomieszczen pehigcych
funkcje labolatorium. Pomieszczenia objete zakresem prac o tacznej powierzchni 113,48 m%:

*  pom. 012a - labolatorium 0 pow. 64,03 m?
= pom. 012b — pom. biurowe 0 pow. 12,58 m?
= pom. 012¢c — magazyn podrgczny 0 pOw. 10,17 m?
=  pom. 10b (fragment) — korytarz 0 pOW. 26,70 m?

W szczego6lno$ci obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, architektonicznych
i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robdt, okreslonych zakresem, robdt ujetych
w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robot budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodza nastepujace
prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne:

=  Roboty przygotowawcze i pomocnicze
= Roboty ogolnobudowlane, w tym:
—  wykonanie zabudéw sufitowych w technologii podwieszonych sufitéw modutlowych 60x60,

—  likwidacja istniejacego otworu wentylacyjnego w pom. 12a o wym. 0,3 x 0,4m (do zamurowania cegla
petna)

—  Zamurowanie dwoch otworéw cegla pelng po demontazu kanalu wentylacyjnego tynkowanie tynkiem
mineralnym mozaikowym w kolorze bezowo - szarym, zblizonym do istniejagcego

=  Roboty budowlano — wykonczeniowe, w tym:
—  naprawy $cian po demontazach
—  potozenie glazury w uktadzie poziomym, na $cianie
—  wymiana (lokalnie) uszkodzonego pasa ptytek podtogowych na ptytki gresowe

—  tynkowanie $cian tynkiem mineralnym mozaikowym w miejscu zamurowanych dwoch otworéow po
demontazu kanatu wentylacyjnego w klatce schodowej pom. K1.

—  odtworzenie sufitow podwieszonych na konstrukcji stalowej rastrowych o wym. 60x60cm na ruszcie
systemowym z czg¢sciowo ukrytg krawedziag T24 w pom. 012a i na fragmencie pom. 10b (pow. 26,70m?) w
zakresie wskazanym w czgsci rysunkowej PA-B

— montaz sufitow podwieszonych na konstrukcji stalowej rastrowych o wym. 60x60cm na ruszcie
systemowym z czgsciowo ukrytg krawedzig T24 w pom. 012b

—  gruntowanie powierzchni $cian
—  dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowa

—  montaz nowej armatury i ceramiki sanitarnej

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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—  Montaz nowego o$wietlenia kasetonowego (2 szt.) w pomieszczeniu 12b
=  Roboty rozbidérkowe, w tym:

—  demontaz istniejacych sufitow podwieszanych w pom. 012b w zakresie wskazanym w czgs$ci rysunkowe;j
PA-B

—  demontaz (lokalnie) uszkodzonego pasa ptytek podlogowych na plytki gresowe

— demontaz istniejacego kanalu wentylacyjnego o wym 250x200mm w obudowie meblowej, w klatce
schodowej pom. K1.

—  demontaz istniejacej armatury i ceramiki sanitarne;j

Uwaga: utylizacja odpadow zgodnie z ustawa Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji i odbiorze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z robotami budowlanymi i obejmuja:

—  wymagania wykonawcze
—  transport

—  skladowanie materiatow
—  nadzor i odbiory

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu zlecenia.

l.c.2. Nazwa przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
adaptacji pomieszczen nr w budynku laboratoryjno — biurowym dla potrzeb Centrum Wtdokiennictwa BCW Inwestor

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ - £.6dzki Instytut Technologiczny £.6dz 90-570, ul. Marii Sktodowskiej — Curie 19/27
1.c.3. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu:

Adaptacja zespotu pomieszczen na parterze petnigcuch funkcje labolatorium , fragmentu korytarza i klatki schodwe;j
(K1), inwestycja nie zmienia ich sposobu przeznaczenia ani funkcjonowania.

d) Okre$lenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczego6lnych robot,.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane — dokumentacja sktadajaca
si¢ z przedmiaru robot, STWiORB oraz projekt budowlano — wykonawczy w zakresie technologii i architektury.

Przetargowa dokumentacja projektowa -cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i zakres prac bgdacych przedmiotem robot.

Okreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

—  OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy rozumie¢ przez to:
o  budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
o  budowle stanowigcg calos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
o  obiekt matej architektury

— BUDYNKU - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

— BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojace, urzadzenia reklamowe itp.

—  OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY -nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
o  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

o uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki
—  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

— BUDOWIE -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

— ROBOTACH BUDOWLANYCH -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego

—  REMONCIE -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacych konserwacji

— URZADZENIACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki

—  TERENIE BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

—  PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych

— DOKUMENTACII BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu-takze dziennik montazu

— DOKUMENTACIJI POWYKONAWCZEJ -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

—  APROBACIE TECHNICZNE] -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna opini¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

—  WLASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

—  WYROBIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dostosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

—  DRODZE TYMCZASOWE] ( MONTAZOWEIJ) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu

— DZIENNIKU BUDOWY -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

—  KIEROWNIKU BUDOWY -nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez wykonawce robot, upowazniong
do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

—  REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowana przez inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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—  MATERIALACH -nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

—  POLECENIU INSPEKTORA NADZORU -nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

— REKULTYWACII — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

— ISTOTNYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

—  PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych

— ROBOCIE PODSTAWOWE] — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

e) Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.

UWAGA: Roboty szczeg6lnie ucigzliwe dla pracownikow roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w terminie
1 godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

W okresie prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru koncowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.

l.e.1. Przekazanie terenu budowy:

Dla zajecia 1 wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowaé projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajg¢cia niezbednego terenu i uzgodni¢ z przedstawicielem
Inwestora.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ksiege obmiaru robdt oraz jeden
egzemplarz pelnej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z kosztami ich zuzycia
obcigzaja Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejgciu, oraz naprawy
ewentualnych szkod powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robot
,Protokolu wprowadzenia wykonawcy na budowg”. Protokét przekazania podpisujg Wykonawca i Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonczenia
i odbioru koncowego a w szczegolnosei do:

—  wygrodzenia terenu budowy i umiejscowienia drzwi wejsciowych

—  wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

—  ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
- wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia lacznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkoéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie,
po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostegpem o0sdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

—  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
—  przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
—  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo pradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic: positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokosc¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatdw 1 wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Odleglo$¢ stosow przy
sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,
— 5,00 m -od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.
l.e.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

—  Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawcg.

l.e.3. 1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST:

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
SST to nalezy przyjac¢ przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa, ale osiggnigto mozliwg
do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny umowne;j.

l.e.4. Zabezpieczenie obiektu podczas budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.

10Strona



Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu. W zaleznoséci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla pracownikow
Uzytkownika, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cenie ofertowej. uciagzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji robot tak by nie oddzialywaly
niekorzystnie na $rodowisko naturalne. Materialy sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed
oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem si¢ do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
—  mozliwoS$cig powstania zagrozenia pozarowego,

—  przekroczeniem obowiagzujacych norm hatasu

zanieczyszczeniem ciekOw wodnych, gruntu i zbiornikow wodnych
—  zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w osadnikach lub filtrach,
pozbawionych zanieczyszczen stalych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot w poblizu granic zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych, chyba ze uzyska
na te prace zgode stuzb i odpowiednich wiadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzaé zanieczyszczen lotnych do atmosfery.

Urzadzenia stosowane do robot musza posiada¢ dokumenty stwierdzajace nie przekraczanie norm i stezen
dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami
okreslajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzadzen i maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami
i przepisami ogdlnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego dokumentacji projektowej,
ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego $rodowiska
naturalnego.

1.e.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

l.e.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od whasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

l.e.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;.
W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za, ochrong instalacji na powierzchni terenu,
urzadzenia uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wilascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych
instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.e.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych
w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okre§lonych szczegdtowo w przekazanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie,
osobiste wyposazenie niezbgdne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikoéw w zakresie obowigzujacych przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualno$¢ szkolen w zakresie
przepisow bhp. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest
do nastepujacych dziatan:

—  przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.
—  wyjasni¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

—  wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

—  przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano —montazowych: przebywanie oséb na gornych
ptaszczyznach $cian, belek, stupoéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rOwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0s6b.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
—  krawedzie stropéw nie obudowanych §cianami zewnetrznymi,
—  pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktéorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbioér rusztowania dokonuje si¢ wpisem w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc
przeprowadzony tylko 1 wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢
wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych. Przy r¢cznej lub mechanicznej obrobce elementow
kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

—  gogle lub przylbice ochronne,

—  helmy ochronne,

—  regkawice wzmocnione skorg,

—  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowaé
bezpieczenstwo osob postronnych.

Zagrozenia wystegpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
—  pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

—  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnoSci.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostegpni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnoscei,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkéw. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio Kierownik
Budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
—  organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

77

—  dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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—  organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

—  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
—  wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
—  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

—  wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej Kierownik budowy powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e  zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e  zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie technologii,
materialdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest
informowac pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

1..9. Ochrona i utrzymanie:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradzieza i zniszczeniem oraz przed dziataniem wody: robét,
wszelkich materiatlow i urzadzen uzywanych do realizacji robot od daty rozpoczgcia prac do daty odbioru koficowego.

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwlocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.e.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

l.e.11. Nazwy i kody robot

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robot:
CPV -45110000-1 Rozbiorki

CPV-45421152-4 Instalowanie zabudéw $ciennych i sufitowych
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie oktadzin §ciennych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

2. Materialy

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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a) Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
tych materialow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciggly spelniaja wymagania szczegdlowe w czasie postgpu robot.
Wykonaweca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

—  w stosunku do wskazanych materiatlow, okazac certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakoSci 1 sposobu sktadowania materiatow
—  przeznaczonych do wbudowywania,
—  mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach umowy.

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres$lonych w art. 10 Prawa Budowlanego

b) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

c) Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
miejscach.

Po zakonczeniu robdt miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Wariantowe stosowanie materiatow :

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ migdzy innymi nastgpujace materiaty:
—  Elementy konstrukcyjne zabudowy g-k sufitow

—  Tynk cem - wap. kat. III

—  Zaprawa cementowa

—  Plytki gresowe podlogowe

—  Plytki ceramiczne $cienne

—  Farba lateksowa trudnoscieralna

—  Tynk mozaikowy

—  Drzwiowe w okleinie drewnopodobne;j

—  Cegla budowlana petna

—  zaprawa cementowa i cementowo —wapienna klasy SMPa,

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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—  Materiaty budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle, farby, elementy zlaczne)
3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialdw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwa¢ na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy leza po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materialdéw musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz
pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo$¢ $rodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym
obowigzujacym w sasiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewniaé¢ dostarczenie materialow gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci,
gwarantujace nie uszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta materialow budowlanych, urzadzen, wyposazenia,
osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych
W procesie transportu materialow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentow materiatow,
wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robot z Wykonawca Projektantem
i Inspektorem Nadzoru. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastgpujacych prac:

—  roboty rozbidérkowe i demontazowe,
—  roboty ogdlnobudowlane,
—  roboty wykonczeniowe.

Doktadny zakres robot remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami technicznymi
wykonania robot i przepisami obowigzujacymi w punkcie 10. Materialy z rozbiorki nalezy utylizowa¢ zgodnie
z ustawg Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektoérych innych ustaw.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
—  projekt budowlany;

—  projekt wykonawczy;

—  plac budowy;

—  miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy.

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescié¢ tablicg: informacyjna
okreslajaca:

—  numer pozwolenia na budowg;

— adres i nr telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego;

—  nazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

—  imiona i nazwiska oraz numery telefon6w kierownika budowy i inspektoré6w nadzoru;
—  numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci robét

a) Program zapewnienia jakosci:

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakoséci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a.  czes¢ 0gdlna opisujaca:
—  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
—  bhp,
—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
b.  cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
—  sposdb postepowania z materiatamii robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

b) Zasady kontroli jako$ci robot:

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

c) Badania i pomiary:

Wszystkie pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiar6w ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢é Inspektorowi zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek oraz nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien
jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktéorych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

d) Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

—  Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

e) Dokumenty budowy

6.e.1. Rejestr obmiarow:

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

6.e.2. Dokumenty certyfikujace:

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materialow i produktéw przemystowych,
orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde jego Zyczenie.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.

6.e.3. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a.  zgloszenie robot.

b.  protokoty przekazania placu budowy

c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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d.  protokoty odbioru robot

e. protokoly z narad i ustalen

f.  korespondencje na budowie

6.e.4. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

a) Ogolne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

b) Urzadzenia i sprzegt pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

c) Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw

a) Rodzaje odbioréw robdt:

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a.  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b.  odbiorowi czgsciowemu -zakonczone elementy robot,
c. dostawy i urzadzenia,

d. odbiorowi ostatecznemu,

e. odbiorowi pogwarancyjnemu.

b) Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie
do Inspektora.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru,
ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potragcen z wynagrodzenia .

c) Odbidr czesciowy:

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

d) Odbidr ostateczny robdt

8.d.1. Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjgcia dokumentdéw (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.d.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa, powykonawcza oraz dokumentacj¢ techniczno-ruchowa z kartami gwarancyjnymi
dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c¢) Uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Ksiegi Obmiardw.

f)  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.
g) Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

h) Instrukcje obstugi.

i)  Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j)  Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57ust 1 Prawa Budowlanego.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbidr pogwarancyiny (po okresie rekojmi):

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie A.8.4 “Odbidr ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci
Informacje ogoélne:

Platno$¢ za wykonane roboty —zgodnie z zapisami umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w umowie na wykonanie
pracy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglgdnia¢ wszystkie roboty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

—  Koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

—  Koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

—  Koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

—  koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  obowiazujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT.
Ptatnos$¢ za roboty:

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca kalkuluje w ofercie
cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote¢ ryczattowa tj. niezmienna niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu
pracy rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia

a) Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — teks jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6znieszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robot.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegolnych projektach branzowych niniejszej ST oraz szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz zrodet ich zakupu nalezy
traktowaé wylacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.

Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wlasciwosci musza
by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

b) Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14411:2013-04, Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.

PN-EN ISO 1101:2013-07, Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS). Tolerancje geometryczne —

Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogodlnego przeznaczenia --Zaprawy murarskie
wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe --Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym -
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie .

c) Dokumentacja projektowa
1.  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY w zakresie technologii i architektury

2. Przedmiar robét.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

1. Roboty rozbiérkowe
a) Wstep
l.a.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

l.a.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

l.a.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
rozbidrek obiektoéw wystepujacych na terenie inwestycji.

l.a.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz ST-01
»Wymagania ogolne”.

l.a.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

b) Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

c) Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

d) Transport

Transport materiatdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

e) Wykonanie robét

l.e.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

l.e.2. Roboty rozbiorkowe

(1) Roboty winny by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu, nie dopuszcza si¢ przewracania $cian,
ich podkopywania lub podcinania.

(2) W czasie prowadzenia robot nie dopuszcza si¢ przebywania ludzi ponizej rozbieranych czesci budynku: dachu
lub stropu.

(3) Nie dopuszcza si¢ gromadzenia gruzu na stropach lub rusztowaniach.

(4) Gruz usuwac stosujgc zsuwnice pochylte lub rynny zsypowe.

(5) Do demontazu prefabrykatéw stosowac atestowane zawiesia i liny.

(6) Podczas wiatru o predkosci wigkszej ni¢ 10 m/s roboty wstrzymac.

(7) Roboty na wysokosci powyzej 1,0 m wykonywacé z rusztowan.

(8) Rusztowania winny by¢ montowane i eksploatowane zgodni z instrukcja producenta.

(9) Zakotwienie i stabilno$¢ rusztowan kontrolowaé kazdorazowo przed rozpoczgciem prac.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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(10) Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
obstugiwane przez osoby przeszkolone.

f) Kontrola jako$ci robdt

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5.

g) Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sg m?, m?, kpl

h) Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

1) Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

Przyjeto wynagrodzenie ryczattowe. Podstawe ptlatnosci przyjeto jak dla roboét wycenionych ryczattowo
i rozliczanych po ich wykonaniu po zakonczeniu wszystkich roboét i ich odbiorze.

Dotyczy to wszystkich wykonywanych robot i pozostatych specyfikacji technicznych dla poszczegolnych rodzajow
robot.

1 Przepisy zwigzane

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.—w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209,poz.1779).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.—w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr209,poz.1780).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.—w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169,poz.1650).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.—w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych(Dz.U.Nr47,poz.401).

—  RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia23czerwca2003r.—w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz.1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r.—w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz.U.Nr202,p0z.2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.—w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr198,p0z.2041).

2.  Wykonanie sufitéw podwieszonych
a) Wstep
2.a.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegoélowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sufitow podwieszonych.

2.a.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.a.3. Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym, tj. sufitow podwieszonych.

2.a.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.a.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

b) Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikacji technicznej.

¢) Sprzgt:

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

d) Transport:

Wymagania dla transportu materialow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

e) Wykonanie robét

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
—  montaz zabudow w systemie g-k

UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu §cianck — odpowiednie wzmocnienia i uktad
profili.

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
GKB zwykta

GKF ognioodporna

GKBI wodoodporna

GKFI woda / ogien

123456 gdzie:

1 Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi

2 Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
aby przy odrywaniu rekg rwatl si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia.

3 Wymiary i tolerancje [mm]

grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5

szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)

dhugosc¢ [2000+4000] (+0; -6)

4 prostopadto$¢ réznica w dlugosci przekatnych <5

Masa 1 m plyty o grubosci [kg]

9,5<9,5-12,5<12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0 >18,0 <18,0 16,0-19,0
6 Wilgotnos¢ [%] <10,0

7 Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.]

->20 ->20

8 Nasigkliwos¢ [%] --<10 <10

9 Oznakowanie

Napis na tylnej stronie ptyty nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé¢; PN.......... ; data produkcji.
Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony

barwa napisu niebieska czerwona

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i taczniki

Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta.

2.e.1. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie:

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowig wlasnosc
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza elementami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami typu ES.

Sciany zlozone sa z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wypetnienia welng
mineralng. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja producenta. Stosowac systemowe
profile metalowe; szkielet montowa¢ wg instrukcji producenta;

Do wypetniania $cian stosowa¢ plyty welny mineralnej o ggstosci min. 45kG/m3; w przypadku przejsé
instalacyjnych przez $ciany zabudowane do pelnej wysokosci kondygnacji, przej$cia te beda uszczelnione
akustycznie a przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej beda uszczelnione tak, aby zapewni¢ wymagana
odporno$¢ ogniowg przegrody.

Stosowac plyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajacym oklejanie polaczen tasma i ich szpachlowanie.
ZYacza poszczegolnych warstw nie mogg si¢ pokrywac ze soba.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki $cian okleja¢ tasma z witokna szklanego szer. 50mm; do
szpachlowania uzywaé zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowac szpachle
stalowa; na naroznikach wypuklych stosowaé metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysoko$¢ oklejania tasma
oraz wysoko$¢ na ktorej instalowane beda profile narozne, winna by¢ okoto 10cm wyzsza niz przewidziana
projektem wysokos¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku plyty wierzchniej z innym materialem ulozonym wczesniej i bedacym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z okladzing kamienng) stosowac profil wykonczeniowy
naktadany na czoto plyty, tak aby spoina mig¢dzy ptyta gipsowa a zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢
wypehiona gipsem; takie wypehienie nie bgdzie akceptowane; zabrania si¢ takze wykanczania tego rodzaju
potaczen naktadanym zewngtrznie nazigcze profilem o ksztalcie litery L.

2.e.2. Montaz oktadzin z ptytgipsowo-kartonowych naruszcie na sufitach:

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw, dolnej stanowiace;j
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,,warstwa no$na" i gérnej — dalej nazywanej ,,warstwa gtowna".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ od uwage nastepujace czynniki:

ksztalt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i dtugich
znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja
przegrody, to mozna zastosowac¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj
stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podituznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:
rozmieszczenie plyt: rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt.

funkcje jaka spelnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementow warstwy no$nej.Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa,
poniewaz o wlasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt:

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej

zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.

27|Strona



Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

e  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty sie na tych elementach,

e  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana pelna ilo§¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

e  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o odleglos¢
zblizona do potowy dtugosci ptyty,

e jezeliz przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspdlczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitow moga
zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukeji stropurodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosujesi¢ plyty gipsowo-kartonowe zwyklte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

e  mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

e  mocowanie podluzne wzdluz elementdw no$nych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

e  Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:
e  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
e  do profi sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych
UD 27x28x0,6.

f) Kontrola jakosci robo6t:

Kontrole jakosci dla wymienionych rob6t wykonywaé zgodnie z pkt.6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz
ponizszych wymagan:

Plyty gipsowo-kartonowe

Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych: w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzchni piyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

e  wilgotno$¢ i nasigkliwose,

e  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
g) Obmiar robot

Obmiarow robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikacji techniczne;.

h) Odbior robot

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Odbioréw robdt dla poszczegolnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1 odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej

Odbidr Scian:
Powierzchnie, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja

techniczng. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

1) Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1 Dokumenty odbioru robdt

Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji .

3. Kladzenie i wykladanie podlég
a) Wstep
3.a.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét posadzkarskich.

3.a.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3.a.3. Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym, tj. wykonanie podtédg.

3.a.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
3.a.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

b) Materialy

Materialy zgodnie z pkt. 20g6Inej specyfikacji techniczne;.

¢) Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogodlnej specyfikacji techniczne;.

d) Transport

Wymagania dla transportu materialéw zgodnie z pkt.4og6lnej specyfikacji techniczne;j.
e) Wykonanie robot

3.e.l. 3.5.1. Zakres robot:

Zakres robot niezbgdnych do wykonania obejmuje:

e  gruntowanie podloza,
e  montaz wyktadziny PCV

e  montaz wywini¢tych na §ciany cokolikow

f) Kontrola jako$ci robét:

Kontrolg jakosci wykonywac zgodnie z punktem 6 ogodlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami producenta
w zakresie stosowania technologii wykonania robot.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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g) Obmiar robo6t
Obmiarow robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
h) Odbidr robdt

Odbioréw roboét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8ogdlnejspecyfikacji techniczne;.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1 odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlne;j
specyfikacji technicznej

1) Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1 Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4. Roboty tynkarskie i okladziny $cian
a) Wstep

4.a.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegoélowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot tynkarskich i oktadzin $cian.

4.a.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

4.a.3. Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukeji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym, tj. wykonanie robo6t tynkarskich i oktadzin
$cian.

4.a.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.a.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

b) Materiaty

Materialy zgodnie z pkt. 2 ogodlnej specyfikacji technicznej; glazura wg opisu kolorystyki, ptytka $cienna, fuga
w kolorze ptytek, wielkos¢ 2,0 mm

Dane techniczne:

Materiat przeznaczony do wykonczania $cian wewnatrz budynkéw, w ktérych temperatury sg wyzsze niz 00.
Materiat: ptytki ceramiczne prasowane na sucho

Sita tamigca : wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min.>600 N, grubos$¢,7,5 mm >200 N

Wytrzymato$¢ na zginanie: wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min. 12 MPa, grubo$¢,7,5 mm min. 15MPa
Odpornos$¢ na szok termiczny: wg EN 14411 odporne

Nasigkliwo$¢ wodna; wg EN 14411 > 10%

Uwalnianie substancji niebezpiecznych : wg EN 14411 0 mg/dm3

Przyczepnos¢: wg EN 12004 NPD

Wybrane ptytki podlegaja akceptacji Architekta.

c) Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogodlnej specyfikacji techniczne;.

d) Transport

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
e) Wykonanie robét

Zakres robot

Zakres robot niezbgdnych do wykonania obejmuje:

e  wykonanie gladzi gipsowej na sufitach,

e  uzupelnienie tynkow z zaprawy renowacyjnej systemowej cementowo-wapiennej,
e  wykonanie wewngtrznych gladzi gipsowych na $cianach,

e  ulozenie glazury

e  montaz luster, wklejanych pomiedzy ptytki ceramiczne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie poj ej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 i 350raz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie robo6t:
Ogolne zasady wykonywania tynkow:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢
przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesiccy
po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
Itygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Zasady wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy nalozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5,narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki Slub3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy. Ptytki ceramiczne
klei¢ przy zastosowaniu kleju systemowego do ptytek ceramicznych Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

UWAGA: Na $cianie nad umywalkami zamontowac¢ lustra wklejane w przestrzen pomiedzy plytkami ceramicznymi.

f) Kontrola jako$ci robét:

Kontrola jakos$ci zgodnie z pkt. 6 ogélnej specyfikacji techniczne;.

g) Obmiar robot:

Obmiarow robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
h) Odbidr robot:

Odbiorow robot dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1 odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlne;j
specyfikacji technicznej

1) Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1 Dokumenty odbioru robdt

Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogodlnej specyfikacji techniczne

5. Roboty malarskie
a) Wstep

5.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegbdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich.

5.a.1. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

5.a.2. Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym, tj. wykonanie rob6t malarskich.

5.a.3. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5.a.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

b) Materialy
Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
dostosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
iinnych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla
powtok:

e  wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
e  grubos$¢ — 100-120mm

e  przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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e  clastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,
° twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

e  odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki

e  odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace:
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

c) Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

d) Transport

Wymagania dla transportu materialéw zgodnie z pkt.4og6lnej specyfikacji techniczne;j.

e) Wykonanie robét
S5.e.1. Zakres robot

Zakres robot niezbgdnych do wykonania obejmuje nastepujace:

e  -zabezpieczenie podtog folia,

e  -gruntowanie powierzchni $cian i sufitow

e  -dwukrotne malowanie farbg akrylowa

e  -dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitow,

5.e.2. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

e  caltkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
e  calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

e  calkowitym utozeniu posadzek,

e  usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu
farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powlok malarskich:

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

f) Kontrola jako$ci robdt

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—sprawdzenie wygladu powierzchni,

—sprawdzenie wsiakliwosci,

—sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7dniach,

—dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

g) Obmiar robot
Obmiarow robdt dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
h) Odbior robot

Odbiorow robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych
w punkcie 8 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

1) Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1) Dokumenty odbioru robét

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji technicznej.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wtasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostepniane osobom trzecim bgdz powielane, bez pisemnej
zgody wlasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylqczng wlasnos¢ Inwestora.
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