

KOSZTORYS ŚLEPY ANS-22-113

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Budowa: Rozbiórka budynku gospodarczego

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Łódź, ul. Żeligowskiego 13

Inwestor:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....

poziom cen robocizny.....

stawka robocizny kalkulacyjnej.....

poziom cen materiałów.....

poziom cen sprzętu.....

narzuty kosztów pośrednich od R+S.....

zysk od R+S+Ko.....

dopłata / opust od całości..... %

podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY ANS-22-113

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Budowa: Rozbiórka budynku gospodarczego
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Łódź, ul. Żeligowskiego 13

Inwestor:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS ANS-22-113						Strona 1		17-11-2022
						SYKAL-NET		
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Roboty przygotowawcze	
2	Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego ora z ścianek	
3	Demontaż drzwi komórek	
4	Rozebranie ścian części murowanej	
5	Rozebranie podłóg i posadzek	
7	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	
8	Roboty wykończeniowe	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O							

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
2	50	KNR 401-05-19-05-00					
		Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - wsp.		m²	100,000
		36 za natępne warstwy pokrycia					
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12000	
						R
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
2	60	KNR 404-04-03-02-00					
		Rozebranie deskowania dachu na styk		m²	100,000
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17000	
						R
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
2	70	KNR 404-04-03-04-00					
		Rozebranie więźb dachowych prostych		m²	100,000
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000	
						R
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
2	80	KNR 221-06-02-08-00					
		ANALOGIA Słupy drewniane z krawędziaków w ziemi - wsp. do R i S=0,3					
		M=0		m³	0,300
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	16,62000	
						R
		Krawędziaki iglaste nasyczone	m³	0,00000	
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
2	90	KNR 404-04-04-02-00					
		Rozebranie ścian zewnętrznych z bali		m²	110,400
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,37000	
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,16000	
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m³	0,00500	
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m³	0,00300	
		Materiały pomocnicze	%M	0,500	
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

3 Demontaż drzwi komórek

3	100	KNR 202-10-19-01-00 ANALOGIA Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² konfekcjonowane wsp. do RiS=0,3, M=0	m²	27,600
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10980
				R	
		Skrzydła drzw płytowe wejściowe malow	m²	0,00000
				M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00300
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00600
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

4 Rozebranie ścian części murowanej

4	110	KNR 404-06-02-01-00 Burzenie murów wys do 4 m z cegły zwykłej młotami pneumatycznymi	m³	23,500
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,01000
				R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,30000
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m³	0,00800
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m³	0,00500
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
				M	
		Sprężarka spalinowa do 5 m³	m-godz	1,08000
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

5 Rozebranie podłóg i posadzek

5	120	KNR 404-03-01-08-00 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub ponad 15 cm	m³	7,900
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,69000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

7 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

7	130	KNR 401-01-08-06-00 ANALOGIA Wywóz drewna i papy samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	6,600
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,02000
				R	
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,63000
				S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	--	---------------	-------	------	---------

		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
7	140	KNR	401-01-08-11-00				
		Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km		m³	31,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,86000	
						R
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
7	150	KNR	401-01-08-12-00				
		Wywóz drewna. papy i gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 9 km		m³	31,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,18000	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
7	160	MAT	0000000				
		Koszt utylizacji drewna		Mg	5,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koszt utylizacji drewna	Mg	1,00000	
						M
		Razem	Pozycja			
7	170	MAT	0000000				
		Koszt utylizacji gruzu		Mg	31,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koszt utylizacji gruzu	Mg	1,00000	
						M
		Razem	Pozycja			
7	180	MAT	0000000				
		Koszt utylizacji papy		Mg	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koszt utylizacji papy	Mg	1,00000	
						M
		Razem	Pozycja			
8	Roboty wykończeniowe						
8	190	KNR	221-01-01-01-00				
		Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m³	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	3,03360	
						R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8	200	KNNR N006-01-06-06-00 ANALOGIA Warstwa wyrównująca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 15 cm	m²	30,000
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00540
					R
		Piasek do nawierzchni drogowych	m³	0,18500
		Woda przemysłowa	m³	0,01220
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg	m-godz	0,01040
					S
			Razem	K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
			Razem	Pozycja	
8	210	KNR 404-09-01-04-00 Rozebranie ogrodzenia z pręseł przenośnych	metr	20,000
		<i>N a z w a Ś r o d k a</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000
					R
			Razem	K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
			Razem	Pozycja	
OGÓŁEM KOSZTORYS ANS-22-113					

PRZEDMIAR ŚLEPY ANS-22-113

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Budowa: Rozbiórka budynku gospodarczego

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Łódź, ul. Żeligowskiego 13

Investor:

PRZEDMIAR ANS-22-113

Strona 1

17-11-2022

SYKAL-NET \equiv

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	10	KNR	404-09-01-01-00	Wykonanie przesł drewnianych ogrodzeń przenośnych	metr	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9+11		20,000
1	20	KNR	404-09-01-02-00	Przygotowanie słupów drewnianych ogrodzeń przenośnych	metr	20,000
1	30	KNR	404-09-01-03-00	Ustawienie ogrodzenia z przesł przenośnych	metr	20,000
2	Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego ora z ścianek					
2	40	KNR	401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m²	100,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 29+71		100,000
2	50	KNR	401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - wsp. 36 za natępne warstwy pokrycia	m²	100,000
2	60	KNR	404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu na styk	m²	100,000
2	70	KNR	404-04-03-04-00	Rozebranie więźb dachowych prostych	m²	100,000
2	80	KNR	221-06-02-08-00	ANALOGIA Słupy drewniane z krawędziaków w ziemi - wsp. do R i S=0,3 M=0	m³	0,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przyjęto	<i>Obliczenie ilości</i> 0,3		0,300
2	90	KNR	404-04-04-02-00	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali	m²	110,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 85+53		138,000
		2	Wrota i drzwi	-0,2*138		-27,600
3	Demontaż drzwi komórek					
3	100	KNR	202-10-19-01-00	ANALOGIA Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² konfekcjonowane wsp. do RiS=0,3, M=0	m²	27,600
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> Wrota i drzwi	<i>Obliczenie ilości</i> 0,2*138		27,600
4	Rozebranie ścian części murowanej					
4	110	KNR	404-06-02-01-00	Burzenie murów wys do 4 m z cegły zwykłej młotami pneumatycznymi	m³	23,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Komin	<i>Obliczenie ilości</i> 21,2+2,3		23,500
5	Rozebranie podłóg i posadzek					
5	120	KNR	404-03-01-08-00	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub ponad 15 cm	m³	7,900

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY ANS-22-113

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Budowa: Rozbiórka budynku gospodarczego

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Łódź, ul. Żeligowskiego 13

Inwesor:

KOSZTORYS ANS-22-113

Strona 1

17-11-2022

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	94,24
2	999	Robotnik budowlany	r-godz	27,60
3	999	Robotnik budowlany	r-godz	183,55
				R A Z E M :	

MATERIAŁY

1	0000000	Koszt utylizacji drewna	Mg	5,60
2	0000000	Koszt utylizacji gruzu	Mg	31,40
3	0000000	Koszt utylizacji papy	Mg	1,00
4	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	7,05
5	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	45,86
6	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	5,55
7	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,19
8	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,55
9	2602012	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m ³	0,12
10	2602012	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m ³	0,33
11	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,22
12	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,37
13	3950099	Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,04

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M:

.....

S P R Z E ̧

1	12312	Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg	m-godz	0,31
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,08
3	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,17
4	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	25,51
5	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m³	m-godz	25,38
				R A Z E M :	