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 KOSZTORYS  ŚLEPY    ANS-22-113

 CPV:  45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

 Budowa:  Rozbiórka budynku gospodarczego
 Obiekt:  Budynek gospodarczy
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Łódź, ul. Żeligowskiego 13

 Inwestor:  ..........

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Sporządzający:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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KOSZTORYS  ANS-22-113 Strona 1 17-11-2022
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty przygotowawcze ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego ora z 

ścianek
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
3 Demontaż drzwi komórek ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Rozebranie ścian części murowanej ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Rozebranie podłóg i posadzek ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
8 Roboty wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    ANS-22-113

 CPV:  45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

 Budowa:  Rozbiórka budynku gospodarczego
 Obiekt:  Budynek gospodarczy
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Łódź, ul. Żeligowskiego 13

 Inwestor:  ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty przygotowawcze
 

 

1 10 KNR  404-09-01-01-00 
Wykonanie przęseł drewnianych ogrodzeń przenośnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 1,41000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  404-09-01-02-00 
Przygotowanie słupów drewnianych ogrodzeń przenośnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  404-09-01-03-00 
Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego ora z ścianek
 

 

2 40 KNR  401-05-19-04-00 
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  401-05-19-05-00 
Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - wsp. 
36 za natępne warstwy pokrycia m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  404-04-03-02-00 
Rozebranie deskowania dachu na styk m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  404-04-03-04-00 
Rozebranie więźb dachowych prostych m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  221-06-02-08-00 
ANALOGIA Słupy drewniane z krawędziaków w ziemi - wsp. do R i S=0,3 
M=0 m³ 0,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 16,62000 ......... ...........
R ..............

Krawędziaki iglaste nasycone m³ 0,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  404-04-04-02-00 
Rozebranie ścian zewnętrznych z bali m² 110,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,16000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 Demontaż drzwi komórek
 

 

3 100 KNR  202-10-19-01-00 
ANALOGIA Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² 
konfekcjonowane wsp. do RiS=0,3, M=0 m² 27,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10980 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzw płytowe wejściowe malow m² 0,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Rozebranie ścian części murowanej
 

 

4 110 KNR  404-06-02-01-00 
Burzenie murów wys do 4 m z cegły zwykłej młotami pneumatycznymi m³ 23,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,01000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,30000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 1,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Rozebranie podłóg i posadzek
 

 

5 120 KNR  404-03-01-08-00 
Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub ponad 15 cm m³ 7,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,69000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
 

 

7 130 KNR  401-01-08-06-00 
ANALOGIA Wywóz drewna i papy samochodami wywrotkami na odległość 
do 1 km m³ 6,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........
R ..............

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 140 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 31,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........
R ..............

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 150 KNR  401-01-08-12-00 
Wywóz drewna. papy i gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 
km - dalsze 9 km m³ 31,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 160 MAT 0000000 
Koszt utylizacji drewna Mg 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt utylizacji drewna Mg 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 170 MAT 0000000 
Koszt utylizacji gruzu Mg 31,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt utylizacji gruzu Mg 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 180 MAT 0000000 
Koszt utylizacji papy Mg 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt utylizacji papy Mg 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 Roboty wykończeniowe
 

 

8 190 KNR  221-01-01-01-00 
Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,03360 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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8 200 KNNR N006-01-06-06-00 
ANALOGIA Warstwa wyrównująca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 15
cm m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00540 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,18500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01220 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 210 KNR  404-09-01-04-00 
Rozebranie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ANS-22-113 ..............
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 PRZEDMIAR  ŚLEPY    ANS-22-113

 CPV:  45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

 Budowa:  Rozbiórka budynku gospodarczego
 Obiekt:  Budynek gospodarczy
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Łódź, ul. Żeligowskiego 13

 Inwestor:  ..........
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1 Roboty przygotowawcze

1 10 KNR  404-09-01-01-00 Wykonanie przęseł drewnianych ogrodzeń przenośnych  metr 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9+11 20,000
 

1 20 KNR  404-09-01-02-00 Przygotowanie słupów drewnianych ogrodzeń przenośnych  metr 20,000
 

1 30 KNR  404-09-01-03-00 Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych  metr 20,000
 

 
2 Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego ora z ścianek

2 40 KNR  401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych  m² 100,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 29+71 100,000
 

2 50 KNR  401-05-19-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - wsp. 36 za 
natępne warstwy pokrycia  m² 100,000

 

2 60 KNR  404-04-03-02-00 Rozebranie deskowania dachu na styk  m² 100,000
 

2 70 KNR  404-04-03-04-00 Rozebranie więźb dachowych prostych  m² 100,000
 

2 80 KNR  221-06-02-08-00 ANALOGIA Słupy drewniane z krawędziaków w ziemi - wsp. do R i S=0,3 M=0  m³ 0,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 0,3 0,300
 

2 90 KNR  404-04-04-02-00 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali  m² 110,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 85+53 138,000
2 Wrota i drzwi -0,2*138 -27,600

 

 
3 Demontaż drzwi komórek

3 100 KNR  202-10-19-01-00 ANALOGIA Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² 
konfekcjonowane wsp. do RiS=0,3, M=0  m² 27,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Wrota i drzwi 0,2*138 27,600
 

 
4 Rozebranie ścian części murowanej

4 110 KNR  404-06-02-01-00 Burzenie murów wys do 4 m z cegły zwykłej młotami pneumatycznymi  m³ 23,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Komin 21,2+2,3 23,500
 

 
5 Rozebranie podłóg i posadzek

5 120 KNR  404-03-01-08-00 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub ponad 15 cm  m³ 7,900
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7 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

7 130 KNR  401-01-08-06-00 ANALOGIA Wywóz drewna i papy samochodami wywrotkami na odległość do 1 
km  m³ 6,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Papa 100*0,01 1,000
3 Drewno, drzwi 0,9+2,2+1,2+1,3 5,600

 

7 140 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 31,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 23,5+7,9 31,400
 

7 150 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz drewna. papy i gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - 
dalsze 9 km  m³ 31,400

 

7 160 MAT 0000000 Koszt utylizacji drewna  Mg 5,600
 

7 170 MAT 0000000 Koszt utylizacji gruzu  Mg 31,400
 

7 180 MAT 0000000 Koszt utylizacji papy  Mg 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,763*1,2 0,916
 

 
8 Roboty wykończeniowe

8 190 KNR  221-01-01-01-00 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  m³ 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto grubość warstwy = 1 cm na 
pow. budynku

0,01*100 1,000

 

8 200 KNNR N006-01-06-06-00 ANALOGIA Warstwa wyrównująca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 15 cm  m² 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,3*100 30,000
 

8 210 KNR  404-09-01-04-00 Rozebranie ogrodzenia z przęseł przenośnych  metr 20,000
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 Zakład
 Usługowo-Projektowy

 93-412 Łódź ul.Barwna 12

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    ANS-22-113

 CPV:  45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

 Budowa:  Rozbiórka budynku gospodarczego
 Obiekt:  Budynek gospodarczy
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Łódź, ul. Żeligowskiego 13

 Inwestor:  ..........

 
 

KOSZTORYS  ANS-22-113 Strona 1 17-11-2022
SYKAL-NET

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 94,24 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 27,60 ........ ........
3 999 Robotnik budowlany r-godz 183,55 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Koszt utylizacji drewna Mg 5,60 ........ ........
2 0000000 Koszt utylizacji gruzu Mg 31,40 ........ ........
3 0000000 Koszt utylizacji papy Mg 1,00 ........ ........
4 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 7,05 ........ ........
5 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 45,86 ........ ........
6 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 5,55 ........ ........
7 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,19 ........ ........
8 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,55 ........ ........
9 2602012 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,12 ........ ........

10 2602012 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,33 ........ ........
11 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,22 ........ ........
12 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,37 ........ ........
13 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,04 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 12312 Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg m-godz 0,31 ........ ........
2 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08 ........ ........
3 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,17 ........ ........
4 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 25,51 ........ ........
5 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 25,38 ........ ........

R A Z E M : ........


