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USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM STAROSTWA
POWIATOWEGO W NOWYM SACZU
- instalacja wod-kan
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Dopuszcza sig stosowanie materialow zamiennych speiniajagcych wymagania
techniczne projektu (réwnorzednych lub lepszych), posiadajacych stosowne
aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajagce do stosowania ich w
budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzari
materiatlowych, wprowadzajacy zmiany winien we wiasnym zakresie dokonaé
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany
lub wynikajacych z wprowadzania zmiany.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji i sieci sanitarnych

W zakresie obiektu kubaturowego (instalacje sanitarne):

1. INSTALACIA WOD-KAN

2. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. INSTALACIA GRAWTACII GRAWITACII WZMOZONE)

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy pizy zleceniu
i realizagji robot okreslonych projektem budowlanym.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych,
budowlanych i instafacyjnych wewnetrznych zwiazanych z caloscia realizacji inwestycji.

1.2.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
1.2.1.1, Roboty przygotowawcze:
a} ogrodzenie terenu budowy
b) organizacja placu budowy

1.2.1.2, Roboty budowlano-instatacyjne
W zakres zadania wchodzi remont istniejacych sanitariatéw na parterze, oraz 1 i 2 pietrze budynku.
W zakres robét wchodzi:
- demontaz catosdi instalacii wod-kan, oraz centralnego ogrzewania
- wykonanie nowej instalacji wody z podigczeniem do istniejacego podejscia na parterze, ciepla
woda zostanie doprowadzona nowa instalacja od istniejacych podgrzewaczy na 2 pietrze
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z wyprowadzeniem dwoch pionéw ponad dach oraz
podiaczeniem do istniejacego poziomu na parterze
- wykonanie nowej instalacji odprowadzenia skroplin z wilgczeniem przez syfon do kanalizacji
sanitarnej
- wykonanie instalacji grawitacji wzmozonej. W pomieszczeniach WC zaprojektowano grawitacje
wzmozong oparta na wentylatorach tazienkowych typu SILENT (Venture Industries) posiadajacych
klapy zwrotne. Wentylatory przewodami wentylacyjnymi odprowadzajg powietrze do istniejgcych
kanatéw grawitacyjnych. Lokalizacja i wielko$¢ urzadzen wg rysunkdw.
Nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach o minimalnej powierzchni efektywnej 0,022m2,
Otwory nalezy wykona¢ w kazdych drzwiach pomieszczen WC.

1.2.2. Obiekt kubaturowy
USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYINYM

STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SACZU
1.2.2.1. Instalacie wewnetrzne

- instalacja wod-kan

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja grawitacji wzmozonej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
BranZowymi i literatura techniczna.

Ogdine wymagani ce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z aktualnie obowigzujgacymi Polskimi
Normami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru



inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz
za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
b) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnos¢ wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan
zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
c) Projekt zaplecza technicznego budowy
d) Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza robdt
opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym
e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
f) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodnos¢ Dokumentadji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy przez Inwestora stanowia cze$¢ Kontraktu. Wymagania okreslone
w jednym dokumencie, ktdry stanowi czes¢ Kontraktu, sq dla Wykonawcy tak samo obowiagzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpal korzyscl z tytulu bleddw lub przecczed znajdujgcych sie
w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robot powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacig techniczng.

Nalezy stosowal sie do wymagai projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej. Odstgpstwa od tych wymagan sa mozliwe pod warunkiem, ze znajduja
sig one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnoéci. Parametry materiatéw oraz wykonania
robSt powinny byc jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

Jezeli materialy oraz wykonanie robét nie w pelni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym samym jako$¢ Robdt, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki,

1.5.3. Bezpieczenstwo Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
Za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robét do dnia ich zakofczenia
oraz koricowego odbioru.

Przed rozpoczgciem Robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robdt w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiasciwymi organami zarzadzania i nadzoru nad ruchem drogowym.

Przez caly okres trwania Robdt Wykonawca zapewni dobra widocznosé tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczert musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie Robét zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony
2 Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w iloéci okre$lonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treéci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania Robdét.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia
i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, $wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki



ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robdt
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wygiad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk i drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substanciami  toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscia powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjiiych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oiraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy ktdre w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedgq mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materialy, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich zakonczeniu szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgode na uZycie materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - nie dotyczy

1.5.8. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaci
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru | wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnienh wynikajacych z postepu robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu
¢) oplaty/ dzierzawy terenu
d) przygotowanie terenu

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier | Swiatet
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego



Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wybudowanych materiatéw i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9. Ograniczenie obciazert osi pojazdéw

Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na éwiezo
ukoriczony fragment budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robét, wszystkich materiatéw i urzadzeri
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek RobSt powinien byé
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caly czas trwania Robét,
az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podja¢ wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w dagu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.

1.5.11. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowal w czasie wykonywania Robdt wszystkie przepisy
administracji paristwowe]j i regionainej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
Robgt,

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sig zastosowaé do wszystkich
prawnych wymaganh dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru
o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych
dokumentow.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa normy lub przepisy, ktére speiniaé maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane | zbadane roboty beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy Zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice miedzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediczone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materialéw

- Zrédia uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robét Wykonawca musi przedstawié szczegélowe informacie dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii czgsci materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze materialy
z dopuszczonego Zrédia w sposob clagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu Robot.

- Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

-



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wilgczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspeitorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych | jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrodia,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw
i miejsc pozyskiwania piasku i Zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych migjsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadziC przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zaktadach
Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tain metody sq zgodne z wymaganiami
Specyfikagji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wiasciwosci
stosowanych materiatow. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ beda podstawy do zatwierdzenia
jakosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostac spetnione nastepujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zakladu produkcyjnego,
w ktorych produkowane sa materialy na potrzeby postanowien Kontraktu

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikacja Techniczng:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materialy, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materialtdw do RobGt innych anizeli tych,
do wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materialéw do tej czesci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czeS¢ Robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca powinien miec $wiadomosé, ze wykonana w ten sposob czes¢ Robot moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnoéci wstrzymane.

- Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwosci
do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce,

- Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora



Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. Branza instalacyjna roboty wewnetizne

2.3.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaly w projektach
2.3.2. Zakres robot
- instalacja wod-kan
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja grawitacji wzmozonej
Catos$¢ zgodnie z zapisami projektu technicznego

2.3.3. Jakos$¢ i warunki wykonania prac

a) Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

b} Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

¢) Instalagje wod-kan powinny spelnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania”

d) Instalacje kanalizacyjne powinny spelnia¢c wymagania normy PN-81/B-10700/01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”

e) Instalacje wodeciagowe powinny spehniaé¢ wymagania nomy PN-81/B-10700/02 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania | badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych”

f) Instalacje wodociagowe powinny speiniaé wymagania normy PN-81/B-10700/04 ,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichiorku winylu i polietylenu”

g) Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji pod nadzorem
Stagji Sanitarno-Epidemiclogicznej.

h) Instalacje cieplne (co, cw) powinny speinia¢ wymagania normy PN-64/B-10400 ,Instalacje
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

i) Izolacje cieplne rur powinny speiniaé wymagania normy PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo
i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzeh. Wymagania i badania”

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
upowaznionej csoby.

Sprzet budowlany przewidziany dla robét sanitarnych:
- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochéd samowyladowczy 5-10 t

- samochaéd skrzyniowy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez ich Wytworce.
5.WYKONANIE ROBOT



Ogdine warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdlnych warunkéw wydanych przez
uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajacych m.in. przewidywany
harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét
zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw | wykonanych Robot, za ich
zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji
Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokoiwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu
Roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
hie zwainia Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacji Technicznej, a talkde w nommach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1, Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonarnia zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegStowo zapoznac sie z zadaniem {Dokumentacja Techniczna) | terenowymi warunkami
realizagji
b. przygotowac projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
c. rozpozna¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow
Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza sie:
d. ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi
e. drogi dojazdowe do magazyndw i skladowisk
f. budynki tymczasowe na przebieralnie | jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny |
pomieszczenia biurowe
g. wiaty i zadaszenia sktadowisk niektorych materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne
h. skladowiska otwarte materiatow budowlanych

5.2, Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ przy zalozeniu wiasciwej organizacji | technologii robét warunkujacych
maksymaine bezpieczefistwo pracy oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw
niezbednych do wykonania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy stosowac
wytyczne zawarte w Warunkach technicznych wykonania | odbioru robét budowlano -
montazowych tom [ czesé 1, oraz w odpowiednich normach.

5.3. Instalacje wewnetrzne

Wymagania w zakresie wykonania robdt instalacyjnych wewnetrznych okreslajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych czes$¢ II-Instalacje sanitarne,
wodociggowe centr. ogrzewania | przemystowe wydane przez MBIPMB Warszawa 1974 r

Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkuladji.

Istniejgca instalacja w calosci do rozbiorki. Wigczenie do zimnej wody do istniejacego podejscia na
parterze — przy rozbiorce instalacji ustalic miejsce wpiecia. Na wpieciu zawdr odcinajgcy
zamontowany w skrzynce podtynkowej.

Wiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do poziomu na parterze, miejsce wilgczenia zostanie
okreslone po rozkopaniu poziomow na parterze.

Zapotrzehowanie wody dla rozbudowy zgodnie z PN-92/B-01706:

Z0Qn = 2,52 dm3/s

Q = 0.89 dm3/s



Przewody wody zimnej, cieplej cyrkulacji prowadzic w bruzdach $ciennych oraz w posadzce z rur
warstwowych PEX/AI/PEX - 10 bar. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia w bruzdach
przewody prowadzi€ po zewnatrz Scian z obudowa z plyt g-k. W pomieszczeniach z pisuarem
zamontowac zawory dni5 ze zigczka do weza.

Rury i ksztattid wmny mieé atest Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie rurociaggéw do wody pitne;.

Zrédtem cieplej wody beda istniejace elektryczne podgrzewacze cwu znajdujace sie na drugim
pietrze. Na podgrzewaczach ustawi¢ temperature maksymalng 420C. Podgrzewacze musza
zapewni¢ temperature wody dla okresowego przegrzewu wody. Podejicia do przyboréw od dotu,
kazde z zaworem odcinajagcym. Dokladny przebieg przewodéw podano na rysunkach. Przewody
wody zimnej izolowaé piankg PU gruboéci 9mm.

Przewody wody cieplej i cyrkulacji izolowac plaszczem z PU (materiat 0,035 W/(m *K))

Wymagania izalacji depinej przewoddw | komponentdw

Minimalna grubosé izolac
ji cieplnej

Lp. Rodzaj przewcdu lub komponentu (material 0,035 W/im -
K

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 wm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 frednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ej r:r;ra Oy wewngtran
4 Srednica wewngtrzna ponad i00 mm 100 wm

Przawody i armatura wg poz. 1-4 przechodzac
5 e przez iciany lub stropy, skrzyzowania prz| "/z wymagali 2 poz. 1-4

ewoddSw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, ulozione w komponsntach budowlanych miedsz
Y ogrzewanyml pomieszczenlami r&inych uzytk
ownilk&w

7 Przewody wg poz. 6 uloione w podilodze € mm

11/2 wymagah z poz. 1-4

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Préba szczelnoscai.

Proba wstepna - ciénienie prébne 9 bar, wytwarzane dwukrotnie w okresie 30 min. w odstepie 10
min. Po daiszych 30 min. préby ciSnienie nie moze obnizyC sie wigcej niz 0,6 bar. Nie moga
wystqpic¢ zadne nieszczelnoéci.

Proba gtéwna - prowadzi¢ bezposrednio po probie wstepnej. Czas préby 2 h. W tym czasie
ciénienie prébne odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar .

Proba konicowa - w cyklach co najmniej 5 min., wytwarzane ci$nienie na przemian 10 i 1 bar.
Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami instalacje pozostawié w stanie bezciénieniowym.

W czasie wykonywania préb, w zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelno$¢ lub
roszenie. Przy proble ci$nienia nalezy utrzymac niezmienng temperature czynnika prébnego. Do
pomlaru ciéniefl probnych nalezy uzywac manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bar.

Kanalizacja sanitarna

Istniejaca instalacja w catosci do rozbidrki tgcznie z podejsciem do zlewu na 2 pietrze. Wiaczenie
instalacji do istniejacego poziomu na parterze budynku. Dokladng lokalizacje okreslié po rozbirce
istniejgcej instalacji. Instalacje w budynku wykonac w systemie niskoszumowym, instalacje pod
posadzkowg dopuszcza sie wykonaé z rur PVC. Przewody prowadzone po zewnatrz dodatkowo



nalezy zaizolowaé akustycznie i obudowaé. Piony okreslone na rysunkach zakoniczyé wywiewka
ponad dachem, pdlpiony zaworem napowietrzajacym wg projektu zamknigtym w skrzynce
podtynkowej. Na pionach wykona¢ rewizje umieszczone 0,3+0,6 m nad posadzka na parterze
zamkniete w skrzynce podtynkowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub po zewnatrz i
obudowac. Poziomy prowadzi¢ pod posadzkg ze spadkami okreslonymi na czesci rysunkowej. Przy
przejéciach przez przegrody budowlane rury kanalizacyjne prowadzi¢ w przewodach ostonowych.
Srednice, trasy przewodéw podano na rysunkach.

Z rejonie sanitariatow wykona¢ nowe odprowadzenie skroplin przez syfon (umiescié w skrzynce
podtynkowej) z wigczeniem do projektowanej kanalizacji. Kratki w pomieszczeniach PVC75.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja tacznie z grzejnikami w catosci do likwidacji. Nowq instalacje wykonac z rur
miedzianych tgczonych na lut miekki, pion =18, podejscia do grzejnikéw od boku -15. Przewody
prowadzi¢ po zewnatrz bez izolacji. PrzejScia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonywac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Nalezy
pamieta¢ o prawidtowym rozstawie mocowan przewodow. Zgodnie z normg prENV 12108
maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami stalymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne
instalacji nalezy wykonywac w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m. Trasy przewodow i Srednice pokazano
na rysunkach.

Na kazdym grzejniki zastosowaé zawory termostatyczne z glowicami dn 15 wzmocnionymi dla
migjsc publicznych. Na wigczeniu zawory odcinajgce ze spustem, na pionach na 2 pletrze
odpowietrzniki z zaworem odcinajacym.

Dobrano grzejniki fazienkowe (Radson fazienkowe)) z podejsciem od doiu o mocach réwnych z
istniejgcymi.

Na zasilaniu grzejnikdw zamontowac zawory z nastawg wstepng, na powrocie grzejnikéw zawory
grzejnikowe powrotne.

Proba szczelnosci i ptukanie instalacji.

- Do czasu zakoficzenia prac budowlanych i montazowych glowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych powinny by¢ zastapione przez fabryczne kapturki ochronne.

- W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji, polaczonej z plukaniem ziadu
wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia.

- Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie: pr + 0,2 MPa lecz co najmniej 0,4 MPa;
gdzie pr — max cisnienie robocze.

- Dla rur typu Pex zastosowanych w ogrzewaniu podiogowym wymagane ci$nienie prébne
wynosi: 10 bar (= 1,0 MPa).

- W czasie wykonywania proby ciSnieniowej, w Zzadnym miejscu instalacji nie moze wystapic
nieszczelnoS¢ lub roszenie. Przy probie nalezy utrzymaé niezmienng temperature czynnika
probnego. Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.

Instalacja grawitacji wzmozZonej
W pomieszczeniach WC zaprojektowano grawitacje wzmozong oparta na wentylatorach
lazienkowych typu SILENT (Venture Industries) posiadajacych klapy zwrotne. Wentylatory
przewodami wentylacyjnymi odprowadzajg powietrze do istniejacych kanatéw grawitacyjnych.
Lokalizacja i wielkos¢ urzadzen wg rysunkdw.

Nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach o minimalnej powierzchni efektywnej 0,022m2,
Otwory nalezy wykona¢ w kazdych drzwiach pomieszczen WC.

Ze uwagi na brak czynnikéw agresywnych i S$cierajgcych w transportowanym powietrzu
zaprojektowano kanaly blaszane ocynkowane typu A/l dla wentylacji, izolowane termicznie gr
1,5cm welny mineralnej.

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatordw fazienkowych firmy Venture Industries zgodnie
2 instrukcjami producenta.

Wentylatory tazienkowe SILENT majg by¢ uruchamiane éwiattem w pomieszczeniach, w ktérych sg
zamontowane (odrebnie kazdy).



Przed montazem kanalow wykonaé przejscia przez $ciany i stropy, w przypadku przejéé kanatéw
przez Sciany no$ne budynku otwory dodatkowo nalezy zazbroic.

Montaz kanatéw na zamki blacharskie, faczenia uszczelnia¢ kitem bez silikonu. Do podwieszania
przewodow zastosowaC szyny z blachy ocynkowanej wykonane w ksztalcie litery U oraz prety
gwintowane na cafej diugosci.

Kanaty wentylacyjne montowac przed wykonaniem instalacji wodnych i elektrycznych, ich diugosci
domierzy¢ doktadnie podczas montazu.

Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie instalacje wykonac zgodnie z projektem, zmiany uzgadnia¢ z projektantem.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wentylacgji mechanicznej nalezy przeczyécié. Wszystkie
kominy musza posiada¢ aktualng opinie kominiarska.

UWAGA: .

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACIJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSOWANIA
SYST EMOW I TECHNOLOGII NIE UJETYMI W SPECYFIKACII ROBOTY NALEZY
WYKONAC ST OSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW )
W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPEWNIC
CIAGLY DOZOR TECHNICZNY I BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMLI.

6. Kontrola jakosci i robét

6.1. Kontrola jakoéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robét
pudowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw i przeprowadzania préb
szczelnoéciowych oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sq okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaiy one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroii jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. InZynier bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnigciach urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. JeZeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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6.3. Raporty z badarh

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego,
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez In ra Nadzor

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor bedzie ocenia¢ jakos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na
podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotyczacych
jakosci materiatdw | Robét Wykonawca przeprowadzi nieodplatne i na polecenie Inspektora
Nadzoru niezbedne badania materialéw lub Robdt.

6.6. Dopuszczanie materialéw przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycie tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow | dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosdi lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrohdw, dia ktdrych nie ustanowiono Poiskiej Normy,
lub ktdre, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) , speiniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dolgczone do
partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie
wynikdw badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty Budowy
Z.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia Okresu
Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowy beds dokonywane regularnie i powinny rejestrowal posiep Robét,
ochrone os6b | wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa,
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu.
Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentacji
Projektowe]
b) date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci | Programu
Budowy
¢) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkéw Robét
d) postep Robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien
€) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
f} date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robét
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g) daty zakoriczenia i odbioru Robdt ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot
h) stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania Robét
podlegajacym ograniczeniom | wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
i) zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej
j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania Robét
k) dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robét
f) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek | przeprowadzania badah wraz z
podaniem kto je przeprowadzat
[)  wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
m) inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robdt
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy Robét

7.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktdrego wpisywane s3 iloéci kazdego odcinka wykonanych
Robét, Szczegdlowe dane dotyczace obmiardw sa regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiaréw i
wpisywane pod katem odcinkdw i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

Jednostka obmiarowg budynku kubaturowego jest m? powierzchni uzytkowesj.

Z.3. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentow o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3., wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robot

b) procedury, ktdre nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia  Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z  Innymi

uzgodnieniami prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robét

e) protokoly ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f) Korespondencja Budowy

7.4. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie Dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub
Inwestorowi kazdorazowo na ich Zyczenie.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
¢) odbidr wstepny
d)} odbior kohcowy

8.1. Odbiér Robét zakrytych
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Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét, oraz
opdéniania daty zakohczenia Robdt.

Inspekcji Robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowosc danej czesci Robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia
przeprowadzi badanie | pomiar Robét przeznaczonych do odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacia Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czeéci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny rohét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie materialéw i rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakoczenie Robét oraz ich gotowos¢ do
przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wstepny Robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz
2 Komisja wyznaczong przez Inwestora wydadza Swiadectwo Odbioru Wstepnego Przekazania
Robot.

Wzér Swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru wstepnego Robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robdt zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt dodatkowych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych RobGt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub
Robotach wykoficzeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg [ Specyfikacjs
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robét jest protokdt Odbioru
Wstepnego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zastata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacje Techniczna (podstawowa z Kontraktu | ewentualnie uzupelniajace lub
Zmienne)
¢) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw {oryginaty)
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f) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna

g) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng

h) Powykonawcza dokumentagja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie
innych Robét oraz protokoly odbioru i przekazania ich wiascicielom urzadzen

i} Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu

j) Kopie mapy wraz z powykonawczg lokalizacja nowo-wybudowanych obiektdw

k) Instrukcje eksploatacyjne

8.5. Odbiér koficowy

Odbidér koricowy Robot nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robot
zwigzanych z usunieciem wad / bledow / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / bledy / uszkodzenia zostang stwierdzone | wskazane przez wspding Komisje
skladajacy sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / bledow / uszkodzen.

Odbidr Koricowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
nadawaly si¢ do Odbioru Koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin Odbioru Koficowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania rob6t budowlano - instalacyjnych z dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnodci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie
zakresu robét budowlanych I instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktdrej okresla
sie kwote i terminy platnosci.

10. Przepisy zwigzane

Podstawy prawne:

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamowien publicznych
Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r. , w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004r. , w
sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U.04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., ¢ zmianie ustawy — Prawo budowlane.
Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie.
Dz.U.03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.
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Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych
Dz.U.98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
zdnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r.,
w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznicnych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
Zmiany.

Dz.U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
zdnia 31 lipca 1998r., w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
Z dnia 24 lipca 1998r., w sprawie ckreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagaii podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r.,
w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaplaty w transakcjach
handlowych.

Dz.U.03.120.1128 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktdrych mozna przystapic po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowiazkowej kontroli

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r.,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.2126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r.,
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.00.77.877 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000r.

W sprawie szczegblowych warunkdw przylaczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu paliwami
gazowymi, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcdw.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.,,
w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego

Dz.U.95.25.133 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE) I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U.02.212.1799 ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 29 listopada 2002r.,
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Dz.U,03.153.1504 LISTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawec energetyczne /tekst jednolity/
Dz.U.00.71.838 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

Dz.U.00.80.904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ftekst jednolity/

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE) z dnia 26
wrzesnia 1997r., w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003r.,
w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia2001r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn | innych urzadzeri technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej. ftekst
jednolity/

Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone | wartosci orientacyjne

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenh w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury cbliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-23111 Plyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukiadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanaiizaqji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie ukladu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
éciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/AQz1:1999

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

16






