SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

"BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACEJ ODCINEK DROGI
GMINNEJ UL. KSIECIA JOZEFA PO STRONIE POLNOCNEJ NA ODCINKU OD
PRZYSTANKU ,,GLINNIK” DO UL. KAMEDULSKIEJ”

Podziat ustug i robdt budowlanych wg podstawowego stownika CPV
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
e  GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e  GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Opracowanie

mgr inz. Marzena Stasinska

LISTOPAD 2023 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STWIiORB 1 = WYMAGANIA OGOLNE ........ooouviiiiieieaecieieesies e 3
STWiORB 2 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE ........cccciiiiiiiiiiiiiiinienieicet et 18
STWiORB 3 — ROBOTY ROZBIORKOWE .........ooovuriimriiiiesiiesiieiesseeiseseessse s 25
STWiORB 4 —- ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII III-IV.................. 30
STWiIORB 5 — ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE ZASYPOW .......ccovvurirriisiieeiisiieissssses e sssnens 39
STWiIiORB 6 — ODWODNIENIE WYKOPOW .......coooviiiiiriiniiiiiiseeseisssee e 47
STWiORB 7 - ODBUDOWA NAWIERZCHNI. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE .......cccoociiiiiiiiiniiciccieees 54
STWiORB 8 — KANALIZACJA DESZCZOWA ..ottt ettt s 65

"Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej odcinek drogi gminnej ul. Ksiecia Jozefa po stronie péinocnej na odcinku od przystanku ,, Glinnik” do ul. Kamedulskiej” 2



STWiORB 1 — Wymagania ogolne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWiORB 1 - WYMAGANIA OGOLNE
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STWiORB 1 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,,Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej
odcinek drogi gminnej ul. Ksigecia Jozefa po stronie podinocnej na odcinku od przystanku ,,Glinnik” do
ul. Kamedulskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
i przy wypehieniu umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.
STWiORB 1 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne prowadzenia wszelkich robdt zwigzanych

z wykonaniem inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu

interpretacji tych pojeé przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okres$lenia podstawowe, wspolne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. W kazdej
ze szczegodtowych Specyfikacji Technicznych zdefiniowane sg rowniez inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne
dla danej specyfikacji.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie,

e budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

e budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomoca

przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

e dokumentacja budowy — dokumentacja, na ktorg sktada si¢: pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, a takze rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - rowniez dziennik montazu,

e dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

e droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

e dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane,
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STWiORB 1 — Wymagania ogolne

e dziennik montazu — dokument przebiegu rob6t budowlanych polegajacych na montazu okreslonego obiektu
budowlanego lub jego czesci, oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania tych robdt, co jest
okreslone w art. 45 ust. 1| Prawa Budowlanego,

e kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, umowy,

e ksiazka obmiaréow — dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
art. 3 ust.l ustawy Prawo Budowlane, stluzacy do wpisywania obmiaru wykonywanych robot w formie

wyliczen, szkicow i innych zatacznikow,

e materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

e nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

e niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanahy, itp.,

e odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robot budowlanych,

e operat geodezyjny — dokumentacja techniczna powstala w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

podlegajaca obowigzkowi zglaszania i przekazywania do Panstwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego,

e pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
ibudowy urzadzen chronigcych Iudzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze,

e pozwolenie na budow¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
Iub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

e prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujace uprawnienia do wykonania robot budowlanych,

e projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
e przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot,

e przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

e rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

e roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

e teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

e sie¢ kanalizacyjna sanitarna — kanaly stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacj¢) albo ich czegsé

stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
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sciekoéw sanitarnych (bytowych),

e studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony

do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow,

e studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale,

¢ kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow,

e zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong

wodociagu lub ich elementu,

e Zamawiajacy, Inwestor — podmiot bedacy inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujacy zadanie

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (dziennik budowy, pozwolenie na budowe
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wskazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany bedzie zawieral rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych

warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
i Projektanta stanowig czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym znich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB i wplyna
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
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ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca, na swoj koszt, zapewni dozér budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, a takze dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony

robot i wygody spotecznosci.

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglgdnieniem specyfiki
obiektow i ich przeznaczenia. Poniesie on réwniez odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego
przez caly czas trwania robot do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszych, Wykonawca wykona na czas trwania robot objazdy, a takze dostarczy i utrzyma wszystkie
urzadzenia stuzace tymczasowemu zabezpieczeniu robdt takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz urzadzenia
sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdow nie stanowi przedmiotu odregbnych rozliczen finansowych i powinien zosta¢
uwzgledniony w cenie umowy. Przez caly okres trwania robot Wykonawca zapewni dobra widocznos¢
tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,

ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Rozpoczecie robodt zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie i w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.
Wykonawca umiesci tablice informacyjne na caty okres trwania robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca:
e Dbedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow ochrony Srodowiska

na terenie budowy i jej zapleczu,

e bedzie unikal uszkodzen oraz utrudnien (zanieczyszczenia, hatas itp.) w prawidlowym rozwoju
funkcjonowaniu spoteczenstwa, wynikajacych z prowadzonych na terenie budowy dziatan.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

Ewentualne opftaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztow wlasnych.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie dbat o sprawnos$¢ sprzgtu przeciwpozarowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstalym w rezultacie realizacji robot

Iub wywotanym przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji nadziemnej i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Realizator przedsiewzigcia uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami Iub administratorami
tych urzadzen, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonego przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie instalacji oraz urzadzen przed uszkodzeniem podczas trwania budowy. Wykonawca
uzgodni, z administratorami urzadzen i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztow ich eksploatacji w zwigzku
z robotami.

O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnej, sieci i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi wiascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.

Dla zadan objetych strefa ochrony konserwatorskiej nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z uzgodnien zawartych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ziemnych zapewnieni nadzér wilasciwego
terenowo Konserwatora Zabytkow (nadzor archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i poniesie koszty petnienia
tego nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do Zamawiajacego informacje o koniecznos$ci zawarcia odpowiednich
umow/uzgodnien z instytucjami / administracja obszaré6w chronionych, zamknietych, lesnych i innych gdzie wymagane
sa umowy na umieszczenie urzadzen obcych. Zgloszenie powinno nastgpi¢ odpowiednio wczesnie aby zapobiec

przestojom spowodowanym brakiem powyzszych uzgodnien.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez w celu ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot, a takze materiatdw 1 sprzgtu uzywanego do robot poczawszy

od daty rozpoczecia prac budowlanych, az do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na wlasny koszt, urzadzen i obiektow tymczasowych zlokalizowanych
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na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on koszty zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie
realizacji robot.

1.5.10. Zgodno$¢ robdt z Przepisami Prawnymi oraz obowigzujgcymi Normami

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i wiladze miejscowe
oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa patentowego i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ beda takze inne obowiazki nieopisane w STWiORB, a ktore ujete beda

w projekcie umowy.

1.5.11. Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) przedmiot zamdwienia obejmuje dziat roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmujacy nastgpujace
grupy, klasy i kategorie:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
e Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

e Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagow

komunikacyjnych i linii energetycznych

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen, od wilascicieli i odno$nych wladz, na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych stosowanych materiatow
bez wzgledu na zrédlo ich pochodzenia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw oraz miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu sprzed rozpoczgcia Robot.

Wszystkie materialy, pozyskane z wykopow na terenie budowy, beda wykorzystane na miejscu. Wykonawca nie bedzie
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prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach

umowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty tj. do czasu, gdy beda one potrzebne do przeprowadzenia

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci.

Czasowo sktadowane materialy beda =zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Tlos¢ uzytego sprzetu i jego wydajnos$é, zagwarantujg przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a takze zapewnia zakonczenie robot w terminie wymaganym umowa. Sprzet
bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za sprzgt wlasny i wynajety.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprawnych technicznie $rodkow transportu, ktére beda odpowiednio
dobrane do rodzaju i wielkoéci transportowanego materiatu. Srodki transportu nie wplyna niekorzystnie na jako$é

wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Dobrana ilos¢ $rodkoéw transportu zapewni przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej, STWIORB, a takze zagwarantuje dopelnienie terminu okre§lonego umowa.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za wtasny i wynajety sprzet uzywany do transportu.

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace wymaganiom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone pod warunkiem przywrocenia

stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem si¢

jego pojazdoéw po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objgtosci gruntu z wykopu na wysypisko komunalne
z uwzglednieniem po swojej stronie kosztow sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za jako$¢ stosowanych materialow

i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét i materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialow i przeprowadzania prob wytrzymatosciowych oraz robot.
W przypadku, gdy nie zostat on okreslony, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostgp do urzadzen oraz laboratorium w celu ich ewentualnej inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy informacje w formie pisemnej o wszelkich nieprawidtowo$ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma wykorzystywanie badanych materiatow do robot i zostang one dopuszczone do uzycia dopiero wtedy,
gdy nieprawidtowosci zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli jako$ci poszczegolnych robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca begdzie prowadzit pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Podczas prowadzenia robot wykorzystane beda tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i nie sa objete
certyfikacja okreslona w wyzej wymienionym podpunkcie, a ktore
spehiaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ wydang przez producenta dokumentacjg, a w razie potrzeby wyniki badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelnig tych wymagan zostang odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
beda rowniez opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego, Projektanta,
e  daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

e 7zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, a takze czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materialdbw, sposobu pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem danych osoby wykonujacej badania,

e wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem danych osoby wykonujacej badania,

e inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu
i Projektantowi w celu ustosunkowania si¢ wzgledem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisze z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub okresleniem swojego stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

"Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej odcinek drogi gminnej ul. Ksiecia Jozefa po stronie potnocnej na odcinku od przystanku ,, Glinnik” do ul. Kamedulskiej” 12



STWiORB 1 — Wymagania ogolne

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

6.4.3. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy stanowi¢ beda zataczniki do odbioru robot.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB
oraz zostanie sporzadzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym uptywem tego terminu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub innym dokumencie
w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

W przypadku ryczaltowego sposobu zaplaty za wykonanie robot, obmiar robot sprowadza si¢ do szacunkowego
okreslenia zaawansowania rob6ot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. W przypadku robot wycenianych

ryczaltowo, podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach
sze$ciennych (m?), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robodt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tej grupy robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy
ijednoczesne powiadomienie Zamawiajacego. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak

niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontujac je z Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosei czesci wykonanych robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbidr ten bedzie dotyczyt kolejnych elementow robot i moze by¢ podstawg do wystawienia faktur czgéciowych.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenie robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, a zostanie on przeprowadzony
w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robodt
z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, przegladow przedodbiorowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajacych i robot poprawkowych.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robodt uzupehiajacych komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien obowigzujacej umowy obnizajg przewidziang

przez Zamawiajacego zdolnos¢ uzytkowa wykonanych robot, Zamawiajacy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obnizonej warto$ci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robot,

e zazada¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢
od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

8.4.2. Dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem niezb¢dnym do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru koncowego

robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e podstawowa Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa dokumentacje, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e STWIORB (podstawowa z dokumentow umowy i ewentualna uzupetniajaca lub zamienna),

e dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
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e wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty badan i prob,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWiORB,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do odbioru koncowego,
Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt lub termin
uzupehienia dokumentow.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot”.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomigdzy

Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia R,

e warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy M+Kz,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami S,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostki obmiarowej okre$lone zostana na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o opracowany
przez Projektanta przedmiar robot. Tabele nie uwzglgdniajg rob6t tymczasowych — robot, ktore sa projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg potrzebne Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu rob6t podstawowych.
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9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORB 1

Koszt dostosowania si¢ do warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w STWiORB 1 obejmuje wszystkie
warunki okres§lone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie. Koszty te ujmuje Wykonawca

w kosztach posrednich.

9.4. Organizacja ruchu zastepczego

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

1. wdrozenie projektu organizacji ruchu zastgpczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, uzgodnien

i zatwierdzen wynikajacych z postgpu robot,
2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
3. optaty dzierzawy terenu, jezeli beda konieczne,

4. przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie lub usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i §wiatet,

2. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji zastgpczej organizacji ruchu obejmuje:
1. usunigcie oznakowania,

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdézniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzniejszymi

zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIiORB 2 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
robdt przygotowawczych zwiazanych z ,,Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej odcinek drogi gminnej

ul. Ksigcia Jozefa po stronie poétnocnej na odcinku od przystanku ,,Glinnik” do ul. Kamedulskiej”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
i przy wypehieniu umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.
STWiORB 2 ,,Przygotowanie terenu pod budowe”.

1.3. Zakres robdét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie
terenu pod budowe okreslong w pkt. 1.1.

W zakres robot przygotowawczych wliczono:
e odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych,

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wzajemne potozenie

na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

e osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysoko$¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

e  punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy,

e  reper — trwaly znak geodezyjny o ustalonej wysokosci wyrazonej w metrach n.p.m. i wspotrzednej w uktadzie
siatki niwelacyjnej panstwowej,

e  warstwa humusu — warstwa urodzajnej ziemi ro$linnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, dokumentacja techniczng oraz definicjami podanymi w STWIiORB 1 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu,

Dokumentacjg Techniczng oraz STWiORB.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB SST 1 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania oraz sktadowania podano w STWiORB 1 “Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Podzial materialéw wykorzystywanych w pracach geodezyjnych

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 50-80 mm i dtugosci 0,5 m,
- stupki betonowe lub rury metalowe dlugosci 0,5 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

2.3. Materialy wykorzystywane do zdjecia humusu

Nie wystepuja.

Zdjety humus powinien by¢ sktadowany z uwzglgdnieniem jego ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac
budowlanych

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogdlne, pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gltéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych
be¢da wykonywane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity
lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet stosowany do prac pomiarowych bedzie gwarantowat uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do zdjecia humusu

Roboty zwiagzane z usuni¢ciem warstwy humusu nalezy wykonac spycharka lub recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Pocicte galezie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Humus nalezy przemieszczaé uzywajac spycharek. Recznie usunigty humus, przeznaczony do powtdrnego

zastosowania nalezy przetransportowaé taczkami, w sposob niepowodujacy jego uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przejmie od Zamawiajacego plansze tyczenia. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia ipomiary geodezyjne niezbgdne

do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe beda wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca sprawdzi czy rz¢dne terenu okre$§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. W przypadku stwierdzenia réznic pomigdzy rzeczywistymi rzgdnymi terenu a rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego. W zaistnialej sytuacji uksztaltowanie
terenu nie ulegnie zmianie dopoki Zamawiajacy nie podejmie odpowiednich decyzji. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rdznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane
przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie poinformowania Zamawiajacego

o niescistosciach w dostarczonej dokumentacji jest rtOwnoznaczne z finansowym obciazeniem Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, beda rozpoczete po zaakceptowaniu ich wynikow

przez Zamawiajacego.

5.3. Wyznaczenie punktow na osi trasy

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
iinnej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane

przez Zamawiajacego.

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie bedg przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktoéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Punkty wierzcholkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy beda zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke, i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j
realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Robocze punkty wysokoS$ciowe

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej trasy, a rzgdne ich wyznaczy¢
z doktadnoscig do 5 mm.
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5.5. Wyznaczenie konturow wykopow

Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopoéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi i podstawy nasypu

oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp wykopow w terenie.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ miedzy palikami

nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanatu.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ uwzgledniajac jego pdzniejsze uzycie.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,

jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w miejscach okreslonych

w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna wynosi¢ okoto 20 cm.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wWyznaczaniem) trasy i punktow wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie nasypow wykopow mozna sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica.
6.4. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunig¢cia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostkag obmiaru wyznaczenia trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie jest kilometr wyniesionej
i zastabilizowanej trasy.
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Jednostkg obmiarowa zdjetej warstwy humusu jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokohu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Zamawiajacemu.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jeden kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych
Iub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

Cena wykonania robdt geodezyjnych obejmuje:

- wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- dostarczenie materialow i sprzetu.

Roboty pomiarowe, liniowe obejmuja wszystkie prace zwiazane z wytyczeniem trasy kanalow i innych elementéw
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku prac zwigzanych z usunigciem warstwy humusu placi si¢ za metr kwadratowy zdjetej warstwy humusu
zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa obejmuje:

- rgezne i mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na petng glebokos¢ jego zalegania,
- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe,

- utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i prob.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G.1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK.1986 r.

- Instrukcja techniczna G.2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.1988 r.
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.1988 .

- Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.1987 r

- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.1987 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.1988 r.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWiORB 3 - ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
rozbiorki istniejacych nawierzchni drog wraz z odtworzeniem w zwiagzku z zadaniem ,,Budowa kanalizacji deszczowe;j
odwadniajacej odcinek drogi gminnej ul. Ksigcia Jozefa po stronie pdétnocnej na odcinku od przystanku ,,Glinnik”
do ul. Kamedulskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy wypelnieniu umowy
na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 3 ,Roboty
rozbidérkowe”.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robdt rozbidrkowych wraz z odtworzeniem
ogrodzen i obejmuja:

e rozbiodrka istniejacych rowow;

e rozbiorka istniejacych przepustow;

e frezowanie nawierzchni bitumicznych (warstwa $cieralna),

e mechaniczne cigcie nawierzchni mineralno-bitumicznych,

e rozbiorke mechaniczng nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
e rozbiorke mechaniczng i r¢czng podbudowy z kruszywa,

e wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

Pozostalte roboty rozbidorkowe uwzglgdnione zostaly w opracowaniu branzy drogowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB 1 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i zaleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB 1 ,,Wymagania
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og6lne”, pkt. 2.

O sposobie zagospodarowania materiatdw uzyskanych z rob6t rozbiérkowych decyduje Inwestor.

2.2. Materialy wykorzystywane do rozbiorki istniejacych nawierzchni drég

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe prowadzone beda rgcznie i przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:
e frezarka,
e koparko-spycharka.
e milot pneumatyczny,
e pila spalinowa do cigcia nawierzchni,
e rowniarka,
e samochod dostawczy,
e samochodd skrzyniowy,
e sprezarka,

e zrywarka.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
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Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane mechanicznie lub r¢cznie zgodnie ze STWiORB.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinny by¢ przewiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢é wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Doty powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
b¢da wykonywane wykopy drogowe powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okre$lonego
w Dokumentacji Projektowej i zageSci¢ zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w STWiORB 5 ,Roboty ziemne.
Wykonanie zasypow.”

Za bezpieczenstwo robot prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Teren robdt nalezy
oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego i zgodnie z Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym stanowiaca zatacznik nr 1do Zarzadzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Warstwe nawierzchni wraz z podbudowa nalezy usungé przy uzyciu miotdw pneumatycznych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Kruszywo z rozbiorki podbudowy, za zgoda Zamawiajacego, moze by¢ powtdrnie wykorzystane do wykonania
podbudowy pod zjazdy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robot podano w STWiIORB 1 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiérkowych sa:
e dla likwidacji istniejagcych rowdw - metr kwadratowy (m?),
e dlarozbiodrki istniejacych przepustow - metr (m),

o dla frezowania nawierzchni bitumicznych — metr kwadratowy (m?),
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e dla cigcia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych — metr (m),

o dla rozbiorki podbudowy z kruszywa, nawierzchni mineralno-asfaltowej — metr kwadratowy (m?) i obejmuje
roboty zwigzane z wywozem materiatdow rozbiorkowych obmierzone w metrach sze$ciennych (m?),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z rozbidrka elementow drdg i ulic podlegaja odbiorowi czegsciowemu.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB 1 "Wymagania og6lne", pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
9.2. Ustalenie cen jednostkowych

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.
Cena jednostkowa robot rozbiorkowych obejmuje:

e likwidacjg istniejacych rowow;

e rozebranie istniejacych przepustow;

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

e wyciecie i zerwanie nawierzchni,

e rozebranie podbudowy,

o zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

e wyrdéwnanie podoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

(a) w cenie rozbiorki wszystkich materialow nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania, ktore stajg si¢
wlasnoscig Wykonawcy, nalezy uwzgledni¢ koszty ich ewentualnej utylizacji.

(b) w cenie rozbiorki wszystkich materialow nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania, ktore stajg si¢
wlasnoscia Wykonawcy, nalezy uwzgledni¢ koszty ich ewentualnej utylizacji. Czynnosci zwigzane
z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych opisano w dalszych szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
STWiORB 7 ,,O0dbudowa nawierzchni. Nawierzchnie asfaltowe”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWiORB 4 - ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII III-1V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach kategorii III-IV w zwiazku z zadaniem ,,Budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej odcinek drogi gminnej ul. Ksigcia Jozefa po stronie pdétnocnej na odcinku od przystanku ,,Glinnik”
do ul. Kamedulskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy wypelnieniu umowy
na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 4 ,,Roboty ziemne.
Wykonanie wykopow w gruntach kategorii III-IV.”

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:
e mechaniczne/r¢gczne wykonanie wykopow w gruntach kategorii ITI-IV,
e  zabezpieczenie wykopoéw obudowa segmentowa (Scianki szczelne)
e  zabezpieczenie wykopoéw metodami tradycyjnymi z uzyciem bali drewnianych, wyprasek stalowych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, jesli grunt z wykopow nie spetnia wymogow.
Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowaé w terenie uzbrojenie podziemne, przy udziale poszczegolnych
administratorow sieci. W rejonie zabudowan mogq wystepowac nie zinwentaryzowane sieci infrastruktury podziemnej.
W zwigzku z tym roboty ziemne nalezy w tych miejscach przeprowadzac recznie — ze szczegolng ostroznoscig, majgc

na uwadze ewentualne przetozenie tych sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy w kazdym wypadku rozumie¢ nastgpujaco:
e dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot,

e dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane.
e glebokosé wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzg¢dnej rob6ot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,

e obsypka — material gruntowy miedzy podlozem (ewentualnie podsypka) a zasypka otaczajaca przewod
kanalizacyjny,

e odklad — nasyp uformowany z gruntu usunig¢tego z wykopu i przeznaczonego do pozniejszego wykorzystania
(np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyréwnania terenu, lub rozplantowania)
albo sktadowanego jako nieprzydatna nadwyzka,

e podsypka — kruszywo wykorzystywane do wypetienia przestrzeni migdzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka,

e rozplantowanie — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwga o okreslonej grubo$ci
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przy wykonywanym wykopie,
ukop — urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub odktad,

umocnienie $cian wykopow — umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow BHP gwarantujace

petne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu,

wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny, liniowy dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociagow,

kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m,

wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o dlugosci powyzej 1,50 m,

zasypanie wykopu — zasypanie wykopu wykonywane np. po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow

oraz pozostatych sieci i urzgdzen,
zasypka — warstwa wypehiajaca materialu gruntowego mig¢dzy powierzchnig obsypki i terenem,

zasypka gléwna — wypehienie gruntem migdzy gorng powierzchnia zasypki wstgpnej a powierzchnia terenu,

nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych,

zasypka wstgpna — warstwa wypehiajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

STWiORB i zaleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB 1 ,,Wymagania

og6lne”, pkt. 2.
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2.2. Podzial gruntéw i innych materialow na kategorie

Tabela 1. Podziat gruntow i materiatdéw na kategorie

PRZECIETNE
SPULCHNIENIE ‘.
RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA TRUDNOSC
KATEGORIA PO
GRUNTU LUB MATERIALU W ODSPAJANIU
ODSPOJENIU
[%6]
- gleba uprawna zaorana,
g. P . ) bardzo mata trudno$¢ w
I - piasek suchy niespoisty, 5-15 L.
. odspajaniu
- torf bez korzeni.
- gleba uprawna z darning lub korzeniami,
- piasek wilgotny i gliniasty,
- pyly i lessy, _ ‘
. o . grunty lekkie o matej
II - nasypy z piasku z gruzem, ttuczniem i odpadkami 15-25 L. ..
trudno$ci w odspajaniu
z drewna
- zwir luzny,
- torf z korzeniami
- gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad
30 mm , ..
iasek potzwarty gliniast grunty 0 Srednicj
- piase , .
I P ) P Y g‘ Y 20-30 trudnosci
- pyly i lessy matowilgotne, L
. . .. w odspajaniu
- nasyp zlezaty z piasku gliniastego z gruzem,
- glina cigzka i ity wilgotne zwarte bez glazow,
- glina cigzka i ity matowilgotne zwarte,
- glina zwatowa z glazami, . .
& & grunty o duzej trudnosci
v - less suchy zwarty, 25-35

- nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem,
- gruz budowlany z blokami do 50 kg,

w odspajaniu

2.3. Materialy wykorzystywane podczas wykonywania wykopow

Materialy stosowane podczas wykonania robot bedacych tematem niniejszej Specyfikacji:

e Dbale iglaste,

e beton,

e drewno iglaste na stemple,

e grodzice stalowe giete na zimno,

e gwozdzie budowlane,

e grunt wydobyty z wykopu lub dokopu,

e  klamry ciesielskie z pretow stalowych,

e pale szalunowe stalowe (wypraski).

2.4. Wymagania szczegélowe

Grunty pozyskane z wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki

(przy spetieniu wymogow jakos$ciowych).

Grunty przydatne do wbudowania, za zezwoleniem Zamawiajacego, moga by¢ wywiezione poza teren budowy
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tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych.

Grunt nie spelniajacy wymogow jakosciowych, dotyczacych ponownego wbudowania, nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone be¢da rgcznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu
mechanicznego:

e  koparka,

e samochod dostawczy,

e samochdd samowytadowczy,
e wyciag do urobku ziemi,

e  zuraw samochodowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od pokonywanej odlegtosci transportu.

Urobek nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco,
na wlasny koszt.

Materialy wykorzystywane do umacniania $cian wykopow moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 5.
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5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy danymi w projekcie, dokumentacja geotechniczng a stanem
stwierdzonym podczas prowadzenia robot, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu

rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Szczegodtowy opis technologii odwodnienia wykopow opisano w STWiORB 6 ,,0dwodnienie wykopow”.

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopoéw
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:
- w danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopow, ile mozna na biezaco zabezpieczyc¢,
- nie dopuszcza si¢ pozostawienia wykopow niezabezpieczonych na dzien nastgpny.

Umocnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w zaleznosci od glgbokosci wykopu i rodzaju
wykopu za pomocg wyprasek stalowych lub $cianek szczelnych stalowych z grodzic.

5.5. Prowadzenie robot ziemnych

Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢ po przeprowadzeniu robot przygotowawczych. Wykopy pod przewody
kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.

Przewidywane jest wykonanie prac w wykopach o $cianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosciach
dostosowanych do $rednic przewodow kanalizacyjnych i studzienek.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, zapewnic
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Przewaznie mozna to uzyska¢ przez odpowiednie wyprofilowanie wykopu pod realizowany odcinek kanalu

lub rozpoczaé prace od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu si¢ $cian wykopu.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolowanie rzednych dna.

W migejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne wykonaé¢ mechanicznie na odktad. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ w sposob reczny.

W miejscach gdzie niemozliwe jest odspojenie gruntu z utozeniem urobku na odktad nalezy ziemi¢ z wykopow wywiez¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Grunt niespelniajacy wymogoéw jakosciowych, dotyczacych ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu, o grubosci 20 cm, powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio
przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.
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Napotkane uzbrojenie nalezy natychmiast odpowiednio zabezpieczy¢ z pomoca rur ochronnych oraz dokona¢ montazu
konstrukcji podwieszen istniejacych rurociagdw na czas wykonywanych robot ziemnych.

Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

W przypadku poglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg Dokumentacji Projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Zamawiajacym w celu podjecia odpowiednich
decyzji.

Za ewentualne szkody odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robot ziemnych

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektows,
e  zapewnienie stateczno$ci §cian wykopow,
e sprawdzenie jako$ci umocnienia,
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
e dokladno$¢ wykonania wykopow (obszar i gigboko$¢ wykopow):

- odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
od1cm,

- spadek dna powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%,
- glebokos¢ wykopu nie powinna roézni¢ si¢ od projektowanej wiecej niz 5 cm.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa prowadzonych robot jest:
e metr sze$cienny (m?) dla wykonanych robot ziemnych,

e metr kwadratowy (m?) dla wykonanej obudowy wykopu.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedtozenie
go Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robot.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami

Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.2. Ustalenie cen jednostkowych

Cena jednostkowa robdt ziemnych obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wyznaczenie zarysu wykopu,
e wykonanie umocnienia $cian wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad,
e transport ziemi z wykopow,
e odwodnienie wykopu,
e utrzymanie wykopow,

e wykonanie niezbgdnych badan wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiajacego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
2. PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 — Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdélne

5. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

6. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
7. PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

8. PN-EN1997-2:2009 — Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne — Czg¢$c 2: Rozpoznanie i badania podioza

gruntowego
9. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — (Dz.U.2003.207.2016)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWiIiORB 5 - ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE ZASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania ogodlne
dotyczace zasypywania wykopodw oraz umacniania skarp potoku w zwigzku z zadaniem ,Budowa kanalizacji
deszczowe] odwadniajacej odcinek drogi gminnej ul. Ksigcia Jozefa po stronie potnocnej na odcinku od przystanku
,,Glinnik” do ul. Kamedulskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy wypehlieniu umowy
na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 5 ,,Roboty ziemne.
Wykonanie zasypoéw — wymagania ogdlne.”

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza ogdlnych zasad prowadzenia zasypow i obejmuja:
e mechaniczne/r¢gczne wykonanie zasypow w gruntach kategorii I-1V,
e  zageszczenie gruntu zasypki,

e rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) po zakonczeniu prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy w kazdym wypadku rozumie¢ nastgpujaco:
e obsypka — materiat gruntowy mi¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka otaczajaca przewod kanalizacyjny,

e podsypka — kruszywo wykorzystywane do wypelienia przestrzeni migdzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka,

e  warstwa humusu — warstwa urodzajnej ziemi ro$linnej, nadajgce;j si¢ do upraw rolnych,

o wskaznik zageszczenia gruntu — stosunek cigzaru objetosciowego szkieletu gruntowego do maksymalnego
cigzaru objetosciowego szkieletu:

Is= pd/ pds

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/ m3],

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j

probie Proctora [M&/m3].

o wskaznik roznoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé
gruntéw niespoistych, okreslona wzorem:

U= d60/ do

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

e zasypka — warstwa wypelniajaca materiatu gruntowego migdzy powierzchnig obsypki i terenem.
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Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4. oraz STWiORB 4 ,Roboty ziemne — wykonanie wykopow
w gruntach kategorii I-I11".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i zaleceniami Zamawiajacego.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB 1 ,,Wymagania

og6lne”, pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegéltowe

Podziatl materialow (gruntdw) na kategorie jak w STWiORB 4 , Roboty ziemne — wykonanie wykopow w gruntach
kategorii III-IV”, pkt. 2.2.

Zdjety humus powinien by¢ sktadowany z uwzglednieniem jego ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac
budowlanych.

Do obsiania uzywane sg nasiona traw réznych gatunkow. Wybor gatunku trawy nalezy dostosowa¢ do warunkow
lokalnych tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu mieszanki traw wieloletnich,

majacych geste i drobne korzonki.

2.3. Materialy wykorzystywane podczas wykonywania zasypow

Materialy stosowane podczas wykonania robot bedacych tematem niniejszej Specyfikacji:

e grunt wydobyty z wykopu,

e piasek,
e pospotka.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne wymienione w pakt. 1.3. prowadzone beda rgcznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu
mechanicznego:

e ciggnik kotowy,
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e koparka,

e przyczepa skrzyniowa,

e samochod samowytadowczy,

e sprzet do zaggszcezania gruntu (ubijak),
e spycharka,

e taczki,

e walec,

e zageszczarka wibracyjna.

e  zuraw samochodowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz do pokonywanej odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania

gruntu (materiatu).

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem taczek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka

transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco,

na wiasny koszt.

Dla przewozu kamienia najlepiej stosowac¢ samochody samowyladowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza, podsypka

e Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu — tolerancja
rzgdnych dna wykopu + 3 cm.

e Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem warunku

nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
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e Podloze dla rur bedzie stanowila podsypka z piasku naturalnego (bez frakcji pylastych, o ziarnach

0,15+2,0 mm, max wymiar ziarna - 20 mm), o grubosci 15 cm.
e Podloze pod montowane przepompownie nalezy wykonac ze zwiru wielofrakcyjnego.

e  Go6rng warstwe podsypki wykonac bez zaggszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub. 3+5 cm - warstwa

wyréwnawcza.

e Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich ulozeniu opieraty si¢ na catej jego dtugosci.
Rura posadowiona na warstwie wyrownawczej (o grubo$ci 3+5 cm) powinna si¢ opiera¢, co najmniej

na % obwodu.

e Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podloza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku

osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

e Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej (D.P.),

nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
e Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzednych w D.P. nie powinno przekracza¢ =1 cm.

e Zaggszczanie podsypki i obsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zaggszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,30 kN).

e  Material podloza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego
famanego materiatu.

5.3. Zasypywanie wykopow

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych
robot.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstaltych po montazu przewodu. Uzyty
material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i innych obiektow

znajdujacych si¢ w wykopie.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty

i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych).

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu uktadania przewodéw, sprawdzeniu prawidtowosci spadkow
kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamie¢tajac o pozostawieniu odkrytych miejsc taczenia rur do czasu

przeprowadzenia badania szczelnosci odcinka kanalizacji z wynikiem pozytywnym.
Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych do wysokosci 30 cm nad wierzch
rury materialem dowiezionym o parametrach jak dla podtoza, z wylgczeniem miejsc na ztgczach,

e wykonanie warstwy ochronnej w miejscach taczenia rur po przeprowadzeniu proby szczelnosci,

e wykonanie zasypki gtdéwnej do powierzchni terenu, warstwami o grubosci maksymalnej 30 cm, z jednoczesng
rozbidorkg umocnienia wykopu.
W przypadku prowadzenia zasypow, pod odtwarzanymi drogami nieulepszonymi, grunt nalezy odpowiednio
zagescic.
Wykonujac zasypke nalezy uwazac by rurociag nie ulegt zniszczeniu.

Podczas zasypywania gruntu pod drogami nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykaé bezposrednio rury.
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Nalezy szczegdlng uwage zwrocié na podbicie pachwin.
Obsypka

Obsypka musi by¢ prowadzona tak, aby nie nastapito przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest wykonywanie
jej jednoczesnie z obydwu stron przewodu. Obsypke nalezy wykonaé z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 15 + 20 cm
wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120°, (aby rura opierata si¢ na min /3 swojego obwodu) stanowigce tozysko
nosne rury. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie pachwin, ktore nalezy wykonaé przy uzyciu podbijakoéw
drewnianych.

Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykonaé zasypke wstepna piaskiem ponad wierzch rury.

W przypadku zasypywania wykopdw pod drogami nalezy uzy¢ lekkich urzadzen zaggszczajacych.
Zasypka glowna

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac zasypke glowng gruntem rodzimym, (jesli spelnia on wymagania, jesli nie —
gruntem dostarczonym z zewnatrz).

Podczas zasypywania wykopow pod drogami, grunt nalezy zagesci¢. Warstwa przykrywajaca, wystepujaca
w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢ zageszczona za pomocg S$redniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN. Srednie i cigzkie urzadzenia do zageszczania gruntu
wolno dopiero stosowaé przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie po drogami winno wynosié:
— 100% wg Proctora

UWAGI:
e  Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym.

e Podczas zageszczania mechanicznego, prowadzonego wylgcznie pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi
i nieulepszonymi, nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujacego, dlatego przed zageszczaniem kolejne;j

warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na wysokosci tej warstwy).

e  Stopien zaggszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany.

Materialy uzyte do zasypania:
e piasek na podsypke i warstwe ochronna rur,

e grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad moze by¢ uzyty do zasypywania przewodow i obsypania
studzienek jesli spetnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008,

e  grunt przeznaczony na zasypanie przewodow w miejscu kolizji drogami powinien spelnia¢ wymagani PN-86-

B-02480 i PN-EN 1997-1:2008 oraz pozwoli na uzyskanie 100% stopnia zagg¢szczenia w skali Proctora.

5.4. Rozlozenie warstwy humusu

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych, a przed oddaniem catego zadania do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest do odtworzenia terenow zielonych.

5.5. Obsianie trawg ziemi urodzajnej

Kompozycj¢ traw nalezy dostosowac do warunkow lokalnych (rodzaj podtoza, nachylenie skarp, nastonecznienie).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét ziemnych

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
e czystos¢ wykopow przed ich zasypaniem,

e badanie i pomiar szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma naturalng wilgotnosc,

nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji),
e kompletnos$¢ roztozenia humusu,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 10% grubosci przewidzianej w Dokumentacji

Projektowe;j,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,
e wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢ zgodny

z pkt. 5.2.,5.3,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa prowadzonych robét jest:
— metr sze$cienny (m?) dla wykonanych robot ziemnych,

— metr kwadratowy (m?) dla powierzchni rozscielonego humusu oraz gruntu obsianego trawa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedtozenie

go Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robot.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami

Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Ustalenie cen jednostkowych

Cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje:

przygotowanie podtoza,

wykonanie podsypki i obsypki,
zasypanie wykopu,

rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej,
obsianie,

wykonanie niezbgdnych badan wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
-- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie i opis.

2. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

3. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1 : Zasady ogdlne

5. PN-EN 1997-2:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2 : Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

6. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (test jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWiORB 6 - ODWODNIENIE WYKOPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie odwadniania gruntu w ramach ,,Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej
odcinek drogi gminnej ul. Ksigcia Jozefa po stronie poélnocnej na odcinku od przystanku ,,Glinnik”
do ul. Kamedulskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy wypelnieniu umowy
na wykonanie odwodnienia wykopoéw zwigzanych =z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie
1.1. STWiORB 6 ,,O0dwodnienie wykopow”.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

W miejscach prowadzonych roboét ziemnych, gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewidywane

jest wykonanie instalacji odwodnieniowych przy uzyciu iglofiltrow.
Zakres robot odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
e instalacji iglofiltrow,
e ulozenie rurociggdw stuzacych do odprowadzania wod z odwadnianych wykopow do studzienek,
e wykonanie instalacji doprowadzajacej energi¢ elektryczna do pomp odwadniajacych,
e montaz pompowni odwadniajacych,
e demontaz instalacji iglofiltrow, rurociagéw odprowadzajacych, studzienek, instalacji elektryczne;j,

e przeglady obiektow budowlanych, zatozenie na nich plomb i reperéw, prowadzenie obserwacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane nizej okreslenia nalezy w kazdym wypadku rozumieé nastgpujaco:

e iglofiltr — dluga rura o $rednicy do 100 mm sluzaca do obnizania poziomu wod gruntowych w miejscu
wznoszenia budowli. Elementem budowy iglofiltra jest filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym
zaglebia¢ rur¢ na glebokos¢ do 10 m. Glowne metody wprowadzania iglofiltrow do gruntu to metoda

wplukiwania i wbijania.

e instalacja iglofiltréw — system iglofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych wspolnym przewodem
ssacym sprzegnigtym z agregatem pompowym (pompa podci$nieniowa),
e promien leja depresji — odlegto$¢ pozioma od urzadzenia stuzacego do obnizania poziomu wody gruntowe;j

do miejsca, w ktorym to obnizenie zanika.

Pozostale okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB 1 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i obowigzujacymi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 1 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB 1 ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2. Material wykorzystywany do odwodnienia wykopow

Materiaty stosowane do odwodnienia wykopow:
— rury obsadowe do instalacji igtofiltrow,
— zestawy iglofiltrow,

— rurociagi zrzutowe.

2.3. Studzienki zbiorcze

Studzienki powinny by¢ wykonane z kr¢géw betonowych lub Zelbetowych (¢ 800 mm) o wytrzymatosci obliczeniowe;j
nie mniejszej niz 40 MPa [N/mm?], odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 1917:2004. Kregi mozna sktadowac
na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewni¢ ciaglos¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe agregaty
pompowe. Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm?.

W miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonywac recznie.
3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem:

e agregaty pompowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym,

e pompy do iglofiltrow (zalecane pompy tlokowe).
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktére nie wplywaja negatywnie na jako$¢
wykonywanych robdt i stwarzaja techniczne mozliwoéci do przewozu specjalistycznego sprzetu niezbgdnego

do realizacji prac odwodnieniowych.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich producenta.

Transport instalacji wymaga samochodu cigzarowego o dhugosci skrzyni do 5 m ze wzgledu na dtugos¢ elementow
instalacji odwodnieniowe;j.

Wszelkie elementy gumowe nalezy przechowywa¢ w miejscach ciemnych i chtodnych.
Siatki iglofiltrow nalezy chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem.
Elementy instalacji iglofiltrowej nie wymagaja dodatkowych zabiegow konserwacyjnych.

Podczas transportu i skladowania instalacji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, by nie uszkodzi¢ powierzchni,

ktore wspotpracuja z uszczelkami gumowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 1 ,,Wymagania ogbélne”, pkt 5.
Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prozniowe nie moze by¢ mniejsze od 7+8 bar.
Nalezy zapewnic stale zasilanie w energi¢ elektryczng do pomp odwodnieniowych.

Nalezy zapewni¢ dwudziestoczterogodzinny nadzor elektryka nad systemem odwadniajgcym.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:
a) dokonac przegladu istniejacych obiektow budowlanych w obrgbie leja depresyjnego,

b) na rysach i spgkaniach zatozy¢ plomby i codziennie dokonywac ich przegladu — przeglady dokumentowaé
zdjeciami,

c) zalozyc¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robot

odwodnieniowych i wykopow.

Przed przystapieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow punkty otworow iglofiltrow
dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworéw powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodetg
z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Wykonanie instalacji iglofiltrow w rurze obsadowej

Rur¢ obsadowa nalezy zapusci¢ na glgbokosé¢ 3,5+7,0 m.
Grunt wydobywany z warstw wodono$nych nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykona¢ krzywg uziarnienia.

Po wprowadzeniu igtofiltru wyciagna¢ rur¢ obsadowg z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;.
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5.4. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje:
— podtaczenie iglofiltrow do rurociagéw zbiorczych,
—  prace zwigzane z instalacja agregatow pompowych,
— zamontowanie rurociggéw odprowadzajacych wode,
— doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych,
—  obsluge pomp i maszyn w czasie pompowania,
— wykonanie pompowania proébnego.
W trakcie odwadniania wykopow nalezy rejestrowac ilo§¢ wody odprowadzanej do odbiornika.
Po zakonczeniu prac, na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych, nalezy zdemontowaé instalacje iglofiltrow,

agregaty pompowe i rurociagi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét.

Przy wykonywaniu rob6t kontroli podlega:
e lokalizacja iglofiltrow,
e konstrukcje filtrowe,
e glebokos¢ wykonanych iglofiltrow,
e  dhlugos¢ rurociagdéw odprowadzajacych wodg,
e szczelno$é instalacji iglofiltrow.

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac, czyli stan osuszenia dna wykopu
i wydajnos¢ urzadzen odwodnieniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Obmiar prac odwadniajacych

Jednostka obmiarowg jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzglednieniu
nizej wymienionych elementéw sktadowych wg nastepujacych jednostek:

e  zapuszczanie iglofiltrow — sztuka,

e pompowanie odwadniajace — godzina.
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W kalkulacji uwzgledni¢ nalezy: montaz i demontaz rurociggu tlocznego (tymczasowego) montowanego

poza agregatem pompowym.

Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolilo na wykonanie robét technologicznych
i budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopow podlegaja:
e montaz i demontaz instalacji iglofiltrow,
e montaz i demontaz instalacji elektrycznej zasilajacej pompy odwodnieniowe,

e montaz i demontaz rurociggdw zrzutowych oraz studzienek zbiorczych.

8.3. Odbior koncowy

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng skutecznosci odwodnienia.

Odbiéor robot odwodnieniowych prowadzony bedzie po kazdorazowym zakonczeniu odwadniania odcinka
montazowego rurociagu, kanahu i obiektu kubaturowego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Zamawiajacego,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania instalacji iglofiltrow obejmuje:
e wyznaczenie robot w terenie,
e dostarczenie materialow,
e wprowadzenie iglofiltrow i rur obsadowych w grunt,
e potaczenie iglofiltrow w zespoty z przytaczeniem do agregatu pompowego,
e demontaz instalacji iglofiltrowej,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
e demontaz cato$ci urzadzen, zatadowanie na $rodki transportu i odwiezienie na nastgpne stanowisko.

Cena wykonania pompowan obejmuje:
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e prace zwiazane z instalacja agregatow pompowych,

e doprowadzenie wody np. z hydrantu lub przy pomocy pompy,
e wykonanie rurociagéw odprowadzajacych wode,

e doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej,

e  prace agregatow pradotworczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow --
Czgé¢ 1: Oznaczanie i opis.

2. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych- Warunki
techniczne wykonania.

3. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czg¢$¢ 1: Analiza chemiczna.

5. PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe.

6. PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania.
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STWiORB 7 - ODBUDOWA NAWIERZCHNI.
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie odbudowy nawierzchni asfaltowych w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji

deszczowej odwadniajacej odcinek drogi gminnej ul. Ksigcia Jozefa po stronie pdinocnej na odcinku od przystanku
,,Glinnik” do ul. Kamedulskie;j”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy wypehlnieniu umowy

na odtworzenie nawierzchni drog asfaltowych zwigzane z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
STWiORB 7 ,,Odbudowa nawierzchni dr6g. Drogi asfaltowe”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z odbudowa nawierzchni

drog asfaltowych w miejsce rozebranych i obejmuja odtworzenie:

podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego,
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wykonujac wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszelkich odno$nych wymagan

administratora drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane nizej okreslenia nalezy w kazdym wypadku rozumieé nastepujaco:

asfalt uplynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami np. nafta,

beton asfaltowy (asfaltobeton) — mieszanka asfaltu i drobnego kruszywa, piasku i maczki kamienne;j.
Podstawowy material w konstrukcji nawierzchni drogowych,

emulsja asfaltowa — wodna zawiesina drobnych czasteczek asfaltu, w ktorych dodatkowa zawartos$¢
emulgatorow i stabilizatorow zapewnia trwato$¢ otrzymanego uktadu,

konstrukcja chodnikéw — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony do ruchu pieszych,

kruszywo lamane — kruszywo budowlane otrzymywane przez mechaniczne rozdrobnienie skat np. grys,
thuczen kamienny, zuzel wielkopiecowy,

mieszanka mineralno-bitumiczna — mieszanka wypelniacza i kruszyw o roznej wielkosci ziaren,
otoczonych lepiszczem bitumicznym: asfaltem drogowym, polimeroasfaltem, emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym; stosowana do budowy nawierzchni drogowych,

podbudowa stabilizowana mechanicznie — warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze,

stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu, w optymalnej
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wilgotnosci, kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu,

e wypelniacz — rozdrobnione =zasadowe skaly osadowe tj. twarde wapienie drobnokrystaliczne
lub skrytokrystaliczne, wapienie bitumiczne oraz dolomity, ktérych celem jest utworzenie z lepiszczem
warstwy bitumicznej wigzacej kruszywo.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWiORB 1 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i obowigzujacymi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 1, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB 1 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Materialy wykorzystywane do odtworzenia podbudowy z kruszywa

W celu odtworzenia podbudowy drogi asfaltowej nalezy stosowac kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych (4 mm x 4 mm) powinny stanowi¢ nie mniej
niz 75% masy ziaren pokruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna powierzchni¢ przetamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 1744-1:2010.

2.3. Materialy wykorzystywane do odtworzenia nawierzchni asfaltowej

W celu odtworzenia nawierzchni asfaltowej stosuje si¢ beton asfaltowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty ziemne zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drog wykonane beda przy pomocy:
o ciggnik,
e rozktadarki mas bitumicznych,
e rowniarki,

e samochodu samowytadowczego,
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e spycharki,
e szczotki mechanicznej lub innego urzadzenia czyszczacego,

e walca.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa  nalezy  przewozi¢  dowolnymi  $rodkami  transportu =~ w  warunkach  zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w cysternach i sktadowaé w pojemnikach zabezpieczoncgh przed zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem podczas transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ zabezpieczona przed utratg
temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 5.

5.2. Odtworzenie podbudowy z kruszywa

5.2.1. Przygotowanie podloza

Warstwe nalezy utozy¢ na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy/pobocza.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS/dSSES

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy/pobocza lub warstwy
odsaczajacej [mm],

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm)].

5.2.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Wykonywang podbudowe nalezy dostosowaé¢ do podbudowy istniejgcej(ego), lub w przypadku jej braku utworzy¢
nowa. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy/pobocza powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa/pobocze sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
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wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.2.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowe po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy nalezy utrzymywaé¢ w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu, to jest zobowigzany
do naprawy szkod wywotanych tym ruchem. Koszt napraw z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.3. Odtworzenie drogi asfaltowej

5.3.1. Przygotowanie podloza pod asfalt

Podtoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wyprofilowaé i wyréwnac.

Powierzchni¢ podtoza osuszyé i oczysci¢ z luznego kruszywa, piasku i pylu. Czyszczenie wykonaé przy uzyciu
szczotek mechanicznych.

Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od 12 mm. W przypadku, gdy nierdwnosci
podtoza sa wigksze od podanej warto$ci, podloze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy
Wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym.

5.3.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci > 8 cm nalezy uktada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5°C, natomiast dla warstwy o grubosci < 8 cm, gdy temperatura otoczenia wynosi nie mniej niz +10°C.
W przypadku, gdy podtoze i obramowanie podgrzewa si¢, temperatura moze by¢ nizsza od wartosci podanych powyzej.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakeji w trakcie prac.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

"Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej odcinek drogi gminnej ul. Ksiecia Jozefa po stronie potnocnej na odcinku od przystanku ,, Glinnik” do ul. Kamedulskiej” 58



STWiORB 7— Odbudowa nawierzchni. Nawierzchnie asfaltowe

5.3.4. Polaczenia miedzywarstwowe asfaltu

W celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego w ilosci 0,2 kg/m? dla warstwy wigzgcej
oraz 0,1-0,3 kg/m? dla warstwy S$cieralnej, kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem

nastepne;j.

Skropienie warstw powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.

5.3.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana mechanicznie z zachowaniem grubosci warstwy
i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zaggszezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C dla asfaltu D35/50.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte, a powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Ztacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej
0 15 cm. Ztacze powinno by¢ catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym

poziomie.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:
e posmarowanie goracym asfaltem krawedzi kraweznikow, opornikdéw, obrzezy i innych elementow w jezdni,
e rozScielenie mieszanki w miejscach trudnodostepnych przy pomocy widel, topat, szufli, grabi itp.,
e sprawdzenie profilu rozktadanej mieszanki przy pomocy szablonu,

e reczne zaggszezenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, kraweznikach, obrzezach, $ciekach
i innych urzadzeniach znajdujacych si¢ w chodniku,

e mechaniczne zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnym rgeznym lub  innym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 6.

W czasie budowy Wykonawca bgdzie prowadzil systematyczne pomiary i badania kontrolne oraz dostarczy ich wyniki

Zamawiajacemu.

6.2. Zakres badan podbudowy z kruszywa

6.3. Cechy geometryczne odtwarzanej podbudowy/pobocza z kruszywa

Odtworzona warstwa z kruszywa powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania w zakresie cech geometrycznych:

o szeroko$¢ warstwy — szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz 10 cm oraz nie mniej niz 5 cm,
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e réownos¢ warstwy
Nieréwnos$ci nawierzchni nie moga przekraczac:
— 10 cm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 cm dla podbudowy pomocnicze;j.

e rzedne wysokosciowe — roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi i rzgdnymi projektowanymi

nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm,
e grubos$¢ podbudowy/pobocza i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy/pobocza nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla warstwy zasadniczej = 10%,
— dla warstwy pomocniczej +10%, -15%.
e nosnos¢ podbudowy/pobocza :
— modut odksztalcenia,
—  ugiecie sprezyste.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw okreslaja dokumenty wymienione w pkt. 10.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy/pobocza

e Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy/pobocza, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w pkt. 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci, co najmniej 10 cm, wyrd6wnane i powtornie

zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy/pobocza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ warstwe
przez jej spulchnienie na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne zaggszczenie.

o Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy/pobocza.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie
z decyzja Zamawiajacego, uzupelione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie

zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

e Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy/pobocza

Jezeli no$nos¢ podbudowy/pobocza bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne

do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajacego.

Koszty tych dodatkowych robot poniesiec Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy/pobocza
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce nawierzchni.

6.5. Badania asfaltu przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
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przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu
do akceptacji.

6.7. Badanie cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z asfaltobetonu

. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw okreslaja dokumenty wymienione w pkt.10.

. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z asfaltobetonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +5 cm.

. Rownos¢é warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wigksze od 12 mm.

. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja = 0,5%.

. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja + 1 cm.

. Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjg = 5 cm.

. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana, z tolerancja + 10%.

. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad
ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieczno$é
obciecia, pokryte asfaltem.

. Wyglad warstwy

Warstwa z betonu asfaltowego powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

Luzne grysy (zastosowane do uszorstnienia warstwy §cieralnej) nalezy usunac.

. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie

laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa prowadzonych robot jest:
metr kwadratowy [m?] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- metr kwadratowy [m?] warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,

- metr kwadratowy [m?] podsypki piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB 1 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2. Odbior robdt zwiazanych z odtworzeniem drog

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W wypadku stwierdzenia usterek, Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych do wykonania. Koszty naniesionych

poprawek pokryje Wykonawca w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB 1, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

e Cena 1 m? wykonania podbudowy z kruszyw lamanych obejmuje:
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
— dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— mechaniczne zaggszczenie warstwy,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
e Cena wykonania 1 m> warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje roboty wyszczegélnione
przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej.
Nalezy réwniez dodatkowo uwzglednié:
—  skropienie migdzywarstwowe,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
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—  przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.
I1.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

PN-EN 1427:2015-08 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury migknienia -- Metoda
Pierscien i Kula.
PN-EN 1744-1:2010 — Badania chemiczne whasciwosci kruszyw — Cze¢$¢ 1: Analiza chemiczna.

PN-EN 1008:2004 - woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskowej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1097-2:2010 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgé¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 6: Oznaczanie

gestosei ziarn i nasigkliwosci.
PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12593:2015-08 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda Fraassa.

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie.

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1426:2015-08 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Czg¢$¢ 1: Analiza chemiczna.
PN-EN 459-1:2010 - Wapno budowlane -- Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Metody pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Oznaczanie skladu
ziarnowego -- Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn --
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe — Roboty ziemne- Wymagania i badania.

Katalog

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.
124 z pdzniejszymi zmianami).

Tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
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5. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

6. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnoSci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania

pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWiORB 8 - KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w ramach budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zwiazanej z zadaniem ,,Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniajacej odcinek drogi gminnej ul. Ksigcia Jozefa po stronie pdtnocnej na odcinku od
przystanku ,,Glinnik” do ul. Kamedulskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy wypelnieniu umowy
na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 8 ,,Kanalizacja

deszczowa”.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt instalacyjno-montazowych kanalizacji

grawitacyjnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
W zakres robot wliczono:
e roboty instalacyjno-montazowe:

— ulozenie rur kanalizacyjnych kielichowych litych z wydtuzonym kielichem wykonanych z PVC SN12
o $rednicy 200x6,5mm potaczonych na wcisk (rura jednorodna, lita)

— utozenie rur kanalizacyjnych kielichowych litych wykonanych z PP SN12 o $rednicy 315x12,1mm oraz
500x19,1mm potaczonych na wcisk (rura jednorodna, lita)

— montaz studni kanalizacyjnych z betonowych DN800 oraz DN1000mm umozliwiajacych kontrolg

z poziomu dna studzienki,
- montaz studni do wpustow ulicznych betonowych 400/600;
— montaz ksztattek z PVC przy potaczeniach,
e proba szczelnosci,
e kontrola jakosci,
e inspekcja TV kanatow,

e 0dbior robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane nizej okreslenia w kazdym wypadku nalezy rozumieé¢ nastgpujaco:

e dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e droga — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

e dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane,
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e kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow nastepuje dzigki sile
cigzkoscli,

e kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow,
e kanal nieprzelazowy — kanat zamknicty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m,
e kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow,

e kolektor gléowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z innych kanalow i odprowadzenia
ich do odbiornika,

e kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych,

e studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow z poziomu dna terenu,

e studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale

(z poziomu dna studzienki),

e wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
Iub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

e Zamawiajacy, Inwestor — podmiot bedgcy Inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujacy zadanie
po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB 1 "Wymagania ogélne", pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB 1 “Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB 1 “Wymagania ogdlne”, pkt 2

2.2. Materialy stosowane przy robotach instalacyjno-montazowych

Rury kanalizacyjne przewodowe

Rury kielichowe z PVC o srednicy 200x6,5mm }aczone na weisk zgodnie z norma PN-EN: 1401-1:2009.

Rury kielichowe z PP o $rednicy 315x12,1mm, 500x19,1mm laczone na wcisk zgodnie z normg PN-EN 1852-1.
Studzienki kanalizacyjne

e  Studnie betonowe DN800, DN1000. Na jedna studzienke sktadaja si¢ nastgpujace materiaty:
- kregi betonowe o $rednicy 1000 mm,
- krag zelbetowy z dnem o $rednicy 1000 mm,
- stopien wlazowy zeliwny,
- wlaz kanatowy zeliwny o $rednicy 600 mm,

- pierScien odcigzajacy,
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- pokrywa nastudzienna,

Pozostale materialy

- beton,

- deski iglaste,

- drewno na stemple,

- pianka poliuretanowa,

- piasek,

- rury stalowe DN50 mm,
- tuleja ochronna,

- uszczelki,

- ZWir,

2.3. Skladowanie materialéw na placu budowy

Magazynowanie materiatdw powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych. Teren przeznaczony na skltadowanie materiatdéw nalezy wydzieli¢ i wyraznie oznaczy¢. Zaleca si¢
sposob sktadowania materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, opadow
atmosferycznych oraz wysokiej temperatury (nie wyzsza niz 40°C). Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sig¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roéznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej

$ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury stalowe powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.
Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem za pomoca klindw drewnianych przybitych
do podktadéw. Rury mozna przechowywaé pod zadaszeniem (wiata). Rury nalezy uktada¢ wedlug $rednic, w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Wysokos$¢ stosu nie powinna

przekracza¢ 1,5 m.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé¢ w magazynie
zamknigtym.

Studzienki nalezy sktadowa¢ na réwnym podlozu, w potozeniu poziomym, na podktadach drewnianych, przektadane
wkladkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem, zgodnie z zaleceniami producenta. Rur nie nalezy

sktadowac bezposrednio na podtozu.

Elementy studzienek betonowych nalezy sktadowaé na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

Wtazy kanalowe nalezy skladowac z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy nalezy posegregowac wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Sktadowanie otuliny styropianowej na placu budowy nie wymaga specjalnych pomieszczen, ani zabezpieczen
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Ze wzgledu na maty cigzar materiatu, otuliny nalezy zabezpieczy¢

przed przypadkowym przemieszczeniem na wskutek silnych powiewow wiatru.

Elementy konstrukcji stalowej nie moga bezposrednio kontaktowaé si¢ z woda lub gruntem, dlatego konieczne jest
pouktadanie ich na podktadkach drewnianych lub betonowych.
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Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a) jej stateczno$¢ i nieodksztatacalnose,

b) dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych

¢) dobrag widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci

ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do montazu i instalacji kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
e  pila wyrzynarka,
e Dprzyczepa,
e samochod dluzycowy,
e samochod dostawczy,
e samochod skrzyniowy,
e spawarka,
e wyciag do urobku ziemi,
e  zageszczarka,
e zuraw samochodowy.

Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposob

wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inwestor.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Warunki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktdre pozwola uniknaé uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiajacego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas

ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ultozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu wiecej niz !/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przekladaé

materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Kregi nalezy transportowaé¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy uzyciu dowolnego
samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Witazy kanalowe moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego mozna przewozi¢ luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasma stalows.

Prace przewozowe i rozladunkowe nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -5°C i powyzej 30°C
(z uwagi na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa). Transport oraz prace przetadunkowe w temperaturach ujemnych powinny

by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementow przed wptywem szkodliwych warunkow atmosferycznych.

Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Podczas transportu elementow konstrukcji stalowej $rodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do ograniczen

wymiarowych §rodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w STWiORB 1 “Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzglgdniajacy
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wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji grawitacyjne;j.

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji grawitacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Szczegotowy opis
prac przygotowawczych i rozbidorkowych przedstawiono w STWiORB 2 ,Przygotowanie terenu pod budowe”
oraz STWiIORB 3 ,,Roboty rozbiérkowe”.

5.3. Roboty ziemne

Szczegodtowy opis prowadzonych robdt ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 ,,Roboty ziemne. Wykonanie
wykopow w gruntach kategorii III-IV oraz w STWiORB 6 ,,0dwodnienie wykopow”.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Montaz kanalow

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym
celu, nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zalamania,
shuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie.

Lawy celownicze s3 ustawiane na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku kanalu. Nalezy codziennie sprawdzac
niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

Glegbokosé kanatow grawitacyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wriasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki
krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglo§¢ plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow
od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac¢ si¢ w pelnych metrach lub potmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku
Iub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly
lub kamienia.

Polaczenie rur PVC kielichowych na wcisk.

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega na glgbokosci mniejszej niz 1,20 m nalezy wykonaé ocieplenie przy pomocy
warstwy zwiru i papy izolacyjne;j.

"Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej odcinek drogi gminnej ul. Ksiecia Jozefa po stronie potnocnej na odcinku od przystanku ,, Glinnik” do ul. Kamedulskiej” 71



STWiORB 8- Kanalizacja deszczowa

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce uktadanego kanatu

przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.5.2. Montaz studni

Budowg danego odcinka sieci kanalizacji nalezy rozpocza¢ od montazu studzienek z wbudowanymi w nich przejsciami
szczelnymi dla rur kanatlowych z PVC/PP, okreslonego typu, wielkos$ci, ilodci, a przede wszystkim zaprojektowanych

rzgdnych.

Studnie do ktorych przewidziane jest przylaczenie kolektorow bocznych powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety
z manszetami umozliwiajacymi podiaczenie kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni.

Manszety powinny by¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym.

Studzienki przelotowe, niewtazowe, do inspekcji z poziomu terenu projektuje si¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy
DN400, zakonczone wlazem zeliwnym klasy D400m..

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Montaz studzienek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta.
Studzienki w pasie drogowym nalezy wykona¢ z wlazem zeliwnym zatrzaskowym klasy D400.

Sytuujac wiazy studzienek nalezy zawsze mie¢ na uwadze konieczno$¢ tagodnego ich wyniesienia ponad otaczajacy
teren w sposOb eliminujacy doptyw wod deszczowych do kanalizacji. Wiaz zeliwny w drogach nalezy zlicowaé

z nawierzchnig drogi, natomiast na pozostatych terenach wtaz powinien by¢ wyniesiony.

5.6. Zasypywanie wykopow

Szczegdlowy opis wykonanych zasypow przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, ,,Roboty ziemne. Wykonanie

Zasypow.”

5.7. Odbudowa nawierzchni

Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB 7 , Odbudowa nawierzchni.

Nawierzchnie asfaltowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Badanie materialdow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentdow, poréwnania

ich cech z normami przedmiotowymi i ogledzin zewngtrznych.

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:
— badanie wykonania wykopéw umocnionych,

— badanie materialow i elementow obudowy, ktore nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez oglgdziny

zewngtrzne, pordwnujac rodzaj materialdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonywane poprzez ogledziny zewnetrzne i porownanie z Dokumentacja

oraz uzytkowanym sprzgtem,

— badanie i pomiar szeroko$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza (ma naturalng wilgotnosé,

nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji),
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— badanie osi odchylenia kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci zatozenia przewodow i studzienek z Dokumentacja Projektows,

— badanie spadku rurociggow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow i studzienek,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia pokrywy wlazowej,

— sprawdzenie prawidlowosci zaizolowania rur przewodowych na odcinkach wskazanych w projekcie,

— badanie potaczenia rur — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Kontrola jakos$ci konstrukcji stalowej podlega na sprawdzeniu:
— wymiarow i ksztaltu dostarczonego materiatu,
— wlasciwosci wytrzymato§ciowych dostarczonego materiatu,

— wymiarow i ksztaltu elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowosci rozmieszczenia
i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

— jakosci 1 sposobu przygotowania brzegdéw elementow do spawania,
— jakosci potaczen spawanych,
— wymiarow i ksztaltu wykonanych elementow montazowych,

— jakosci wykonania zabezpieczenia konstrukeji stalowej przed korozja, a w szczegolnosci jakos$ci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powlok malarskich.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz +5 cm,

— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £3 cm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie oraz odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £5 cm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

—rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do +5 mm,

— wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢ zgodny z danymi
w STWiORB 5.

6.2. Badanie szczelnosci dla rur PVC/PP

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience
i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizsza od rzgdnej
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terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm na wysokosci
0,5 m pod goérng krawedzia otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchni¢ wewnetrzng studzienek Fs w m? Przewod
o dtugosci Ls i srednicy wewnetrznej Dw dla w/w danych wylicza si¢ Vy, w m?.

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda do wysokosci
0,50 m ponad gorng krawedzia otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm.

Napehienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie
powietrza z przewodu. Po napehieniu przewodu wodg i osiggni¢ciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej
wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci
w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenia go - dla przewodow z tworzyw sztucznych
1 godz. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy, nalezy uzupetnicé
zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego polozenia, nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku czasu
rozpoczecia proby szczelnosci z doktadnoscig do 1 minuty i odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody
W naczyniu.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zlaczy rur, Scian przewodu i studzienek zgodnie
z norma PN-EN 1610:2002.

W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemno$ci dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 Vy (Vy - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody).

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doptyw wody, dokonaé¢ odczytu czasu z dokltadnosciag do 1 min.
oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia do 1 mm.

Roznica obu odczytow okresla ilo§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielkos$¢ ubytku
wody V. W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna spelniaé nizej podane warunki:

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub $ciekow V1 w czasie trwania
proby szczelno$ci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
Wynosi:

t =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m
t=1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m

b) dla studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody
lub $ciekow Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosei 0,3 dm? na m? powierzchni przewodu lub studzienki
w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.

¢) dopuszczalny catkowity ubytek wody V dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy obliczac
Wg WZOTOwW:

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow V,=(0,04Fr - 0,3Fs) x t w dm?

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej V,=0,04 (Fr - Fs) x t w dm? gdzie:
Fs - powierzchnia wewngtrzna dna i §cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?,

Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t -czas trwania proby; t =8 h.

6.3. Sprawdzenie kanalow

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatlu nalezy wykona¢ inspekcje poszczegdlnych odcinkow przewodu za pomoca
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zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB 1 "Wymagania og6lne", pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla wykonanych roboét instalacyjno-montazowych sieci kanalizacji grawitacyjnej jest:

dla zamontowanego kanatu kazdej $rednicy — metr [m],
dla zamontowanych studzienek — sztuka [szt.],
dla przeprowadzonej proby szczelno$ci — liczba odcinkoéw, na ktdrych przeprowadzono probe,

dla inspekcji TV kanatow — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWiORB 1 "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

8.2. Odbior kanalizacji grawitacyjnej

8.2.1. Odbiér techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa, w tym w szczegodlnosci zastosowanych

materiatow.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz migdzy kolejnymi studzienkami.

Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot, mianowicie:

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych,

sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci kierunku i spadku, potaczen

zmian kierunku,
sprawdzenie prawidtowosci izolacji rur przewodowych otulinami styropianowymi,

sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach

przez przeszkody,
sprawdzenie prawidtowo$ci montazu studzienek,
przeprowadzenie proby szczelnosci,

dokonanie kamerownia kanatu.

Przedtozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
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e dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace poziom
wod gruntowych,

e dane odno$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rz¢dna,
e podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
e Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
e wszystkie dokumenty dotyczace odbioréw czgsciowych (pkt.8.1.),
e  protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢$ciowych,
e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych

wykonanych przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czg¢$ciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposob trwaly i podpisane
przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robodt zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢§ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci robot podano w STWiORB 1 "Warunki ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metrow kanalizacji grawitacyjne;j.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

e dostarczenie materiatow,
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e ulozenie rur kanalizacyjnych,

e  montaz studzienek,

e wykonanie proby szczelnosci,

e  wykonanie kamerowania kanatu,

e  koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane i obowiazujacych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r.

L.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgsé¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci.

PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci.

PN-EN 12666-1+A1:2011 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12666-1+A1:2011 - Systemy przewodéow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1610: 2015-10 — Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly
dla budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg¢$¢ 1: Zasady ogoélne.

PN-EN 476:2011 - Wymagania ogdlne dotyczace komponentdow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem
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kanalizacyjnym.

18. PN-EN ISO 898-1:2013-06 - Wtasnosci mechaniczne czegsci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej -- Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci -- Gwint zwykty i drobnozwojny.

19. PN-EN13043:2004/Ap1:2010 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

20. PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci.

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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