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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji

W zakresie obiektu kubaturowego (instalacje sanitarne):

1. INSTALACIA WOD - KAN
2. INSTALACIA CO _
3. INSTALACJA GRAWITACII WZMOZONEJ i WENTYLACII MECHANICZNE]

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt okreslonych projektem budowlanym.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych,
budowlanych i instalacyjnych wewnetrznych zwigzanych z catoScig realizacji inwestyciji.

1.2.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
1.2.1.1. Roboty przygotowawcze:
a) ogrodzenie terenu budowy
b) organizacja placu budowy
C) zabezpieczenie istniejgcych drzew przed uszkodzeniem

1.2.1.2. Roboty budowlano-instalacyjne
W ramach inwestycji zostanie:
- wykonana instalacja wod — kan w zakresie przebudowy
- wykonana instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacji wzmozonej
- instalacja centralnego ogrzewania zostanie dostosowana do projektowanych pomieszczen

Obiekt kubaturowy ) _
+PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA W
ZESPOLU SZKOL W MARCINKOWICACH POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU ICH DO WYMOGOW
INTERNATU ”

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literaturg techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami  nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz
za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepisow BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie:

a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
b) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnos¢ wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia préb i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
c) Projekt zaplecza technicznego budowy
d) Dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt
opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-wysokos$ciowym



e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
f) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig cze$¢ Kontraktu. Wymagania okreslone
w jednym dokumencie, ktdry stanowi czeS¢ Kontraktu, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpaC korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie
w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktdry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robdt powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowaC sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg
sie one w ramach okreslonych poziomdéw dopuszczalnosci. Parametry materiatow oraz wykonania
robot powinny byc¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie rob6t nie w peini odpowiadajg wymaganiom Dokumentagji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajgc tym samym jako$¢ Robot, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robot do dnia ich zakonczenia
oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robot w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiasciwymi organami zarzadzania i nadzoru nad ruchem drogowym.

Przez caty okres trwania Robot Wykonawca zapewni dobrg widocznos¢ tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie Robot zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robdt do dnia ich zakonczenia
i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, S$wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych



b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreSlonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu szkodliwosc¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgode na uzycie materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przedtozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Wiadze Lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane prze jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatoréw istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia Robdt w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow
tych urzadzen.

1.5.8. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu
c) opfaty/ dzierzawy terenu



d) przygotowanie terenu
e) konstrukcja tymczasowych nawierzchni
f)  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wybudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatdow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robdt do chwili odbioru. Kazdy odcinek Robdt powinien by¢
utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposob przez caty czas trwania Robdt,
az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjaé wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.

1.5.11. Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowacC Inspektora Nadzoru
o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych
dokumentow.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice miedzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

- Zrodta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace




proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii czeSci materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu Robot.

- Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt. Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow
i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zaktadach
Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wtasciwosci
stosowanych materiatéw. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia
jakosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostac spetnione nastepujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zaktadu produkcyjnego,
w ktorych produkowane sg materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjg Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatdbw do Robdt innych anizeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ Robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ $wiadomo$¢, ze wykonana w ten sposdb cze$¢ Robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. Branza instalacyjna roboty wewnetrzne

2.3.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach
2.3.2. Zakres robot
- instalacja wod-kan, p. poz - hydrantowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja grawitacji wzmozonej i wentylacji mechanicznej

Catos¢ zgodnie z zapisami projektu budowlanego.

2.3.3. Jakos¢ i warunki wykonania prac

a) Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

b) Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

c) Instalacje wod-kan powinny spetniac wymagania normy PN-81/B-10700/00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania”

d) Instalacje kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”

e) Instalacje wodociggowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/02 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”

f) Instalacje wodociggowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/04 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu”

g) Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji pod nadzorem
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

h) Instalacje cieplne (co, cw) powinny spetniaC wymagania normy PN-64/B-10400 ,Instalacje
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

i) Izolacje cieplne rur powinny spetniac wymagania normy PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
upowaznionej osoby.

Sprzet budowlany przewidziany dla robdt sanitarnych:
- ciggnik kotowy
- samochdd dostawczy do 0,9 t



- samochdd samowytadowczy 5-10 t
- samochdd skrzyniowy
- spawarka

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich Wytworce.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdlnych warunkéw wydanych przez
uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajagcych m.in. przewidywany
harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonanych Robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, dosSwiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegbtowo zapoznac sie z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami
realizacji
b. przygotowac projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
c. rozpoznac potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw
Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza sie:
d. ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi
e. drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk
f. budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe
g. wiaty i zadaszenia sktadowisk niektorych materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne
h. sktadowiska otwarte materiatdw budowlanych

5.2. Roboty ziemne

Nie przewiduje sie.

5.3. Instalacje wewnetrzne

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnych wewnetrznych okresSlajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cze$¢ II-Instalacje sanitarne,
wodociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r

UWAGA:



WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSOWANIA
SYSTEMOW I TECHNOLOGII NIE UJETYMI W SPECYFIKACIJI ROBOTY NALEZY
WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW i
W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPEWNIC
CIAGLY DOZOR TECHNICZNY I BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

6. Kontrola jakosci i robét

6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robot i jakosci materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préob
szczelnosSciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreSlone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow
i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego,
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.




Inspektor bedzie ocenia¢ jakoS¢ materiatow i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na
podstawie certyfikatdw dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotyczacych
jakosci materiatow i Robot Wykonawca przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspektora
Nadzoru niezbedne badania materiatow lub Robdt.

6.6. Dopuszczanie materialéw przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycie tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub ktére, jezeli nie sy objete certyfikacja okreslong w pkt. a) , spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone do
partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty Budowy
7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia Okresu
Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robdt,
ochrone osdb i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu.
Wszystkie wpisy muszg byc¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentacji
Projektowej
b) date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy
c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych odcinkéw Robot
d) postep Robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Robdt, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien
€) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
f) date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
g) daty zakonczenia i odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét
h) stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania Robot
podlegajgcym ograniczeniom i wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
i) zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej
j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot
k) dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot
1) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem kto je przeprowadzat



I)  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

m) inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robét
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt

7.2. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiardw jest to dokument, do ktdrego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonanych
Robot. Szczegdtowe dane dotyczace obmiardw sg regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiardw i
wpisywane pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

Jednostka obmiarowa budynku kubaturowego jest m? powierzchni uzytkowej.

7.3. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3., wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robdt

b) procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia  Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi

uzgodnieniami prawnymi

d) Swiadectwa Odbioru Robot

€) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f) Korespondencja Budowy

7.4. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie Dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru Ilub
Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czeSciowy
c) odbior wstepny
d) odbior koncowy

8.1. Odbidr Roboét zakrytych

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robodt, oraz
opdzniania daty zakonczenia Robdt.

Inspekcji Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowo$¢ danej czesci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia
przeprowadzi badanie i pomiar Robot przeznaczonych do odbioru.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiodr wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie materiatdw i rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos¢ do
przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr wstepny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw o ktdrych mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz
z Komisjg wyznaczong przez Inwestora wydadzg $wiadectwo Odbioru Wstepnego Przekazania
Robot.

Wzor $wiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru wstepnego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robot zakonczonych, zwitaszcza w zakresie wykonania Robot dodatkowych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych lub
Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robot jest protokét Odbioru
Wstepnego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacje Techniczng (podstawowag z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace Ilub
zmienne)
c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
f) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
g) Podsumowanie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
h) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie
innych Robét oraz protokoty odbioru i przekazania ich wtascicielom urzadzen
i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu
j) Kopie mapy wraz z powykonawczg lokalizacjg nowo-wybudowanych obiektow
k) Instrukcje eksploatacyjne

11



8.5. Odbior koncowy

Odbidr koricowy Robdt nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robét
zwigzanych z usunieciem wad / btedow / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / btedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wspdlng Komisje
sktadajacg sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / btedow / uszkodzen.

Odbidr Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
nadawaty sie do Odbioru Korcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin Odbioru Koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania robot budowlano — instalacyjnych z dokumentacja projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
projektowej

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie
zakresu robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktorej okresla
sie kwote i terminy ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane

Podstawy prawne:

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamdwien publicznych
Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r. , w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004r. , w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U.04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o zmianie ustawy — Prawo budowlane.
Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 Ilutego 2003r.,
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych
Dz.U.98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
zdnia 5 sierpnia 1998r.,, w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r.,
w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zZmiany.
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Dz.U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 31 lipca 1998r., w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 24 lipca 1998r., w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r.,
w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych.

Dz.U.03.120.1128 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r.,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r.,
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.00.77.877 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000r.

W sprawie szczegotowych warunkow przytgczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu paliwami
gazowymi, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.95.25.133 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U.02.212.1799 ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 29 listopada 2002r.,
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Dz.U.03.153.1504 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/
Dz.U.00.71.838 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

Dz.U.00.80.904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
/tekst jednolity/

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26
wrzesnia 1997r., w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia2001r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej. /tekst
jednolity/

Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-23111 Plyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 4: Przepompownie
Sciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/AQz1:1999

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonani i odbioru robdt budowlano — montazowych tom 11

-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavim

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
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