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Tarnawka 04-09-1-03-43    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40

Tarnawka 04-09-1-03-45    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36

Tarnawka 04-09-1-03-47    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50

Tarnawka 04-09-1-03-48    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,23

Tarnawka 04-09-1-03-48    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,92

Tarnawka 04-09-1-03-60    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,40

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,35

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,35

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,70

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,70

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,60

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,60

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,35

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,35

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,20

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,20

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 4,20

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,20

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,60

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 9,60

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 3 TSZT 9,60

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 12,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 3 TSZT 12,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,91

Tarnawka 04-09-1-03-45    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,96

Tarnawka 04-09-1-03-47    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,35

Tarnawka 04-09-1-03-47    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,60

Tarnawka 04-09-1-03-50    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,36

Tarnawka 04-09-1-03-54    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,70

Tarnawka 04-09-1-03-56    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,40

Tarnawka 04-09-1-03-56    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,36
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Tarnawka 04-09-1-03-56    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,50

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,05

Tarnawka 04-09-1-03-58    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,68

Tarnawka 04-09-1-03-59    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,10

Tarnawka 04-09-1-03-65    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,80

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,26

Tarnawka 04-09-1-03-67    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,75

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,45

Tarnawka 04-09-1-03-81    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,60

Tarnawka 04-09-1-03-82    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,40

Tarnawka 04-09-1-03-83    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,04

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,35

Tarnawka 04-09-1-03-45    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60

Tarnawka 04-09-1-03-45    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60

Tarnawka 04-09-1-03-45    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,60

Tarnawka 04-09-1-03-45    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Tarnawka 04-09-1-03-81    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,90

Tarnawka 04-09-1-03-81    -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,90

Tarnawka 04-09-1-03-81    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 4 H 4,00

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 70,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 4 H 6,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 9,50

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 270,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 4 H 3,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 5,60

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 160,00

Tarnawka 04-09-1-03-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H 1,00

Tarnawka 04-09-1-03-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,60

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 16,00

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 20,00

Tarnawka 04-09-1-03-47    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-47    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 8,00

Tarnawka 04-09-1-03-47    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-50    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-50    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-50    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 15,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 3,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 40,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 50,00

Tarnawka 04-09-1-03-59    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-59    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 8,00

Tarnawka 04-09-1-03-59    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 5,00

Tarnawka 04-09-1-03-65    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 1,00
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Tarnawka 04-09-1-03-65    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 16,00

Tarnawka 04-09-1-03-65    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 16,00

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 16,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 24,00

Tarnawka 04-09-1-03-79    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 20,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 3,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 16,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 15,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 3,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 16,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Tarnawka 04-09-1-03-58    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

Tarnawka 04-09-1-03-58    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,84

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

Tarnawka 04-09-1-03-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,63

Tarnawka 04-09-1-03-81    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-81    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Tarnawka 04-09-1-03-87    -c   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 2,00

Tarnawka 04-09-1-03-87    -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 2,00

P-PATRP Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00

Tarnawka 04-09-1-03-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Tarnawka 04-09-1-03-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 124,00

Tarnawka 04-09-1-03-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 124,00

Tarnawka 04-09-1-03-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 338,00

Tarnawka 04-09-1-03-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 338,00

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 187,00

Tarnawka 04-09-1-03-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 187,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 316,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 316,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3 11,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3 27,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 50,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 500,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 500,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00
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Tarnawka 04-09-1-03-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00

Tarnawka 04-09-1-03-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

Tarnawka 04-09-1-03-48    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

Tarnawka 04-09-1-03-48    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

Tarnawka 04-09-1-03-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 483,00

Tarnawka 04-09-1-03-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 483,00

Tarnawka 04-09-1-03-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Tarnawka 04-09-1-03-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Tarnawka 04-09-1-03-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 119,00

Tarnawka 04-09-1-03-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 119,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Tarnawka 04-09-1-03-57    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Tarnawka 04-09-1-03-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 261,00

Tarnawka 04-09-1-03-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 261,00

Tarnawka 04-09-1-03-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Tarnawka 04-09-1-03-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Tarnawka 04-09-1-03-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 184,00

Tarnawka 04-09-1-03-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 184,00

Tarnawka 04-09-1-03-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 647,00

Tarnawka 04-09-1-03-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 647,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Tarnawka 04-09-1-03-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Tarnawka 04-09-1-03-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Tarnawka 04-09-1-03-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Tarnawka 04-09-1-03-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00

Tarnawka 04-09-1-03-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 365,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 365,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Tarnawka 04-09-1-03-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Tarnawka 04-09-1-03-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Tarnawka 04-09-1-03-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

Tarnawka 04-09-1-03-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

Tarnawka 04-09-1-03-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 133,00

Tarnawka 04-09-1-03-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 133,00

Tarnawka 04-09-1-03-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Tarnawka 04-09-1-03-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Tarnawka 04-09-1-03-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Tarnawka 04-09-1-03-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 500,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M 10,00

Tarnawka 04-09-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 500,00

TPP

TWP

ZS

POZ





Pakiet: 3


