SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJI SANITARNYCH
PRZYLACZE WOD-KAN

budowy fontanny typu Dry Plaza

Obiekt: Fontanna typu Dry Plaza
Adres: dz. ewid. nr 630/1 Mszczondéw
Inwestor: Gmina Mszczondow
Branza: SANITARNA
1. Zespdt autorski: mgr inz. Marcin Laska

PAZDZIERNIK 2020r.



Spis tresci

1. Specyfikacja ogdlna ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
str. 3
2. Roboty montazowe w zakresie budowy przytgczy wod-kan ST-01.07 Kod CPV 45231300-8
str.16


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00




1. WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania , Budowa fontanny z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng dz. nr 630/1

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.
jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi

Kod CPV 43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne czesci

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzo6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i
Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét - =zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje
i wspotrzedne panstwowe gtdwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

- Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

- Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie
bedg one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete
rozwigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢
ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest

tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznoéci,
wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych wg skali rysunku. Poszczegdine
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem wazno$ci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentac;i
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub

Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jako$¢ Robét, to takie Materiaty

bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

-
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizaciji Robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robdét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac¢, lub dostarczy¢é tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, pfoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.



4. Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujgce:
—  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
— Nalezy utrzymywac Scista dyscypline odnosnie higieny osobistej
— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢é utrzymane w czystosci i
dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W szczegdlnosci
kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac¢ i usungé z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomic¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny byc¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je
w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w $rodowisku naturalnym
Bedq podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach
i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedag zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
e  Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony o0séb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej s3g
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegélnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wzno$nie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sag

spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzagdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

VVVVVVVYVY

1.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawag
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e Gdyby zaistniatlo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzehn podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedacg witascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.



W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za witasciwe utrzymanie
znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg
wplywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczgce zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdét, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowaé Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
Robaét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatéw
Wytwoérnie Materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatéw
moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producentéw Materiatéw.



» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
opfaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora
nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatdw i
wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow lub elementow Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan i obserwaciji podczas produkgji i prob Materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e (Czesc¢ ogodlng podajaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
— zasady BHP
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robot
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
o Czes¢ szczegodtowa, podajgcy dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu urzadzen,
itp.)
- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzaniu
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementow Robét
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptac;ji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na witasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robét

VVVYVY

Y
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Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakosci Materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
6.9. Ksiega Obmiarow
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.
6.10. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposdéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
beda zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét
6.11. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Rob6t
Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢.
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

VVVVYY
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze
robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m? — jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa
atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie ich doktadnosci
pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robot zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.2. Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.3. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéow i budynkdéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

7.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

1. Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

3. Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot

4. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

8.4. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.
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Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w
okresie Gwarancji.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacija.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuije:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
koszty ogdlne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedag miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pézniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

© No

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. nr 38, poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY PRZYLACZY WOD-KAN ST-01.07
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1. WSTEP ST-01.07

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych
z wykonaniem przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania przytagczy wody, kanalizacji sanitarnej wraz z robotami
ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdéinych.

Uwagi ogdlne:

przytgcza i zwigzane z nimi obiekty, posadowi¢ na rzgdnych projektowanych po catkowitym usunigciu
gleby oraz gruntéw nienosnych jezeli takie wystepuja,

prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci
podtoza,

wykop pod rury powinien mie¢ szerokosé zgodnie z normg PN-B-10736,

prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejgcych tj. budynki, drogi i
instalacje podziemne,

krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robét zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie,

poszczegolne rurociggi oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg szer. 20 cm z wktadkg metalows,
we wtasciwym kolorze i o wkasciwym opisie

Zakres roboét dla podanych powyzej w p. 1.1. jest nastepujacy:
1.3.1. Roboty ziemne
Przylgcze wodociggowe - roboty ziemne obejmuja:

1.
2.
3.

©oNo A

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad,

Petne umocowanie $cian wykopéw obudowami systemowymi typu ,box”,

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm oraz obsypki rurociggéw z recznym zageszczeniem na
wysokos¢ 50 cm nad wierzchem rurociagu,

Dostarczenie piasku w ilosci niezbednej do wykonania catkowitej wymiany gruntu,

Zasypanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m,
Zageszczenie nasypow zageszczarkami,

Wywoz gruntu rodzimego samochodem samowytadowczym,

Utylizacje gruntu rodzimego

rzylgcze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne obejmuja:

wWN -
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Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad,

Petne umocowanie $cian wykopéw obudowami systemowymi typu ,box”,

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm oraz obsypki rurociggéw z recznym zageszczeniem na
wysokos¢ 50 cm nad wierzchem rurociggu,

Dostarczenie piasku w ilo$ci niezbednej do wykonania catkowitej wymiany gruntu,

Zasypanie reczne wykopoéw liniowych o $cianach pionowych

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m,
Zageszczenie nasypow zageszczarkami,

Wywoz gruntu rodzimego samochodem samowytadowczym,

Utylizacje gruntu rodzimego

1.3.2. Roboty montazowe
Przylacze wodociggowe - roboty montazowe obejmuja wykonanie:

1.

2.

w
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Wocinki na istniejacej sieci wodociggowej 110mm przy uzyciu nasuwki 110/40 mm oraz fgcznikow
rurowych rur PE,

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy zewnetrznej 40mm metodag
zgrzewania czotowego lub elektrooporowego,

Montaz na rurociggu zasuwy kotnierzowej DN 40, z migkkim doszczelnieniem, obudowg oraz skrzynkg
uliczna,

Montaz blokéw oporowych oraz podporowych,

Préby szczelnosci przytgcza wodociggowego,

Dezynfekcji rurociggéw sieci wodociggowych,

Oznakowania tasémg z tworzywa sztucznego trasy przytagcza wodociggowego utozonego w ziemi,
Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi elementéw przytgcza wodociggowego.

Przvlgcze kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe obejmuja wykonanie:

=

arLd

Wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j -

Utozenie rurociggdw przytgcza kanalizacji sanitarnej w technologii rur PCV SN 8,

Montaz studni rewizyjnych PCV o $r. 425 mm z wtazami typu ciezkiego,

Préby szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarne;,

Oznakowania tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu przytgcza kanalizacji sanitarnej
utozonego w ziemi,
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1.4. Podstawowe okreslenia
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg_Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju_w osi wodociggu.
PodtozZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod lub nad wodociggiem.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora_Nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
2. MATERIALY
2.1. Przytacze wodociggowe

e rury polietylenowe (PE, PEHD), o $rednicy zewnetrznej 40mm

o tadma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg do oznakowania przytgcza wodociggowego,
e zasuwa DN 50, z obudowa oraz skrzynka uliczng,
e  tréjnik 200/160/200,
e tgczniki rurowo kotnierzowe RK do rur PE o $r. 40mm
e  bloki oporowe i podporowe,
e  podchloryn sodowy,
o  ksztattki elektrooporowe PE fi50mm .
2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
e rury PCV SN 8 o $rednicy zewnetrznej 160 mm;
e tasma z tworzywa sztucznego z wkifadkg metalowg do oznakowania przylacza kanalizacji sanitarnej;

e studnie rewizyjne o $r. PVC425mm z wtazami typu ciezkiego,
2.3. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow: peknigcia, ubytki, zgniecenia).
3. SPRZET
3.1. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robaét, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3,
spycharka ggsienicowa 55 kW,
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m?,
ubijak spalinowy 200 kg,
zuraw samochodowy do 4 t,
samochdd dostawczy 0,9 t,
samochod skrzyniowy do 5 t,
samochod skrzyniowy 5 -10 t,
samochod samowytadowczy 10-15 t,
obudowa wykopu typu ,box”.
prosciarka do rur PE,
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHD,
zespot prgdotworczy 3 faz., 55kVA.
Uzywany sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ dostarczanych materiatow.
Przewiduje sie przew6z materiatdow i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na teren budowy.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego przez Inzyniera i
rozmieszczone na catej powierzchni fadunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub w inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robdt powinno by¢é wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30+50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw nalezy dowigzaé do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Na rozkopanie danej ulicy (jej pobocza) i jej czeSciowe zajecie nalezy uzyska¢ zgode jej gestora. Przed
rozpoczeciem robo6t na danym odcinku ulicy, Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancow
przylegtych posesji, podajac przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac. Przed
rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopdw, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwroci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia
(Zaktad Energetyczny, Gazownia, Telekomunikacja, Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji). Istniejace
uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie
w wykopie.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B10736:1999. Wykopy nalezy wykonywac
jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Przy zblizaniu sig¢ do istniejagcego uzbrojenia
wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i
uszczelnienie potgczen. Umocnienie poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu. Umocnienie
pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w
rozstawie nie przekraczajgcym 20 m. Dno wykopu winno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy
wykona¢ wykop o gtebokosci 10-20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rurociggu, a pdzniej wykonac
podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych. Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac¢ i oswietlic w nocy.

5.2.1. Przygotowanie podioza
Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
e podsypke pod rury wykonaé nalezy z gruntu piaszczystego o gr.15 cm z zageszczeniem do poziomu
posadowienia rury.
e zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95.

5.2.2. Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,50 m. Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach z
recznym zageszczeniem,
e etap Il - po prébie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen z recznym zageszczeniem,
e etap lll - zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
ewentualng rozbiérkg deskowan oraz rozpér Scian wykopu.
Przy zageszczeniu podsypki oraz zasypki stosowa¢ polewanie wodg. Aby unikngé osiadania gruntu przy
budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej proby Proctora.
Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos$¢ wymiany zasypki, Inzynier z Wykonawcg okreslg ilos¢ i
miejsce wymiany. Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na
catej dtugosci trasy przewodu.
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5.2. Montaz przytacza wodociggowego

Przytagcze wodociggowe wykona¢ z rur PE (SDR11, PN16) i fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe,
elektrooporowe oraz mechaniczne. Zgrzewanie doczotowe wykonywaé przy pomocy urzadzen, ktoére posiadaja
kontrole temperatury i sity docisku. Potgczenia mechaniczne stosowaé do tgczenia rur z armaturg lub
istniejacymi rurociggami. Pofgczenia te realizowaé przy pomocy tulei kotnierzowych, kotnierzy rurowo
kotnierzowych do rur PE lub potgczen gwintowanych. Montaz rur PE wg wytycznych producenta zastosowanego
systemu. Nad przewodami wodociggowymi uktadac¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
szer. 20 cm z wktadkg metalowa.

Armatura

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé na weztach przytacza wodociggowego, zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta.

Bloki oporowe

Bloki oporowe i podporowe wykonac¢ przy wszystkich weztach (rozgatezieniach), pod zasuwami, a takze na
zmianach kierunku przewodoéw (tuki, kolana).

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B 7,5 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzednej spodu
bloku- wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Préba rurociggéw cisnieniowych

Prébe cisnieniowo-hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete sg w PN -81/B -10725 oraz w PN -82/9192-06. W razie
stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonac napraw.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkos$ci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza sie wodg chlorowang z chloratora lub roztworem wodnym podchlorynu sodu przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggows.

5.3. Montaz kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych PCV klasy ,,S” SN8 (rury w wykonaniu litym). Montaz
rur PCV przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta zastosowanego systemu. Nad przewodami przytaczy
uktadac¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg szer.20 cm z wkiadkg metalowa.

Studnie
Studnie rewizyjne powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.
W skfad studni winny nastepujace elementy:
e  kineta— przeloty, doloty, katy - wg dokumentacji projektowej,
rura karbowana trzonowa,
teleskop,
adapter pod wiaz,
wiaz zeliwny typu ciezkiego

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badania w trakcie robét ziemnych i ich odbioru

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
e zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
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e okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Terenie Budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2. Przytacze wodociggowe

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-90/H-74107, PN-92/H-108, EN-545

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektdw na przewodzie wodociggowym (w tym badanie podtoza, zabezpieczenia
przed korozjg, sprawdzanie przej$¢ rurociggéw pod ulicami, sprawdzanie montazu armatury),
badanie szczelno$ci catego przewodu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé¢:

o dla przewoddw z tworzyw sztucznych 5 cm,

o dla pozostatych przewodéw 2 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach nie powinien wynosic¢ wiecej niz
0,95,

po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na cisnienie nie nizsze niz
1,0 MPa. Préba powinna trwa¢ 30 min. Badania nalezy przeprowadzi¢ w temp. powyzej 0°C, nastepnie
nalezy catg sie¢ dwukrotnie przeptuka¢ woda. Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Z przeprowadzonych prob szczelnoéci sieci wodociggowej
nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

6.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-90/H-74107, PN-92/H-108, EN-545

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektéw na przewodzie kanalizacji ttocznej (w tym badanie podioza,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzanie przejs$¢ rurociggéw pod ulicami, sprawdzanie montazu
armatury),

badanie szczelnosci catego przewodu.
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢:
o dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 5cm,
o dla pozostatych przewoddw 2cm,

o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach nie powinien wynosi¢ wiecej niz
0,95,

e  po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie nie nizsze niz
0,9 MPa. Préba powinna trwa¢ 30 min. Badania nalezy przeprowadzi¢ w temp. powyzej 0°C,
z przeprowadzonych prob szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest:

e [m3] - dla robédt ziemnych,

e [t] — dla utylizacji ziemi na wysypisku,

¢ [m3] - dla zasypania wykopow i zageszczenia,
e [m?] - dla podioza oraz obsypki i zasypki.

Jednostkg obmiaru dla przytgcza wodociggowego jest:

[m] — dla montazu rurociggéw z rur polietylenowych,

[szt] — dla potgczenia metodg zgrzewania czotowego,

[szt] — dla proby szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych,

[proba] — dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych,

[m] — dla oznakowania tasmg z tworzywa sztucznego,

[kpl] — dla zasuw kotnierzowych z migkkim doszczelnieniem z obudowg i skrzynka uliczng,
[m3] — dla ukfadania mieszanki betonowe;

Jednostkg obmiaru dla przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej jest:

[m] — dla montazu rurociggéw z rur PCV

[szt] — dla ksztaltek PCV,

[szt] — dla proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

[m] — dla oznakowania tasmg z tworzywa sztucznego,

[studnia] — dla studni rewizyjnych oraz potgczeniowych na przytgczach kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej

e  [szt] — dla wpustow deszczowych na przytgczu kanalizacji deszczowej ,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty ziemne
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
o wykopy, przekopy,
e  przygotowania podioza,
e  zasypanie wykopu.
Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego obiektu
liniowego — odcinki pomigdzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje weztéw montazowych.

8.2. Przylagcza wod.-kan.
Odbidér techniczny rurociggdw i obiektow dla przytaczy wodocigagowego kanalizacji sanitarnej nastepuje po
zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen,
prawidtowo$¢é zamontowania i dziatania armatury oraz pozostatych urzadzen uzbrojenia sieci,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich przytgczenia do sieci gtowne;j,
szczelno$¢ wszystkich odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych, wodociggowych
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W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ rowniez:

zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci Materiatéw uzytych do Robot, wynikéw pomiardw i badan,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,

dokona¢ szczegoétowych ogledzin robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7. niniejszej ST Zakres robdt podany
jest w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

Ponadto:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie roboét, oznaczenie,

wykonanie wykopéw, podsypek, zasypek, zageszczenie,
umochnienie scian wykopow,

usuniecie nadmiaru ziemi z terenu budowy,

przewozy, ztozenie ziemi,

koszty zakupu piasku,

planowanie dna wykopu,

pryzmowanie odktadu,

zasypanie wykopow,

badania materiatu,

zakup i dostarczenie materiatéw i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
montaz rurociggéw wodociggowych i armatury,

montaz rurociggow kanalizacyjnych i armatury,

proéby szczelnosci, dezynfekcja i prace odbiorowe,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

oznakowanie tasmga z tworzywa sztucznego,
deskowania $cian prostych, blokéw oporowych,
uktadanie mieszanki betonowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine,

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

PN-B-02481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” ,

PN-EN-1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce,
Katalogi producenta rur PE,

Katalogi producentéw armatury,

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

PN-87B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych,
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
PN-70N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne,

PN-70N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki,

PN-70N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze,

PN-70N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Napisy,

Prawo Budowlane z 1994r.,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-97/B-10725 (Préby rurociggdw cisnieniowych),

PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania,

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

23



e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
e PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji zostalo wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialow), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materialdow réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktore zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatlozonych w wyzej
wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdbw przywoltane w dokumentacji projektowej stuza

okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatlozonych w dokumentacji projektowej.

opracowat : mgr inz. Marcin Laska
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