	KOSZTORYS OFERTOWY
	
	
	
	

	Remont drogi powiatowej nr 2531D Pilchowice - Radomice
	
	
	

	o dł. 4,6km (km 0+000 - 4+600)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Numer
	
	Jednostka
	Cena
	Wartość

	Lp.
	Specyfikacji 
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Na-
	Ilość
	jednost.
	PLN

	
	Technicznej
	
	zwa
	
	PLN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	1
	D-01.01.01
	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze
	km
	4.600
	
	

	2
	D-06.03.01
	Ścinka poboczy na grub. do 10cm
	m2
	6900.00
	
	

	3
	D-01.02.01
	Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach
	ha
	1.38
	
	

	4
	D-01.02.04
	Rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni
	m2
	1872.00
	
	

	5
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących przepustów rurowych
	mb
	97.50
	
	

	6
	D-01.02.04
	Rozbiórka muru oporowego z kamienia
	m3
	72.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	7
	D-04.01.01
	Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję
	m2
	1680.00
	
	

	
	
	zjazdów z odwozem do 5km
	
	
	
	

	8
	D-04.01.01
	Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję
	m2
	3744.00
	
	

	
	
	wzmocnienia krawędzi jezdni z odwozem do 5km
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ODWODNIENIE
	
	
	
	

	9
	D-03.01.03a
	Ułożenie części przelotowej z rur HDPE  Ø600
	mb
	97.50
	
	

	10
	D-06.01.01
	Umocnienia dna i skarp na wlocie i wylocie
	m2
	40.00
	
	

	
	
	przepustu brukiem kamiennym 120/300mm na 
	
	
	
	

	
	
	podbudowie z betonu B10 grub. 10cm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO
	
	
	
	

	11
	M-13.01.00
	Wykonanie fundamentów z betonu C25/30
	m3
	40.00
	
	

	12
	D-10.01.01
	Wykonanie muru oporowego z kamienia 120/300
	m3
	72.00
	
	

	
	
	na zaprawie cementowej M20 wraz z wykonaniem
	
	
	
	

	
	
	sączków drenarskich z rur PCV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ
	
	
	
	

	13
	D-04.05.01
	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa
	m2
	3744.00
	
	

	14
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	3744.00
	
	

	
	
	0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
	
	
	
	

	15
	D-04.08.01
	Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu
	T
	2655.00
	
	

	
	
	asfaltowego AC16W w ilości średnio 150kg/m2
	
	
	
	

	16
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
	m2
	17700.00
	
	

	
	
	grub. 4cm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH
	
	
	
	

	17
	D-04.05.01
	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa
	m2
	1680.00
	
	

	18
	D-04.04.02
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
	m2
	1680.00
	
	

	
	
	0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
	
	
	
	

	19
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
	m2
	1680.00
	
	

	
	
	grub. 4cm
	
	
	
	

	20
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
	m2
	1680.00
	
	

	
	
	grub. 4cm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	

	21
	D-06.03.01
	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5
	m2
	6900.00
	
	

	
	
	stabilizowanym mechanicznie na grub. do 10cm
	
	
	
	

	22
	D-07.05.01
	Ustawienie barier ochronnych SP-05
	mb
	1880.00
	
	

	23
	D-03.02.01a
	Regulacja zaworów wodociągowych
	szt.
	48.00
	
	

	24
	D-03.02.01a
	Regulacja studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	22.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM bez VAT:
	
	
	
	


	
	
	VAT 23%
	
	
	
	


	
	
	OGÓŁEM z VAT:
	
	
	
	





