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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna. 

  Przedmiot ST 1.2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej Specyfikacją Techniczna ST, SST lub 

STWiOR), D-00.00.00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót. 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 

dotyczącymi robót drogowych: 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

D - 01.01.01 WYZNACZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

D - 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

D - 02.01.01 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH 

D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

D-04.06.01 PODBUDOWA  Z  BETONU  C8/10 (B10) 

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE  

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA  CHODNIKOW 

D - 10.00.01 REGULACJA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 

  Zakres Robót objętych ST 1.4.

1.4.1. Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów Robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów pkt. 1.1. 

  Określenia podstawowe  1.5.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Balustrada Konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i 
pochylni przed upadkiem z wysokości; określone w Polskiej Normie 
obciążenia działające na poręcz obiektu mostowego uznaje się za 

działające na balustradę. 

1.5.2. Budowla drogowa Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjnym lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł) 

1.5.3. Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni 
przeznaczony do ruchu pieszych 

1.5.4. Deklaracja 
 właściwości 
 użytkowych 

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu 
wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla 
niego Europejską Oceną Techniczną Najważniejszym obowiązkiem 
producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest 
sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
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oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej 
deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie 
elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają też 
towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa. 

1.5.5. Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.6. Droga 
 tymczasowa 
 (montażowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakączeniu. 

1.5.7. Dziennik Budowy  Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót. 

1.5.8. Inwestor Osoba prawna lub fizyczna „Zamawiający”, która zleciła Wykonawcy 
realizację zadania inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w 
celu Kontraktu. 

1.5.9. Inspektor/Kier- 

 wnik Kontraktu 

Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 
upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 
projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 

Funkcja Inspektora obejmuje również występujące w Rozdziale 3 
Prawo Budowlane, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” 

1.5.10. Jezdnia Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.5.11.  Kierownik   
  budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako ”Przedstawiciel Wykonawcy” 
i jest zatwierdzona przez Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi 
posiadać wiedzę, wykształcenie i doświadczenie, a także uprawnienia 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby proponowanej na 
tę funkcję. Powyższe odpowiednio odnosi się do Kierowników Robót. 

1.5.12.  Konstrukcja   
  nawierzchni 

Układ warstw nawierzchni wraz z jej sposobem ich połączenia. 

1.5.13.  Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z  poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.5.14.  Kontrakt Pisemna umowa „Umowa”, między Inwestorem, a Wykonawcą  spisana  
w  celu  realizacji  zadania inwestycyjnego,  określająca prawa i 
obowiązki obu stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, 
Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robót, wypełniony Kosztorys 
Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Oferta z 
załącznikami. 

1.5.15.  Korpus drogowy Nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami nasypów.  

1.5.16.  Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
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konstrukcji nawierzchni 

1.5.17.  Kosztorys   
  ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys 

1.5.18.  Kryteria   
  techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

1.5.19.  Księga obmiarów 
  Robót 

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.5.20.  Laboratorium Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.5.21.  Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora. 

1.5.22.  Most Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego 

1.5.23.  Nawierzchnia a) ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) warstwa wiążąca Warstwa-warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

a) podbudowa zasadnicza -górna część podbudowy  spełniająca  
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej 
lub dwóch warstw. 

e) podbudowa pomocnicza -dolna  część  podbudowy  spełniająca, 
obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

b) warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 
powyżej. 

c) warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni 

1.5.24.  Niweleta  Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu Inspektorskiego. 
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1.5.25.  Obiekt   
 budowlany 

Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury,  wraz  z 
instalacjami zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

1.5.26.  Obiekt  
  tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.5.27.  Odpowiednia 
  bliskość 

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a  jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.5.28. Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy  drogi  i  
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.5.29.  Plac budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania 
zadania inwestycyjnego. 

1.5.30.  Pobocze Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do  

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.5.31. Podbudowa  Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu  
na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej  
lub pomocniczej. 

1.5.32.  Podbudowa 
 pomocnicza 

Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.5.33.  Podbudowa 
 zasadniczna 

Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 

1.5.34.  Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.5.35.  Podłoże 
 ulepszone 

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni 

1.5.36. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację 
części zadania inwestycyjnego. 

1.5.37. Polecenie 
 Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub inne spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.38. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

1.5.39.  Przedsięwzięcie 
 budowlane 

Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.5.40.  Przeszkoda Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
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 naturalna zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

1.5.41.  Przeszkoda 
 sztuczna 

Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. droga, kolej, rurociąg 

1.5.42. Przetargowa 
 dokumentacja 
 projektowa 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.5.43.  Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania  
budowlanego. 

1.5.44. Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu Robót. 

1.5.45. Rysunki robocze Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu Robót. 

1.5.46.  Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla 
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

1.5.47.  Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z 
urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego 
prowadzenia budowy. 

1.5.48.  Ślepy kosztorys Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 

1.5.49.  Teren budowy Teren udostępniony przez Zamawiającego dla  wykonania  na  nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy  

1.5.50.  Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której 
ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe.  

1.5.51. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

1.5.52. Wymagania 
 podstawowe 

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie stanowią bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, 

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 
ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednia 
izolacyjność cieplna przegród. 

1.5.53.  Wyrób 
 budowlany 

Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 
budowlanych, do- puszczony do  obrotu  i  powszechnego  stosowania 
w budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową  i  Specyfikacjami 
Technicznymi 

1.5.54. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej 
z realizacją zadania inwestycyjnego.  

1.5.55.  Zadania 
 budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
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na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 

 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. Przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest  do  

potwierdzenia  i  ewentualnego  uzupełnienia (u poszczególnych gestorów uzbrojenia) usytuowania 

wszystkich urządzeń obcych krzyżujących się z projektowanym chodnikiem. Wykonawca Robót jest 

zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania  Robót  z  innymi Wykonawcami zatrudnionymi 

przez Zamawiającego. 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.6.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego w ramach 

przetargu, składająca się z następujących części :Projekt Wykonawczy, STWiOR, Wskazówki dla 

Oferentów i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje 

oraz uzgodni z Zamawiającym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robót. 

a) Dokumentacja projektowa Zamawiającego obejmuje: 

1. Projekt Wykonawczy 

2. STWiOR 

b) W ramach powyższej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

następujące opracowania: 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)* 

2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

3. Projekt szczegółowej organizacji ruchu na czas Robót 

4. Projekty organizacji ruchu wynikające z etapowania Robót i przekazywania 

poszczególnych odcinków do eksploatacji*, 

5. Projekty , harmonogramy robót* 

6. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych* 

7. Inwentaryzacja stanu technicznego dróg po których odbywać się będzie transport 

materiałów budowlanych. 

8. Projekt technologii Robót ziemnych, wzmocnień gruntów, wymiany gruntów, odwodnienia 

i umocnień wykopów*. 

9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.* 

10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.* 

11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż (art. 57 Prawa budowlanego). 



 
 

13 
 

12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W  oparciu  o  przepisy  dotyczące  sieci 

poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na 

mapę zasadniczą, uzyskując potwierdzenie  właściwego Ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. 

13. Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnień, wymagań zawartych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

14. W przypadku wystąpienia kolizji z  infrastrukturą  podziemną  –  projektu usunięcia 

kolizji* 

*- jeżeli nie występują nie wykonywać 

Opracowania uzupełniające i dokumentację roboczą Wykonawca opracowuje we własnym zakresie i na 

własny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z 

Projektantem. Koszt w/w projektów, opracowań i uzupełnień Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

uwzględni w Cenie Kontraktowej 

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zostać wykonane z należytą starannością i czytelnością. 

Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska akceptację Inspektora oraz  uzgodni  z  innymi 

odpowiednimi instytucjami: 

1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą 

wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy 

realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i 

obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

3. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych, 

4. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 

5. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach 

6. Dokumentację powykonawczą, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii projektu 

wykonawczego 

 

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do wykonania przedmiarów 

i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są Specyfikacje Techniczne i Projekt 

Wykonawczy. Opracowania uzupełniające oraz dokumentację roboczą , Wykonawca wykonuje we 

własnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być wprowadzone na piśmie i 

zgłoszone do Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone po 

uzgodnieniu z Projektantem. Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji 

przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania robót objętych 

kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowania, rysunki 

lub STWiOR na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 



 
 

14 
 

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dopuszcza się tylko  takie  

odstępstwa  od  zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich przepisów i 

obowiązujących norm, a są uzasadnione  technicznie  i  uzgadniane  z  projektantem oraz są 

udokumentowane zapisem dokonanym  w  Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać uproszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych 

błędów lub braków w specyfikacjach i przedmiarach Robót na swoją korzyść. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest  od  odczytu  z  podziałki  rysunku. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny  być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za  

wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  Dokumentacją  Projektową lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to takie wyroby i materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień  publicznych  zapisane  w  art.  30  ust. 4 i 5 

dopuszcza się  rozwiązania  równoważne  do  opisanych  w  projektach  budowlanych i wykonawczych 

oraz w specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają podane poniżej warunki: 

– stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne 

postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane, 

– zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, 

– Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i 

wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych, 

– koszt wprowadzenia tych rozwiązań nie będzie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i w 

specyfikacjach. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania  realizacji Umowy aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy, znaki 

drogowe, bariery  ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji  Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem  do  robót  
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Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy, a następnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzającym 

ruchem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 

Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca przystępując do robót musi dokonać wszelkich zabezpieczeń  terenu  w  myśl  

Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.  U.  z  dnia  23  grudnia 2003 r.) W czasie wykonywania 

Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten  sposób  

bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do 

Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora i organ 

zarządzający ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu 

Budowy  w  okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wykonawca w pobliżu 

tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na własny koszt stanowiska zapewniające skuteczne 

czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, uruchomić i utrzymać w okresie realizacji Kontraktu tablic na 

placu budowy, pokazujących informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i 

umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inspektorowi. Takie tablice na placu 

budowy będą utrzymywane  w  dobrym  stanie przez cały okres trwania Kontraktu. 

Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdów 

spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń obcych, Wykonawca 

zawiadomi publicznie: 

- przez regionalne radio, gazety i telewizję, 

- telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze, 

- ulotki na słupach i  tablicach ogłoszeniowych, 

- regularne  spotkania  z  lokalną społecznością. 
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Koszt zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest włączony 

w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie 

trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące Robót 

Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji kontraktu. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót przepisy o ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie  się  do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu  budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej, prywatnej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

3. Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczania gruntu,  przysypania i przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

4. Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych oraz przewożonego gruntu przed nadmiernym jego 

pyleniem w czasie transportu, poprzez  przygotowanie  odpowiedniej nawierzchni  drogowej,  

zapewnienie odpowiedniej wilgotności  gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu, 

5. Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp 

zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję, poprzez stosowanie 

gruntów odpornych na spłukiwanie. 

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w 

miejscu budowy, aby w razie  awarii  nie  spowodować  zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 

2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności 

powodującej powstawanie odpadów do złożenia informacji do właściwego organu o wytwarzanych 

odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami – art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw.. 

Roboty (w szczególności roboty ziemne) należy prowadzić pod nadzorem specjalisty w zakresie 

rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia braku negatywnego wpływu 

inwestycji na środowisko. 

Koszty w/w działań nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i 

materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób  trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały 

odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót stwierdzono urządzenia podziemne nie 

występujące  w  Dokumentacji  technicznej  (instalacje  wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne  i  elektryczne),  oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska 

archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić 

dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do 

sprawowania nad nimi nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwą czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska 

oświadczenia wszystkich właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie 

stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu 

zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
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tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Za 

wszystkie ewentualne szkody związane z ewentualnym czasowym zajęciem działek leżących poza pasem 

drogowym, związanych : z przebudową infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiałów itp. 

Odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do stanu 

pierwotnego bądź do naprawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed 

właściwym sądem. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, usługową lub 

przemysłową, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną budynków przed przystąpieniem do Robót 

w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi ekspertyzę techniczną (wykonaną przez 

rzeczoznawcę budowlanego) stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Przed rozpoczęciem Robót budowlanych 

Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi do pobliskich 

nieruchomości. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób  nie budzący wątpliwości  co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi ekspertyzę stanu obiektów przed 

przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów 

budowlanych  znajdujących  się  w  pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport 

związany z budową. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców oraz zlokalizowanych w pobliżu placu budowy terenów firm i punktów 

usługowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub 

przemysłowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inspektor będzie na bieżąco 

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie 

będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach Umowy. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego 

istniejących dróg znajdujących się w najbliższym  otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które 

będą wykorzystywane do ciężkiego transportu Wykonawcy. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 

który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed przystąpieniem do  Robót  

budowlanych  oraz  po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie 

na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan  został  zinwentaryzowany  w  w/w sposób. W 

przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
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1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

1.6.10.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa o ochrony zdrowia. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, 

nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 

Wymagania dotyczące BIOZ przy wykonywaniu Robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i  higiena 

pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

 2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

 ogólnych przepisów BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, 

 poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

 3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie 

 rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej  dwie osoby ( Dz. U. Nr 

 62, poz. 288 ) 

 4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47,  poz. 401 ) 

 5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

 6) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15  maja 1954  r. 

w sprawie BHP przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ciśnieniem 

(Dz.U.Nr29, poz.115 z późn. zm.) 

 7) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954  r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58) 

 8) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 

 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji     

 dotyczącej     bezpieczeństwa    i    ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony 

zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) 

Zamieszczenie ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza się na 

terenie budowy, w sposób trwały i zawiera: 
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 1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia  wykonywania  Robót   budowlanych, 

 2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych  okresach, 

 3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.11.  Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora. Wykonawca 

będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru 

Ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe niezwłocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i 

utrzymywania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać  praw  patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  wypełnienie  

wszelkich  wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub związanych z wykonywaniem Robót 

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach 

Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm 

powołanych w dokumentach. 

1.6.14. Wykopaliska 
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Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe, budowle i inne pozostałości lub obiekty 

interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, będą podlegały 

postępowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm). O fakcie ich wystąpienia Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki  ostrożności, 

aby nie dopuścić  do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, 

jakiegokolwiek z tych znalezisk.  

1.6.15.  Niewypały i niewybuchy 

Jeżeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypały lub niewybuchy, wówczas Wykonawca ma 

obowiązek przerwać roboty i zabezpieczyć teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora i będzie postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

1.6.16. Zaplecze Zamawiającego 

Nie jest wymagane zapewnienie zaplecza dla personelu Zamawiającego 

1.6.17. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 

dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty 

uwzględnić koszty pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. 

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych  urządzeń, instalacji, 

dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji 

robót. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

użytkowaniem  powyższego  zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza 

Wykonawcy powinien zostać uwzględniony w kosztach ogólnych. 

 Materiały 2.

  Wymagania ogólne 2.1.

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Rozporządzenie 

nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmą natomiast 

wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych. 

Zgodnie z artykułem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] 

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, są wiążące w całości i bezpośrednio stosowane 

we wszystkich państwach członkowskich. Bezpośrednie stosowanie oznacza przede 

wszystkim, iż Rozporządzenia są nie tylko wiążące dla państw członkowskich, lecz 

również wewnątrz państw członkowskich dla wszystkich osób, których mogą 

dotyczyć. 



 
 

22 
 

  Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych 2.2.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy– Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności Wyroby Budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

 wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być 
wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 
(oznakowane CE), 

 wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być 

wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym  zgodnie  z   dotychczas   
obowiązującymi   przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną), 

 Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.), do wyrobu budowlanego 

oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację. 

 Sposób umieszczenia powyższej informacji określa § 12 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z 
którym informację tę należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w 
specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa, w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób. 

 wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może 
być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje 
stosowania i obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 

ten wyrób stwarza. 

Organami właściwymi w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia

 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem 

CE: 

 ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum 

Akredytacji, 

 jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011,  będą  
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej 
jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek 
określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011, 

 minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego  będzie  monitował  działania i kompetencje jednostek oceny technicznej. 

 Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie 
budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych. 

2) Jednostkowe  zastosowanie  wyrobu  budowlanego  w  obiekcie  budowlanym odnosi się wyłącznie do 

wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby te 

nie podlegają procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego 

(który nie jest objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 

techniczną) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostały określone przepisami art. 10 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z późn. zm.). 
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Najważniejszym obowiązkiem producenta wprowadzającego wyrób budowlany na rynek jest sporządzenie 

deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania 

CE. 

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jeżeli 

wyrób objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 

techniczną (zobacz art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011). Według nowych przepisów Producent nie 

ma obowiązku wystąpienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie 

wystąpi o jej wydanie, aby wprowadzić wyrób budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, 

koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach 

budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że oznakowaniu CE podlegają obowiązkowo wyroby 

budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub dla których wydane  zostały  europejskie  oceny  

techniczne. Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach  budowlanych, dla których producent sporządził 

deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art.  4 i 6 rozporządzenia Nr 305/2011, jeżeli zaś deklaracja 

właściwości użytkowych nie została sporządzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie 

umieszcza się. 

 

Kopia deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na 

żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje: 

 – Numer deklaracji właściwości użytkowych; 

– Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu); 

– Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta; 

– Dane producenta; 

– Zamierzone zastosowanie zgodnie z  odpowiednią  zharmonizowaną  ST  wyrobu (hEN lub 

 EDO); 

– Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT; 

– System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 

– Informacja o udziale jednostki notyfikowanej. 

– Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym 

 zastosowaniem; 

Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez  konieczności ponownego 

opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu. 

Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z 

CPR spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących sprzedawać 

(udostępniać) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie 

nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu 

oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także wykorzystać posiadaną uprzednio 

dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. Europejskie aprobaty techniczne wydane 
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przed 1 lipca mogą być wykorzystywane jako EOT do końca ich ważności. Z obowiązku  sporządzenia  

nowej  deklaracji  zwolnione  będą  jedynie wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora 

(sprzedawcy). 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  305/2011  z  dnia  9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

  Źródła uzyskania materiałów 2.3.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (WB) przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

 być nowe i nieużywane (nie dotyczy Robót ziemnych i materiałów z recyklingu warstw 
konstrukcyjnych istniejących jezdni), 

 odpowiadać wymaganiom określonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w  Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i 
Projekcie Wykonawczym), 

 posiadać wymagane prawem Deklaracje właściwości użytkowych. 

  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 2.4.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 

decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 

miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót, a  także  koszty  związane  ze  

składowaniem  materiałów rozbiórkowych i odpadowych na składowisku odpadów. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań  Umowy  lub  wskazań Inspektora. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w  

obrębie  Terenu  Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, że 
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uzyska na to pisemną zgodę Inspektora. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Koszt związany z usunięciem 

materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi być uwzględniona w Cenie Kontraktowej. Grunty 

nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowania 

zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca musi 

uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych materiałów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

  Wariantowe stosowanie materiałów 2.6.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 

uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału 

nie może  być  później zmieniany  bez zgody Inspektora. 

  Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 2.7.

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 

(materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów 

budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

c) gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

d) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

e) Koszty delegacji Inspektora, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowią kosztu 

Wykonawcy. 

  Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych 2.8.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych 
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będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót. 

  Materiały pochodzące z rozbiórki 2.9.

Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego, 

z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na bazę materiałową 

Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek 

nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do 

wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na 

składowisko odpadów. Lokalizacja własnego składu odpadów Wykonawcy musi uzyskać pozytywną opinię 

odpowiednich miejscowych władz samorządowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt związany z 

rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie 

jednostkowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią 

własność Wykonawcy. 

 SPRZĘT 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz cechujące się niską emisyjnością zanieczyszczeń do 

powietrza. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 Transport 4.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Przy użyciu środków transportu nie 
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odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie Wykonawca będzie  zobowiązany do 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń  

spowodowanych  jego  pojazdami  na  drogach publicznych. W szczególności  Wykonawca będzie 

zobowiązany do oczyszczania  kół pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy na drogi publiczne  przy  

pomocy sprężonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska  do  czyszczenia  opon),  aby zapobiec 

zanieczyszczeniu jezdni dróg publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych dróg Wykonawca ujmie w 

cenie Kontraktowej. 

 Wykonawstwo robót 5.

  Ogólne zasady wykonywania Robót 5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz  za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny  koszt. Przed przystąpieniem do 

Robót, Wykonawca wykona przekopy próbne w celu  potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w 

takim czasie aby nie hamować postępu Robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje  Inspektora  

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy  badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla 

danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że termin „utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w 

znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z  tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Kontrola jakości robót 6.

  Zasady kontroli jakości robót 6.1.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością umożliwiającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
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zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca ma 

obowiązek przedkładania Inspektorowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty 

powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania 

niezbędnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca. 

  Pobieranie próbek 6.2.

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek  opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 Badania i pomiary 6.3.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi X, Y, Z w 

wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku. Wszystkie dopuszczalne odchyłki zawarte w SST uwzględniają 

wewnątrz niepewność pomiarów. Jeżeli wynik pomiaru zwiększony/zmniejszony o niepewność zachodzi na 

granicę podaną w SST, zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie się 

poza dopuszczalnym obszarem. 
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  Raporty z badań 6.4.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

  Badania prowadzone przez Inspektora 6.5.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. Inspektor, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót  prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie  oceniać 

zgodność wyrobów  budowlanych i Robót z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze  się  wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności wyrobów i Robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub  dodatkowych  badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

  Certyfikaty i deklaracje 6.6.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE 

lub B 

2. Deklarację właściwości użytkowych i Deklarację zgodności ważną po 1 lipca 2013 r. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  Dokumenty budowy 6.7.

( 1 ) Dziennik budowy (Dz.B.) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w 

dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót, 
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– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 – zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

 ostatecznych 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykon 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i  przyczyny przerw w 

 robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora, 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

 projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

– dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

 przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inspektora wpisane do 

dziennika budowy  Kierownik  budowy  podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. Wpis 

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, 

ponieważ  Projektant  nie  jest  stroną  umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

( 2 ) Książka obmiarów 

Książka obmiarów Robót (art.3 pkt 13  Prawa  budowlanego)  stanowi  dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, 

elementów, urządzeń itp. 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, orzeczenia 

o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i 

winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
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( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1 – 3) następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– protokoły odbioru Robót, 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencję na budowie. 

 ( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru Robót 7.1.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót według wymiarów rzeczywistych, pod 

warunkiem, że ich odchylenia mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiarów 

według wymiarów projektowanych, jeżeli rzeczywiste odpowiadają projektowanym z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyleń. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

o zakresie obmierzanych  Robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Książki Obmiarów dopuszcza się zastosowanie Druku Obmiaru Robót (DOR).  Jakikolwiek  błąd  lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w  ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zostać wykonane 

z należytą starannością i zapewnioną czytelnością. 

  Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 7.2.

Obmiary muszą być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót. Długości i odległości 

pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą 

wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość, objętości będą wyliczone w m3 (netto) jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych 
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nawierzchni jezdni wiążące są wymiary górnej płaszczyzny danej warstwy. Jeżeli w Specyfikacji 

Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą określane 

zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w Przedmiarze 

Robót. 

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.3.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

  Wagi i zasady ważenia  7.4.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 7.5.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających zakryciu  lub  zanikające  przeprowadza  się  

przed  ich  zakryciem.  Roboty pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Książce obmiarów lub DOR-ach. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów lub DOR-ów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

  Rodzaje odbiorów Robót 8.1.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  Jakość  i  ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i ST. 

  Odbiór częściowy 8.3.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

  Odbiór ostateczny Robót 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z dokumentacją  projektową  i  ST.  W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania  

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 

lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i  ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w  stosunku  do  wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po 

dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór przez Państwowy 

Nadzór Budowlany  celem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z 

art. 55  ustawy  z dnia 7 lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (  jedn.  tekst:  Dz.U.  z  2013 r.,poz.1409 z 

późn. zm.). 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół przejęcia 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 egzemplarze końcowej 

dokumentacji powykonawczej, w tym: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

 sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i  ew.  uzupełniające lub 

 zamienne). 

3. Program Zapewnienia Jakości, 

4. Plan BIOZ, 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiarów lub DOR-y (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodnie z ST   i  ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

 ew. PZJ. 

9. Rozliczenie materiałów z rozbiórek, 

10. Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej, 

11. Zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych, 

12. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 

 przekazania tych Robót właścicielom urządzeń. 

14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci  uzbrojenia  terenu,  w  formie 

 elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym  oraz w 

postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót  wykonanych w ramach 

umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu. 

15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  w 

formie edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w  postaci wydruku. 

16. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi, 

17. Operat usytuowania punktów pomiarowych. 

W przypadku, gdy wg  komisji, Roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone  przez  komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg  wzoru  ustalonego  przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 

Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  Odbiór pogwarancyjny 8.5.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Odbiór ostateczny Robót. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ustalenia ogólne 9.1.
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów rozliczeniowych). Dla pozycji 

kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 

Kosztorysu  Ofertowego  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót stanowiące sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i 

pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową Robót 

podstawowych będą obejmować: 

– Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

– Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy (a dla  urządzeń  technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 

właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami. 

– Wartość pracy Sprzętu i środków transportu technologicznego wraz  z  towarzyszącymi kosztami. 

– Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów, w tym materiałów odpadowych, we 

wskazane miejsce (materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego 

składowania tych materiałów. 

– Koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane  zgodnie  z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 

przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, eksploatacji i  

likwidacji  Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 

ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na 

BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty dzierżawcze, 

– opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

– Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

– Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu  Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji 

zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i 

ubezpieczeniowe. 

– Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji i opracowań projektowych, technologicznych, 

operatów, ekspertyz, analiz, koszty nadzorów urządzeń towarzyszących, pełnienie nadzorów przez służby 

ochrony przyrody i nadzór archeologiczny. 

– Koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

– Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe. 

– Pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. W zakres tych  kosztów  wchodzą  również wszelkie czynności nie opisane w 

w/w częściach SST, a konieczne  ze względu na technologię Robót i ich wzajemne następstwo. 
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– Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 Warunki kontraktu i wymagania ogólne SST D-00.00.00 9.2.

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a także 

wynikające z uzgodnień projektu, warunków technicznych zasilania lub z innych dokumentów, których 

kopie załączono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), bądź zawartych w projektach 

branżowych, a nie wyszczególnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego. 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 9.3.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

c) Opłaty/dzierżawy terenu 

d) Przygotowanie terenu 

e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdów, przejazdów, 

włączeń do istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 

f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej 

remont z ewentualną koniecznością  naprawy  konstrukcji  uszkodzonej nawierzchni. 

h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu. 

i) Zakupy i koszty zakupu,  dostarczenie  i  koszty  dostarczenia  potrzebnych materiałów. 

j) Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym  także  z  uwzględnieniem  

kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistów i/lub przy pomocy 

przenośnych urządzeń sygnalizacji świetlnej 

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych

 nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

k) Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.) 
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2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2012 r. poz. 462). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej   

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. 

Nr 120 poz. 1126 ) 

4. Rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 

1999r. Nr 43, poz. 430) 

6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  warunków  technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 

7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) 

Załącznik do obwieszczenia MTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru Robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na  podstawie art. 31 ust. 4 ustawy  z  dnia  

29  stycznia  2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o zmianie ustawy  o wyrobach  budowlanych  z  dnia 16 kwietnia 

2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 0 poz. 898) 

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności 

13. Komunikat  Ministerstwa  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w 

sprawie warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138  poz 935) 
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 

r. Nr 198 poz. 2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu  znakowania  ich  

znakiem  budowlanym(Dz.  U. z 2006 Nr 245 poz. 1782) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46) 

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu  mandatów 

udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz 

wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów 

(MP z 2004 Nr 32 poz. 571) 

19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997  r.  w  sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 

811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.  Nr 62, poz. 288) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

23. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( 

Dz.U. Nr 29, poz. 115 z późn. zm) 

24. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz  Zdrowia z dnia 20 marca  1954 r. w sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy  obsłudze żurawi  (  Dz. U. Nr  15, poz. 58 ) 

25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: 

Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )  
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  Wstęp 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem chodnika i jego punktów wysokościowych. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z wyznaczeniem trasy 

w terenie równinnym oraz punktów wysokościowych chodników, i obejmują: 

• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu, 

• roboty pomiarowe przy  liniowych robotach drogowych 

• roboty pomiarowe przy elementach uzbrojenia terenu 

• roboty pomiarowe przy oznakowaniu pasa drogowego, 

• roboty pomiarowe – inwentaryzacja powykonawcza. 

  Określenia podstawowe 1.4.

1.6.1. Punkty główne trasy – są to punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.6.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi  normami  oraz z 

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  Wymagania ogólne 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST oraz z poleceniem Kierownika Projektu. 

 Materiały 2.

  Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

  Materiały do wykonania robót 2.2.

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 

powinny mieć średnicę 0,15÷0,20 m i długość 1,5÷1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m, a dla punktów utrwalanych w 

istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” wbijane obok 

palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: 

 słupki betonowe, 

 rury stalowe, 
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 trzpienie stalowe, 

 pale drewniane 

 słupki do oznakowania pasa drogowego – betonowe . 

 Sprzęt 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

  Sprzęt do wykonania robót 3.2.

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych  punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 

wysokościowym powyższych elementów trasy  wykonane  będą  specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 Transport 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Kierownika Projektu 

służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych  do stabilizacji osi 

trasy i zakresu robót. 

 Wykonanie robót 5.

  Ogólne zasady wykonywania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

  Zasady wykonywania prac pomiarowych 5.2.

Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w  terenie  punkty  główne  osi  trasy oraz 

punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów 

wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. W 

oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca  powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne  do  szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez  osoby  posiadające  odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,  ST,  oraz  

zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika  Projektu.  Wykonawca  powinien  

natychmiast poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych  w  wytyczeniu 

punktów głównych trasy i/lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
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Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzać czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien 

powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Kierownika Projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciąża 

Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 

trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy 5.3.

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych projektu. 

  Wyznaczenie punktów wysokościowych osi trasy 5.4.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie 

sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. 

Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 5.5.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

 • wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie  granicy     

robót ziemnych), 

 • wyznaczenie w czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów  i         

wykopów w przekrojach poprzecznych. 
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Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr. Odległość między palikami 

lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 

poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 

projektową.  Konieczne  jest  profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Kierownika 

Projektu. 

 Kontrola jakości robót 6.

  Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. Kontrolę 

jakości prac pomiarowych związanych  z wyznaczeniem trasy i  punktów wysokościowych należy 

prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

  Kontrola robót pomiarowych Wymagania dla robót pomiarowych: 6.2.

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

a) oś chodnika należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 

oraz co najmniej co 100 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 

5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową robót jest 1 km (kilometr) trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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 Odbiór robót 8.

  Ogólne zasady odbioru robót 8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór robót objętych wg ST D.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z 

Dokumentacją Projektową. Roboty uznaje się za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały 

wyniki pozytywne. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przekłada Kierownikowi Projektu. 

 Podstawa płatności 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

  Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich  przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 zakup, dowiezienie i rozłożenie elementów w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa 
drogowego), 

 sporządzenie mapy powykonawczej w 6 egz. 

 Przepisy związane 10.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, 
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D - 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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  Wstęp 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogowym oraz karpiny po wyciętych drzewach. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych z usunięciem 

drzew, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Roboty te obejmują usunięcie drzew iglastych 

rosnących wzdłuż płotu posesji prywatnej.  

  Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 

  Wymagania ogólne 1.5.

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 MATERIAŁY 2.

Nie występują. 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów można stosować: 

 piły ręczne i mechaniczne do ścinania drzew, przycięcia korekcyjnego, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia  z  pasa  drogowego, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
o sprzęt do usuwania pni, 

 przyczepy dłużycowe do wywożenia ściętych drzew. 

 TRANSPORT 4.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

Pnie, karpinę oraz gałęzie można przewozić dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedstawiające 

wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne” punkt 

5. 

Usunięcie drzew i krzewów powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów. Drewno 

należy wywieźć poza teren budowy na skład wskazane przez Inwestora. Doły  po karczowaniu należy 

zasypać. Gałęzie oraz krzewy oraz inne pozostałości po wykarczowaniu Wykonawca zutylizuje we 

własnym zakresie. Nie dopuszcza się spalenia pozostałości  po  usunięciu drzew i krzewów na miejscu. 

Usunięciu podlegają jedynie drzewa i krzaki zaznaczone    w Dokumentacji Projektowej. Roślinność w 
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pasie robót drogowych nie  przeznaczona  do  usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona 

przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 

jakąkolwiek roślinność zniszczoną- a która powinna być zachowana. Doły po wykarczowanych pniach 

powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi  w D.02.03.01 „Wykonanie nasypów". Wykonawca ma  obowiązek prowadzenia 

robót  w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej 

właściwości w czasie robót. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: szt. (sztuka) - dla drzew m2 

(metr kwadratowy – dla krzewów) 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Na wniosek Wykonawcy odbioru robót dokonuje Inżynier w oparciu o ocenę wizualną i przedłożone 

pisemne zatwierdzenia wykonanych robót. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 

9. 

Cena wykonania szt/m2 robót obejmuje: 

• mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew, 

• mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów, 

• pocięcie i usuniecie karpiny, dłużyc i gałęzi, 

• uzupełnienie gruntu po karczowaniu, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• wywóz dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora 

• utylizacja pozostałości po ścinaniu i karczowaniu drzew i krzewów. 

• inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z usunięciem drzew i krzewów. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 (z późniejszymi zmianami) 
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D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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  Wstęp 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg przy realizacji zadania 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg w następującym 

zakresie: 

- rozebranie istniejącego obrzeża 8x30x100 (jeżeli jest ono w dobrym stanie może być za zgodą 

Inwestora użyte ponownie) 

- rozebranie istniejących nawierzchni wjazdów celem ich przełożenia wysokościowego (na etapie robót 

wykonawca ma obowiązek sprawdzić pochylenie podłużne umocnionych zjazdów. Jeżeli przekracza ono 

na szerokości chodnika 3% należy przełożyć nawierzchnię zjazdów celem doprowadzenia pochylenia do 

w/w wartości – poza chodnikiem dopuszcza się pochylenie zjazdów o wartości 5%) 

- załadowanie oraz wywiezienie gruzu po robotach rozbiórkowych z uwzględnieniem kosztów utylizacji. 

  Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00. 

 MATERIAŁY 2.

Nie występują 

 SPRZĘT 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 Sprzęt do robót rozbiórkowych 3.2.

Wykonawca przystępujący do robót powinien dysponować (w zależności od zakresu robót): 

 - środkiem transportu, 

 - młotem pneumatycznym, 

 - sprężarką powietrza, 

 - piłą do cięcia nawierzchni bitumicznej i betonowej, 

 - żurawiem samochodowym, 

 - koparką do załadunku gruzu, 

 -samochodami samowyładowczymi 

 TRANSPORT 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST D-00.00.00 „Wymagania ogóle” punkt 4.  

  Transport materiałów z rozbiórki 4.2.

 Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

  Ogólne zasady wykonywania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 Wykonanie robót rozbiórkowych 5.2.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy elementów wykazanych w 

punkcie 1, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie w sposób określony w ST. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Doły (wykopy) powstałe po 

rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 

wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 

drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i 

zagęścić. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

  Ogólne zasady kontroli robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 6.2.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

 - dla cięcia nawierzchni bitumicznej – m (metr), 

 - dla nawierzchni i podbudowy, - m2 (metr kwadratowy), 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 8. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

a) dla mechanicznego cięcie nawierzchni bitumicznej: 
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 - wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia, 

 - ustawienie piły, 

 - cięcie nawierzchni, 

 - wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia, 

 - przestawienie piły na następny odcinek. 

 b) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 - rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki z ułożeniem na poboczu, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 c) dla rozbiórki podbudowy: 

 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 - wyłamanie podbudowy, 

 - odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze ew. przesortowanie w celu ponownego użycia, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

Nie występują. 
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 

w gruncie kategorii I-II 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 i obejmuje 

• Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi  o poj. łyżki 0.60m3 w gruncie kat. I-II z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi  

  Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 

drogową. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑
𝜌𝑑𝑠

 

gdzie: 

𝜌𝑑 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (g/m3), 

𝜌𝑑𝑠 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

𝑈 =
𝑑60
𝑑10

 

gdzie: 
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𝑑60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

𝑑10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

𝐼0 =
𝐸2
𝐸1

 

gdzie: 

𝐸1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

𝐸2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Wymagania ogólne 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

D-00.00.00 pkt. 1.5. 

 Materiały 2.

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 2. Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który 

będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. W przypadku gdy grunt w podłożu nie 

spełnia kryteriów dla G1 należy go ulepszyć. Propozycje sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca. 

 Zasady wykorzystania gruntów 2.2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Do budowy nasypów będą wykorzystane tylko grunty 

kategorii I-II. Wybór gruntu do wykonania nasypów korpusu drogowego, uzyskanego z wykopów, 

powinien być dokonany po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako 

przydatnego, to jest spełniającego wymagania określone w normie PN-S02205:1998 i zaakceptowanego 

przez Kierownika Projektu. Szczegółowe dane dotyczące gruntów przydatnych do wykonania nasypów 

podano w ST D.02.03.01 „Wykonywanie nasypów”. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu. Jeżeli grunty przydatne, 

uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Kierownika 

Projektu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
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Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Kierownik Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności o ile nie ma to wpływu na harmonogram i termin zakończenia budowy. W przypadku, gdy 

parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub stanowiącego podłoże rodzime nasypu bądź konstrukcji 

uległy pogorszeniu na skutek błędnego działania lub zaniechania Wykonawcy, zostanie on obciążony 

kosztami doprowadzenia gruntów do prawidłowych parametrów. 

 SPRZĘT 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.Roboty 

ziemne związane z wykonaniem wykopów będą prowadzone ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego 

do robót ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i podanego w niniejszej ST. 

  Sprzęt do robót ziemnych 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

 

 

adowcze, ciągniki kołowe), 

(walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

 Transport 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

  Transport gruntów 4.2.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Do 

transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtórnego wbudowania w nasyp mogą być 

stosowane następujące środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody samowyładowcze, 

• ciągniki kołowe i gąsienicowe 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 

 Wykonanie robót 5.

  Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  D-00.00.00  „Wymagania  ogólne” punkt 5. 
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Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w punkcie 

5.2. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po wyrażeniu zgody przez 

Kierownika Projektu. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 

„Instrukcją oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym”. Sposób wykonania skarp wykopu 

powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 

wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać 

wykopy w taki sposób, aby grunty (kruszywa) o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 

odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstępstwo od 

powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych (warstw 

konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu. Odspojone grunty (kruszywa) 

przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 

odkład. Odspajanie i transport gruntów (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego 

rozłożenie i zagęszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile 

Kierownik Projektu dopuści czasowe składowanie gruntów (kruszyw) należy je odpowiednio zabezpieczyć 

przed nadmiernym zawilgoceniem (zanieczyszczeniem). Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać 

go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

  Dokładność wykonania wykopów 5.2.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 

korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową i nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

  Wymagania dotyczące zagęszczenia 5.3.

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). 

 Górna warstwa o grubości 20 cm Is=1,00 

 Na głębokości od 20 cm do 50 cm od powierzchni robót ziemnych Is=0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanej powyżej. Jeżeli 

wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
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środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo można 

sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:98: lub badania lekką płytą dynamiczną. 

  Odwodnienie wykopów 5.4.

Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W 

czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek  poprzeczny powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową i  nie powinien być mniejszy niż    2% i nie większy niż 4%. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody  opadowe  i  

gruntowe  należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

  Wymagania odnośnie ruchu budowlanego 5.5.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 

powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciążenia Wykonawcę robót ziemnych. 

 Kontrola jakości robót 6.

  Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

  Kontrola wykonania wykopów 6.2.
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Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w pkt. 5.3. 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje  poniższa  tablica. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem w odstępach co 200 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 100m na łukach o R ≥ 100 m 

co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 

budzą wątpliowści 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 

w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 warstwy i 

nie rzadziej niż raz na 100m długości odcinka 

 

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

6.2.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

+1 cm. 

6.2.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
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6.2.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.2.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 

niż -3 cm lub +1 cm. 

6.2.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,00. Alternatywnie 

można stosować metodę obciążeń płytowych VSS, zgodnie z normą PN-S- 02205:98, lub po skalibrowaniu 

metodę obciążeń lekką płytą dynamiczną. 

  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 6.3.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, 

które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie. 

 Odbiór robót 8.

  Ogólne zasady odbioru robót 8.1.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 

niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 Podstawa płatności 9.

  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 9.1.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 9. 

  Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Płatność za 1 [m3] należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o  wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania 1 [m3] wykopów obejmuje następujące czynności: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 oznakowanie robót, 

 wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie  
(przerzut poprzeczny, przemieszczeniem z  transportem  w  nasyp-  ukop,  przemieszczenie na 

odkład na składowisko Wykonawcy), załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 rekultywację terenu. 

 Przepisy związane 10.

1. PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 

Oznaczanie i opis 

2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

3. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

4. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

5. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego 

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

8. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowatości 

9. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 

1989 r., wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nasypów. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża gruntowego, i obejmują: 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

  Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Koryto ziemne – wykonuje się w górnej części korpusu drogowego w celu umieszczenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑
𝜌𝑑𝑠

 

gdzie: 

𝜌𝑑 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (g/m3), 

𝜌𝑑𝑠 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora 

 Wymagania ogólne 1.5.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość wykonanych  robót  oraz  za  ich zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

 MATERIAŁY 2.

Nie występują. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania robót 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. 

spełniającą wymagania ST jakość robót. Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt 

mechaniczny dostosowany do szerokości wykonywanego koryta:  

 równiarki samojezdne,  
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 spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,  

 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,  

 ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego  sprzętu do 
zagęszczania,  

 sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.). 

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym 

uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany  sprzęt  nie  może wywoływać 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Zastosowany sprzęt budowlany powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Kierownika Projektu lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany  przez  Kierownika  Projektu. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 TRANSPORT 4.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 4. 

Materiał z korytowania można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Kierownika Projektu. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Warunki przystąpienia do robót 5.2.

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 

zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 

odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 

profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za  

zgodą  Kierownika  Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 5.3.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 

były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 

spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
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wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 

w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 

podłoża 

0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 5.4.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania w czasie robót 6.2.

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża 
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Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość profilowanego 

podłoża 

10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 
Ukształtowanie osi w planie 

*) 

co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -

5 cm. 

6.2.3. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 m zgodnie z 

kierunkiem podłużnym zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-

metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą  4  metrowej łaty i  poziomicy co najmniej  10 razy na 1 km 

i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową z zachowaniem warunków tolerancji 

± 0,5 %. 

6.2.5. Sprawdzenie głębokości koryta i rzędnych dna 

Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać, co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Na odcinkach 

krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i projektowanymi nie 

powinny przekraczać - 3 cm, + 1 cm. Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych podłoża nie 

przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
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Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych  trasy  i  w  innych  dodatkowych 

punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m.  Oś  drogi  w  planie  nie  może być przesunięta w 

stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 

mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie 

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie 

zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 6.3.

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

  OBMIAR ROBÓT 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i 

zagęszczonego podłoża. 

  ODBIÓR ROBÓT 8.

 Ogólne zasady odbioru robót  8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 8.2.

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót powinien być przeprowadzony     w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca powinien 

zgłosić Kierownikowi Projektu do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego 

podłoża). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 

Odbioru  robót dokonuje Kierownik Projektu     na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli 

robót, ewentualnych uzupełniających  badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Kierownik Projektu zleci 

Wykonawcy lub  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów  w  

przypadku, gdy: 

 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą ST  –  koszty  tych badań w 

całości ponosi Wykonawca, 
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 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy – koszty 
tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych albo 

poleci powtórzenie robót wg zasad określonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 

na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem  Projektu. Odbiór końcowy dokonywany jest po 

całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 robót związanych z korytowaniem i profilowaniem podłoża obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

 wykonanie koryta 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

Normy 

1. PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 

2. PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3. PN–S–02205:1998 Drogi  samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i  badania.  Zał. A  i 

B. 

4. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

 lotniskowych. 

6. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

7. BN–77/8931–12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
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D-04.06.01 

PODBUDOWA  Z  BETONU  C8/10 (B10) 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
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 WSTĘP 1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na zadaniu pn.: Budowa 

chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

 Zakres stosowania ST 1.1.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych ST 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z betonu B-10. 

 Określenia podstawowe: 1.3.

1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej 

niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni. 

1.3.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na 

ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

 materiały 2.

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 2.2. Cement 2.2.

 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 

portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement 

pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] . 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż: 

32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 
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4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

 Kruszywo 2.3.

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 

 piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 

 kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 

 kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 

 kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-

37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 

 Woda 2.4.

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną.  

 Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 2.5.

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
 folie z tworzyw sztucznych, 
 włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 
 piasek i woda. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 3.2.

 układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
 walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport materiałów 4.2.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem należy 

przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Właściwości chudego betonu. 5.2.

 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 

MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

[10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 

MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

[10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 

[10] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 

[10] 

 

 Warunki przystąpienia do robót 5.3.

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 

niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  

 Przygotowanie podłoża 5.4.

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Pielęgnacja podbudowy 5.5.

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w 
ST,  

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez 

wiatr, 
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 

Inżyniera. 
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 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 

10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

 kontrola jakości robót 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Grubość podbudowy 6.2.

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 

 dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 
 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego 

betonu. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów,  
 wyprodukowanie mieszanki, 
 transport na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
 pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

 przepisy związane 10.

 Normy 10.1.

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania               
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i stałości objętości 

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 

zmielenia 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja               

i zgodność 

  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych 

w stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania 

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

11. PN-B-06714-

15:1991  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

12. PN-B-06714-

37:1980 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

13. PN-B-06714-39: 

1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; piasek 

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z 

żużla wielkopiecowego kawałkowego 

18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i 

użytkowych oraz metod badań 

20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania 

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
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planografem i łatą. 

 Inne dokumenty 10.2.

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

25.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
26.  WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości zgodnej z dokumentacją, kształt, rodzaj kostki i kolor zgodny z 

dokumentacją. 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuje : 

- ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – kolor i i wymiary zgodne z 

dokumentacja projektową. 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka – kształtka wytwarzana z  betonu  metodą  wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Wymagania ogólne 1.5.

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 Materiały 2.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  

punkt  2. 

 Stosowane materiały 2.1.

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu Cegła należy stosować następujące materiały: 

• kostka betonowa typu Cegła 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

 Kostka betonowa wibroprasowana 2.2.

Należy stosować kostkę betonową o grubości 8 cm 

Należy stosować kostkę zgodnie z PN-EN 1338: 2005 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania     i 

metody badań" o następujących parametrach: 

 Materiał – beton zwykły, 

 Grubość – 80 mm, 

 Wytrzymałość średnia na rozciąganie przy rozłupywaniu – T . 3,6 Mpa 

 Nasiąkliwość – B, klasa 2, 
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 Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej – D, klasa 3, 

 Odporność na ścieranie – I, klasa 4, 

 Wymiary – K, klasa 2, 

 Odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca, 

Kolor kostki określono w Dokumentacji. Zastrzega się możliwość zmiany koloru kostki przez 

Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega zmianie. 

2.2.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam  i  ubytków.  Powierzchnia  górna  

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

- wypukłość 1,5mm 

- wklęsłość 1mm 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Należy stosować kostkę betonową o wysokości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości  ± 2 mm, 

• na szerokości  ± 2 mm, 

• na grubości  ± 3 mm. 

2.2.3. Wytrzymałość na rozłupywanie 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość na rozłupywanie nie powinna być mniejsza niż 3,6MPa. 

2.2.4. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-EN 1338. Odporność kostek betonowych na zamrażanie i odmrażanie powinna spełniać 

wymagania dla klasy 3. Dopuszczą się stratę masy nie większą niż 1 kg/m2. 

2.2.5. Ścieralność 

Odporność na ścieranie kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 

powinna odpowiadać klasie 4. Wymagana odporność powinna być większą lub równa 18 000 

mm3/ 5000 mm2. 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 2.3.

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN- EN 13242:2004, 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej stosujemy 
zaprawę cementowo-piaskową 1:4. 

2.2.1 Kształt i wymiary kostki typu cegła: 
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 Sprzęt 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 3.2.

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia  

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 Transport 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport betonowych kostek brukowych 4.2.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 

samochodami na paletach transportowych producenta. 

 Wykonanie robót 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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  Koryto pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 5.2.

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 wg normalnej metody Proctora. 

 Podbudowa 5.3.

Podbudowę należy wykonać wg: 

 ST D.04.04.02 „Podbudowa z mieszanki nie związanej z cementem”. 

  ST D.04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”. 

 Podsypka 5.4.

Na podsypkę należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. Grubość 

podsypki powinna wynosić jak w dokumentacji po zagęszczeniu. 

Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 5.5.

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostkę układa się na 

podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 

układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu  szczotek  ręcznych  lub  

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania 

ułożonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem  i  zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych  kostek brukowych  nie wolno 

używać walca.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia  i  

zamieść  nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może  być  zaraz oddana do użytkowania. Wypełnienie spoin przez  zamulanie  piaskiem  powinno  

być  wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

 piasek powinien spełniać wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST, 

całkowicie spoiny. Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji,  

może  być  zaraz oddana do ruchu. 

 Kontrola jakości robót 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

6.2.1. Badania kostki 

Niezależnie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien żądać od producenta 

wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobierać 2 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 

kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 

wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2 i wyniki badań przedstawia Kierownikowi Projektu 

do akceptacji. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 

 Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2. 

Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami: 

• rzędne wysokościowe  ± 2 cm, 

• równość   ± 2 cm, 

• spadek poprzeczny i podłużny ± 0,5%. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych  

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika czy ścieżki 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 Sprawdzenie cech geometrycznych 6.4.

6.4.1. Sprawdzenie równości a 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 100  m  

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 8 mm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej  

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem  z  poziomicą, co  najmniej  

raz  na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu  

 Obmiar robót 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z burkowej kostki 

betonowej 

 Odbiór robót 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt  8.  Roboty  

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika  

Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 Podstawa płatności 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z burkowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup wraz z dostarczeniem materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem 

 wypełnienie spoin 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Przepisy związane 10.

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

2b. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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4. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

5. PN-EN 197-2 Cement – Część 2: Ocena zgodności 

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 

Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez 

to, że powołanie dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej SST. 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  wykonania  i  odbioru  robót  

związanych z ustawieniem krawężników betonowych, i obejmują: 

 Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 Ustawienie krawężników betonowych – oporników 12x25 cm. 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

  MATERIAŁY 2.

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

  Materiały do wykonania robót 2.2.

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

  Należy stosować krawężniki: 2.3.

• betonowe stojące o wym. 20x30 cm spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 

• betonowe stojące o wym. 20x22 cm spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 

2.3.1. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały: 

 krawężniki betonowe spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 

 mieszankę związaną cementem C12/15 do wykonania ławy - zgodnie z normą PN-EN 206 
1, 

 piasek na podsypkę i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 

 cement do podsypki i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1, 
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 wodę - odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 

  Krawężniki betonowe 2.4.

2.4.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  

Krawężnik może być produkowany: 

 z jednego rodzaju betonu, 

 różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej 

(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako  fazowane, z 
wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się 
przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka 
krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób 
ułatwiający układanie lub ryglowanie 

 rozróżnia się dwa typy krawężników 

 uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i 
chodnika), 

 drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np.jezdni 
i pobocza). 

2.4.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Należy stosować krawężniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 

„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań" o następujących parametrach: 

 odporność na warunki atmosferyczne B, D 

 średnia nasiąkliwość dla krawężników ≤ 4% 

 odporność na ścieranie  I, 

 wytrzymałość na zginanie 3U. 

  Składowanie krawężników 2.5.

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 

krawężnika. 

 

  Materiały na podsypkę i do zapraw 2.6.

Należy stosować zaprawę  cementowo-piaskową.  Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  

do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 
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równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  kamiennymi.  Przechowywanie  

cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Materiały na ławy 

  Ława z oporem 2.7.

Do  wykonania  ław  pod  krawężnik  należy  stosować  mieszankę  związaną  cementem klasy 

C12/15. 

 Sprzęt 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

 Sprzęt 3.2.

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- 

 piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 TRANSPORT 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

 . Transport krawężników 4.2.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 . Transport pozostałych materiałów 4.3.

4.3.1. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

4.3.2. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

 zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

 drobne - przed rozpyleniem. 

  WYKONANIE ROBÓT 5.

  Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

  Wykonanie koryta pod ławy 5.2.

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu  ew.  

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod  ławę  powinien  

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
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  Wykonanie ław 5.3.

5.3.1. Ława z mieszanki związanej cementema 

Ławy wykonujemy w szalowaniu. Ławy z oporem wykonuje się w szalowaniu. Mieszanka 

rozścielona w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinia być wyrównywana warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 

stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

  Ustawienie krawężników betonowych 5.4.

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i wynosi 12 cm. Na zjazdach i przejściu dla pieszych obniżamy do 2 cm 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce podsypce cementowo- 

piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

 krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 

na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
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elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 

stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego  naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

w pkt 2. 

  Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 

szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 

 podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

 Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

 ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

 każde 100  m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

 przyłożoną łatą     nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 

 cm na każde 100 m wykonanej ławy 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy 
sprawdzać: 

 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

 wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika

 od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 

 krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch  

 punktach  na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy  czym  prześwit  pomiędzy  

 górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

 całkowicie na pełną głębokość. 

  OBMIAR ROBÓT 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na ławie Z mieszanki 

związanej cementem z oporem lub bez. 

  ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

9. 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

• badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

  PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Normy 10.1.
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• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

 • PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

 mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek 

• BN-88/6731-08  Cement.  Transport  i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

• PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

 ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

 produkcji betonu. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawieniu 

obrzeży betonowych, i obejmują: 

 ustawienie chodnikowych obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  1:4  grub. 5  cm i  ławie z mieszanki związanej  cementem C   
12/15   z oporem. 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

  MATERIAŁY 2.

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

  Stosowane materiały 2.2.

Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Krawężniki betonowe. 

Wymagania i metody badań” o następujących parametrach: 

 odporność na warunki atmosferyczne B, D 

 odporność na ścieranie I, 

 wytrzymałość na zginanie T, 

 Wygląd, tekstura i zabarwienie obrzeży betonowych powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w PN-EN 1340, załącznik J 

 Kształt i wymiary obrzeży powinny być zgodne z Projektem 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z  wymaganiami podanymi  w 

PN-EN 1340, załącznik C. 

Materiałami stosowanymi również są: 

 piasek  do  wykonania  podsypki  powinien  spełniać  wymagania  norm  PN-EN-
13285:2004, PN-EN 13242:2004 oraz WT MNzw 2009. 

  
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 woda. 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg 

PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cementu 32,5 powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B- 

32250:1988. 

  Materiały na podsypkę 2.3.

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-

piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 

197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

 . Lawa – materiał jak w D.08.01.01. 2.4.

  Sprzęt 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

  Sprzęt do ustawiania obrzeży 3.2.

Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod obrzeża betonowe będzie wykonana ręcznie przy 

użyciu podstawowych narzędzi budowlanych. Narzędzia brukarskie do wbudowania obrzeży 

betonowych. 

  Transport 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 

4. 

  Transport obrzeży betonowych 4.2.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

  Transport pozostałych materiałów 4.3.

Transport pozostałych materiałów podano w ST D.08.01.01 „Krawężniki betonowe”. Sprzęt do 

transportu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

  Wykonanie robót 5.

  Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 5. 

  Wykonanie ław 5.2.
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Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. Ławy 

wykonuje się ręcznie poprzez rozłożenie i zagęszczenie warstwy mieszanki C 12/15. 

  Wbudowanie obrzeży chodnikowych 5.3.

Obrzeża chodnikowe należy ustawiać ręcznie bezpośrednio na ławie betonowej. Szczeliny 

pomiędzy obrzeżami powinny mięć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem i zagęścić od strony 

przeciwnej niż projektowany chodnik. 

  Kontrola jakości robót 6.

  Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 

6. 

  Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania obrzeży chodnikowych: 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

• sprawdzenie uszkodzeń, 

• sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2. 

Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych obrzeży. Badania te  należy  

powtórzyć po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość 

dostarczanych obrzeży oraz na wniosek Inżyniera. Badania  betonu  i  piasku  należy  

przeprowadzić zgodnie z normami podanymi w punkcie 2. 

  Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Sprawdzenie koryta i ław 

Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzać co 50 m.  Tolerancja  dla wymiarów koryta i    

ław wynosi ±2 cm. Badania betonu należy przeprowadzić w miejscach wątpliwych. 

6.3.2. Badania obrzeży 

Badania obrzeży należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeża na 300 mb. Ustawienie 

obrzeży należy sprawdzać: 

• ustawienie w planie- co 100 m, 

• wysokość  i równość górnej powierzchni - co 100 m, 

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą: 

• wysokości 1 cm, 

• usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej 

 i załamań na łukach), 

• równość górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską). 
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  Obmiar i odbiór robót 7.

  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

punkt 7. 

 . Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 

  Odbiór robót 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne 

wyniki. 

  Podstawa płatności 9.

 . Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

punkt 9. 

 . Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 

 

 

 

  rozścielenie i ubicie podsypki, 

 

 

 

  Przepisy związane 10.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

 zgodności. 

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. PN-PN 206-1 Beton. Część 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez 

to, że powołanie dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej SST. 
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D - 10.00.01 REGULACJA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna 

 Zakres stosowania SST 1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej istniejącego hydrantu 

naziemnego – hydrant przebudować na doziemny pod nadzorem odpowiedniego właściciela 

urządzenia. 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 
konserwacji i przewietrzania. 

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód 
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 

1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do 
wpustu ulicznego. 

1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 2.

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki 2.2.
kanalizacyjnej 

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające 
się do ponownego wbudowania, 
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b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, 
jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 
 SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 

potrzebnych do ułożenia nowej nawierzchni. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

 Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki 3.2.
kanalizacyjnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

 piły tarczowej, 

 młota pneumatycznego, 

 sprężarki powietrza, 

 dźwigu samochodowego, 

 zagęszczarki wibracyjnej, 

 sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu  4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

 pkt 4. 

 Transport materiałów 4.2.

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 

określonym w: 

 SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 5.2.

Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

 kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi 
powyżej 1,5 cm, 

 włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

 Zasady wykonania naprawy 5.3.

 Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 rozpoznanie uszkodzenia, 

 wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 
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 wykonanie naprawy 

 naprawę uszkodzonej studzienki, 

 ułożenie nowej nawierzchni. 

 Roboty przygotowawcze 5.4.

Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

 wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej 

nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury 

geometrycznej. Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 

 Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 5.5.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 

przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez 

Inżyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 
podziemnego, 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
 ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 

betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 
konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod 
studzienką, kręgów podporowych itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 

5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie 
naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, 
nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń 
większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co 
najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu 
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu 

studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy 

należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 
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 Ułożenie nowej nawierzchni 5.6.

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze 

stanem przed przebudową. Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał 

otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał 

powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być 

dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera. Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać 

szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy 

nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte 

asfaltem. W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy 

i warstwy ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 

a) SST D-04.01.0104.03.01, dla warstw dolnych podbudów, 
b) SST D-04.04.0004.04.03, dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

c) SST D-04.05.0004.05.04 , dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi, 

d) SST D-04.07.01 , dla podbudów z betonu asfaltowego, 
e) SST D-05.03.05 , dla nawierzchni z betonu asfaltowego, 
f) SST D-05.03.23 , dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
g) innych SST, przy zastosowaniu innych rodzajów nawierzchni. 
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać 

wymaganiom SST D-08.01.0108.0301. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 

1 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni 

przeznaczonej do wykonania naprawy 
1 raz Niezbędna powierzchnia 

   Akceptacja 
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2 Roboty rozbiórkowe 1 raz nieuszkodzonych 

materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia 

i decyzja o sposobie naprawy 
1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku do 

otaczającej nawierzchni 

 

1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5 

cm poniżej, właz 

studzienki - w poziomie 

nawierzchni 

 Badania wykonanych robót 6.3.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 
nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

 Ogólne zasady odbioru robót 8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe, 

 naprawa studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST D-00.00.00 [1]  „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 roboty rozbiórkowe, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie naprawy studzienki, 

 ułożenie nawierzchni, 

 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

Szczegółowe specyfikacje techniczne  

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

3. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

4. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

5. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

6. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 

7. D-05.03.0 Nawierzchni z betonu asfaltowego 

8. D-05.03.23 Nnawierzchni z betonowej kostki brukowej 

9. D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

10. D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

 
 
 
 
 


