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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE






1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna.

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST, SST lub
STWIOR), D-00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét.

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi robdt drogowych:

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D - 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D - 02.01.01 ULOZENIE RUR OSLONOWYCH

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODtOZA
D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C8/10 (B10)

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOW

D - 10.00.01 REGULACJA STUDZIENKI KANALIZACYJINEJ

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogodlne, wspolne dla
poszczegodlnych asortymentow Robot i obejmujg wymagania ogolne dla przedmiotow pkt. 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1. Balustrada Konstrukcja zabezpieczajaca uzytkownikow chodnikow, schodow i
pochylni przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie
obcigzenia dziatajgce na porecz obiektu mostowego uznaje sie za
dziatajgce na balustrade.

1.5.2. Budowla drogowa Obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny
element konstrukcyjnym lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

1.5.3. Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni
przeznaczony do ruchu pieszych
1.5.4. Deklaracja Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu
wlasciwosci wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang lub wydang dla
uzytkowych niego Europejska Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem

producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest
sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Droga

Droga
tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inspektor/Kier-

whnik Kontraktu

Jezdnia

Kierownik
budowy

Konstrukcja
nawierzchni

Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy

Koryto

oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej
deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie
elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majg tez
towarzyszy¢  instrukcje stosowania i informacje  dotyczace
bezpieczenstwa.

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakgczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, ktdra zlecita Wykonawcy
realizacje zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w
celu Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowej przepisow prawa budowlanego oraz umowy.

Funkcja Inspektora obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3
Prawo Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
»Koordynatora czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”

Czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel Wykonawcy”
i jest zatwierdzona przez Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi
posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i doswiadczenie, a takze uprawnienia
przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu dla osoby proponowanej na
te funkcje. Powyzsze odpowiednio odnosi sie do Kierownikéw Robot.

Uktad warstw nawierzchni wraz z jej sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa”, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg spisana
w celu realizacji zadania inwestycyjnego, okresSlajgca prawa i
obowigzki obu stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu,
Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robo6t, wypetniony Kosztorys
Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Oferta z
zatgcznikami.

Nasyp lub cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami nasypow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
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1.5.17. Kosztorys
ofertowy

1.5.18. Kryteria
techniczne

1.5.19. Ksiega obmiarow
Robot

1.5.20. Laboratorium

1.5.21. Materialy

1.5.22. Most

1.5.23. Nawierzchnia

1.5.24. Niweleta

konstrukcji nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji  wyrobow
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

Obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego

a) Scieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca Warstwa-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa
Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyrdwnawcza -warstwa stuzagca do wyréwnania
nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomochniczej.

a) podbudowa zasadnicza -gorna cze$¢ podbudowy  spetniajaca
funkcje nosne w konstrukgcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej
lub dwoch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

c) warstwa odsaczajgca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu Inspektorskiego.



1.5.25. Obiekt
budowlany

1.5.26. Obiekt

tymczasowy

1.5.27. Odpowiednia
bliskos¢

1.5.28.Pas drogowy

1.5.29. Plac budowy

1.5.30. Pobocze

1.5.31.Podbudowa

1.5.32. Podbudowa
pomochicza

1.5.33. Podbudowa
zasadniczna

1.5.34. Podloze

1.5.35. Podiloze
ulepszone

1.5.36.Podwykonawca

1.5.37.Polecenie
Inspektora

1.5.38.Projektant

1.5.39. Przedsiewziecie

budowlane

1.5.40. Przeszkoda

Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

utrzymana do

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

Cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazddow, umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzagca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej
lub pomocniczej.

Dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem  czastek  podtoza. Moze  zawieraC  warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w  konstrukgji
nawierzchni. Moze sie ona sktadac z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wihasciwego wykonania nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét Iub inne spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.
Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy

w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego pofaczenia.

Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
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naturalna

1.5.41. Przeszkoda
sztuczna

1.5.42.Przetargowa
dokumentacja
projektowa

1.5.43. Rekultywacja

1.5.44.Rysunki
1.5.45.Rysunki robocze
1.5.46. Specyfikacje

1.5.47. Sprzet

1.5.48. Slepy kosztorys

1.5.49. Teren budowy

1.5.50. Ulica

1.5.51.Wykonawca

1.5.52.Wymagania
podstawowe

1.5.53. Wyrob
budowlany

1.5.54.Wystagpienie

1.5.55. Zadania
budowlane

zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np. droga, kolej, rurocigg
Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu Robot.

Czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu Robot.

Zbior przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z
urzadzeniami do konserwaciji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego
prowadzenia budowy.

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢
terenu budowy

Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej
ciggu moze byc¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zostata przez Inwestora wybrana do
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wymagania podstawowe dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie stanowig bezpieczenstwo
konstrukgji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia
izolacyjno$¢ cieplna przegrdd.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektéw
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Zwroécenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej
z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
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na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.6. 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do
potwierdzenia i ewentualnego uzupetnienia (u poszczegdlnych gestordw uzbrojenia) usytuowania
wszystkich urzadzen obcych krzyzujgcych sie z projektowanym chodnikiem. Wykonawca Robot jest
zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji wykonywania Robdt z innymi Wykonawcami zatrudnionymi

przez Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego w ramach
przetargu, skladajgca sie z nastepujgcych czesci :Projekt Wykonawczy, STWIOR, Wskazowki dla
Oferentow i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje
oraz uzgodni z Zamawiajgcym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robdt.
a) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego obejmuije:
1. Projekt Wykonawczy
2. STWIOR
b) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac
nastepujgce opracowania:
1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)*
2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
3. Projekt szczegdtowej organizacji ruchu na czas Robot
4. Projekty organizacji ruchu wynikajgce z etapowania Robdt i przekazywania

poszczegodlnych odcinkdw do eksploatacji*,

v

Projekty , harmonogramy robdt*

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych*

Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktérych odbywal sie bedzie transport

materiatow budowlanych.

8. Projekt technologii Robdt ziemnych, wzmocnien gruntdw, wymiany gruntéw, odwodnienia
i umocnien wykopow*.

9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.*

10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.*

11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).
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12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej  nalezy  wykonal  geodezyjnag
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na
mape zasadnicza, uzyskujgc potwierdzenie wihasciwego Osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

13. Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

14. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemng - projektu usuniecia
kolizji*

*- jezeli nie wystepujg nie wykonywac

Opracowania uzupetniajgce i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem. Koszt w/w projektow, opracowan i uzupetnien Dokumentacji Projektowej Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezytg starannoscia i czytelnoscia.
Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inspektora oraz uzgodni z innymi
odpowiednimi instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy
realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i
obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
Projekt objazddw i dojazdow tymczasowych,
Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

o vk W N

Dokumentacje powykonawczg, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii projektu

wykonawczego

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiaréw
i okreSlenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robdt sy Specyfikacje Techniczne i Projekt
Wykonawczy. Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje roboczg , Wykonawca wykonuje we
witasnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i
zgtoszone do Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po
uzgodnieniu z Projektantem. Uwaza sie, ze skiadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informaciji
przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania rob6t objetych
kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce opracowania, rysunki
lub STWIOR na witasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czeS¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg postanowien polskich przepiséw i
obowigzujgcych norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ uproszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych
bteddw lub brakéw w specyfikacjach i przedmiarach Robdt na swojg korzysc.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancii.
Cechy wyrobdw (materiatow) budowlanych i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
STWIOR i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4i 5
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okresSlone w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i w

specyfikacjach.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania

realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystapieniem do robot
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Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy, a nastepnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajgcym
ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca przystepujgc do robdt musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu  w  mysl
Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) W czasie wykonywania
Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do
Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora i organ
zarzadzajacy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem. Wykonawca w poblizu
tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywac na witasny koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne
czyszczenie opon samochodow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi publiczne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, uruchomic¢ i utrzymac¢ w okresie realizacji Kontraktu tablic na
placu budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i
umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inspektorowi. Takie tablice na placu
budowy beda utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.

Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca
zawiadomi publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajgce informacje dotyczace Robét
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy bedag utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji kontraktu.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot przepisy o ochronie Srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdot terenu  budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich lub wiasnosci spotecznej, prywatnej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wpltywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed nadmiernym jego
pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez stosowanie
gruntow odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowaé zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.
2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej powstawanie odpadéw do ztozenia informacji do wtasciwego organu o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw..
Roboty (w szczegdlnosci roboty ziemne) nalezy prowadzic pod nadzorem specjalisty w zakresie
rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia braku negatywnego wptywu
inwestycji na srodowisko.

Koszty w/w dziatan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq zawarte w Cenie Kontraktowej.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i
materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobow budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na

uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie
wystepujgce w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska
archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktore sg witasciwymi organami do
sprawowania nad nimi nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalagji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca uzyska
stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu

zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
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tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Za
wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek lezagcych poza pasem
drogowym, zwigzanych : z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow itp.
Odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badZ do naprawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wihasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, ustugowg lub
przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng budynkdw przed przystgpieniem do Robdt
w celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem Roboét sporzadzi ekspertyze techniczng (wykonang przez
rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejagcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Przed rozpoczeciem Robot budowlanych
Wykonawca wykona réwniez dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazddw z drogi do pobliskich
nieruchomosci. Zdjecia bedg skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed
przystapieniem do Robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektow
budowlanych znajdujacych sie w poblizu drég, po ktorych Wykonawca planuje ciezki transport
zwigzany z budowg. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow oraz zlokalizowanych w poblizu placu budowy terendéw firm i punktow
ustugowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub
przemystowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie
beda ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktdre
beda wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg
zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed przystgpieniem do Robdt
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mdgt transportowac¢ materiaty i wyposazenie
na i z terenu budowy wylgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.
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1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacd sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze

poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa o ochrony zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych,
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.
Wymagania dotyczace BIOZ przy wykonywaniu Robét budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91,

poz. 811 ) Dziat II i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr

62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

6) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r.
w sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ci$nieniem
(Dz.U.Nr29, poz.115 z p6zn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58)

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.

313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai  ochrony
zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )
Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza sie na

terenie budowy, w sposob trwaty i zawiera:
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1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania Robot budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru
Ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe niezwlocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i

utrzymywania Robdt nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej

1.6.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.6.13.Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

1.6.14.Wykopaliska
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Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty
interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, beda podlegaty
postepowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne $rodki ostroznosci,
aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby,

jakiegokolwiek z tych znalezisk.

1.6.15. Niewypaly i niewybuchy

Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wowczas Wykonawca ma
obowigzek przerwaé roboty i zabezpieczyc¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora i bedzie postepowal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie.

1.6.16.Zaplecze Zamawiajacego

Nie jest wymagane zapewnienie zaplecza dla personelu Zamawiajgcego

1.6.17.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty
uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.
Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacii,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza

Wykonawcy powinien zostac¢ uwzgledniony w kosztach ogdlnych.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjelty Rozporzadzenie
nr 305/2011 ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmag natomiast
wszystkich producentéw, importerow i dystrybutoréw wyrobéw budowlanych.
Zgodnie z artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2]
Rozporzadzenia majg zasieg ogdlny, sg wigzgce w catosci i bezposrednio stosowane
we wszystkich panstwach cztonkowskich. Bezposrednie stosowanie oznacza przede
wszystkim, iz Rozporzagdzenia sg nie tylko wigzace dla panstw cztonkowskich, lecz
rowniez wewnatrz panstw czionkowskich dla wszystkich oséb, ktéorych moga
dotyczyc.
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2.2,

Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy— Prawo

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnosci Wyroby Budowlane moga zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

wyrob budowlany objety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze byc
wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011
(oznakowane CE),

wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie =z  dotychczas
obowigzujgcymi  przepisami (wyrdb zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng),

— Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.), do wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje.

— Sposob umieszczenia powyzszej informacji okresla § 12 ust. 2 rozporzadzenia, zgodnie z
ktorym informacje te nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w
specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okreSla, w sposob
umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig przez stosujgcego ten wyradb.

wyrob budowlany dla ktorego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych moze
by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego wiasciwosciach uzytkowych, instrukcje
stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza.

Organami wiasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkdw wynikajacych z rozporzadzenia

CE:

305/2011 w odniesieniu do wyrobow wprowadzanych i udostepnianych na rynku z oznakowaniem

ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum
Akredytacji,

jednostki oceny technicznej, o ktdérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011, beda
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej
jednostki majacej status instytutu badawczego, z uwzglednieniem wymagan dla tych jednostek
okreslonych w Zataczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

minister wiasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny technicznej.

Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie
budowlanym wytgcznie do wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie wytacznie do

wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby te

nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego

(ktdry nie jest objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng

techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostaty okreslone przepisami art. 10

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z pdzn. zm.).
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Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyrdb budowlany na rynek jest sporzadzenie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania
CE.

Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jezeli
wyrob objety jest normg zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng (zobacz art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepiséw Producent nie
ma obowigzku wystgpienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie
wystapi o jej wydanie, aby wprowadzi¢ wyrdb budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski,
koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach
budowlanych. Z powyzszych przepisow wynika, ze oznakowaniu CE podlegaja obowigzkowo wyroby
budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane zostaty europejskie oceny
techniczne. Oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobach budowlanych, dla ktérych producent sporzadzit
deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr 305/2011, jezeli za$ deklaracja
wihasciwosci  uzytkowych nie zostata sporzadzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie

umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na

zadanie). Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

- Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

- Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

- Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

- Dane producenta;

- Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub
EDO);

- Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

- System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych;

- Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.

- Wiasciwosci  uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktore wigzg sie z zamierzonym
zastosowaniem;

Deklaracje sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez koniecznosci ponownego

opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.

Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wkasciwosci uzytkowych oraz znakowania CE zgodnie z

CPR spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobéw budowlanych chcacych sprzedawaé

(udostepniac) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczesniej (ze znakiem CE). Rozporzgdzenie

nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu

oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych - moga oni takze wykorzysta¢ posiadang uprzednio

dokumentacje, czyli np. certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Europejskie aprobaty techniczne wydane
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przed 1 lipca mogg by¢ wykorzystywane jako EOT do konca ich waznosci. Z obowiazku sporzadzenia
nowej deklaracji zwolnione beda jedynie wyroby znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora
(sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

2.3. Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (WB) przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

e by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robdt ziemnych i materiatdbw z recyklingu warstw
konstrukcyjnych istniejgcych jezdni),

¢ odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i
Projekcie Wykonawczym),

e posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze 7rodet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw pochodzacych ze zrddet
miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do Robot, a takze koszty zwigzane ze
sktadowaniem materiatow rozbidrkowych i odpadowych na sktadowisku odpadéw. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze
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uzyska na to pisemng zgode Inspektora. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robodt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Koszt zwigzany z usunieciem
materiatdw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowej. Grunty
nienos$ne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce sktadowania
zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskac zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych
Wytwdrnie materiatdw (wyrobow) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdow
(materiatéw) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekdji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
c) gdzie odbywa sie produkcja wyrobdw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
d) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.
e) Koszty delegacji Inspektora, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig kosztu

Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robot

oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skltadowania wyrobdw budowlanych
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beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce Robdét.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbidrek i nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego,
z ktorej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materialy te nalezy przekaza¢ na baze materiatowa
Zamawiajgcego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiaty budowlane pochodzace z rozbidrek
nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do
wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na
sktadowisko odpaddw. Lokalizacja wtasnego sktadu odpadéw Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywng opinie
odpowiednich miejscowych wtadz samorzgdowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, zwatkg (utylizacjag) w/w materiatdow Wykonawca winien zawrze¢ w cenie
jednostkowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostate materiaty z rozbiorek stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot oraz cechujgce sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen do
powietrza. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacdji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Przy uzyciu $rodkéw transportu nie
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie Wykonawca bedzie zobowigzany do
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt wiasny koszt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezaco wszelkich zanieczyszczen i uszkodzen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do oczyszczania kot pojazdéw wyjezdzajgcych z Terenu Budowy na drogi publiczne przy
pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby zapobiec
zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w

cenie Kontraktowe;j.

5. Wykonawstwo robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Przed przystgpieniem do
Robdt, Wykonawca wykona przekopy probne w celu potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w
takim czasie aby nie hamowac postepu Roboét. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla
danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w
znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia umozliwiajgcg stwierdzenie, ze Roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
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zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wykonawca ma
obowigzek przedktadania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty
powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatdbw w iloSciach wystarczajgcych do wykonania
niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robot ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zZlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow (materiatow),
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
pomiaréow geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdtrzednymi X, Y, Z w
wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku. Wszystkie dopuszczalne odchytki zawarte w SST uwzgledniaja
wewnatrz niepewnos¢ pomiaréw. Jezeli wynik pomiaru zwiekszony/zmniejszony o niepewnos$¢ zachodzi na
granice podang w SST, zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie

poza dopuszczalnym obszarem.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wyrobdéw budowlanych u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobow budowlanych. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ wyrobow budowlanych i Robot z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobdw budowlanych i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci wyrobow i Robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite

koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktdre posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE
lub B
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (Dz.B.)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlinych elementéw Robdt,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢  rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobow  budowlanych, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia Inspektora wpisane do

dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji. Wpis

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji,

poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
( 2 ) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow Robot (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z iloSciami materiatow,
elementow, urzadzen itp.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw budowlanych, orzeczenia
o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt i
winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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( 4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1 — 3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
( 5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot wedtug wymiardw rzeczywistych, pod
warunkiem, ze ich odchylenia mieszczg sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiaréw
wedtug wymiardw projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadajg projektowanym z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylen. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksigzki Obmiardéw dopuszcza sie zastosowanie Druku Obmiaru Robot (DOR). Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane

z nalezytg starannoscig i zapewniong czytelnoscia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobow budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w iloSciach netto kazdego z elementéw Robot. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci bedg wyliczone w m3 (netto) jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktdre majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych
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nawierzchni jezdni wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikacji
Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okresSlane
zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajacg podanej dla danej pozycji w Przedmiarze
Robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie

doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu lub zanikajgce przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigzce obmiarow lub DOR-ach. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaréw lub DOR-6w,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i ST.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.4. 0Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot: zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych
lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w  stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po
dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbiodr przez Panstwowy
Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z
art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,poz.1409 z

pozn. zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt przejecia
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ 4 egzemplarze koncowej
dokumentacji powykonawczej, w tym:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

3. Program Zapewnienia Jakosci,

4, Plan BIOZ,

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ew. PZ].

9, Rozliczenie materiatéw z rozbidrek,

10. Rozliczenie koricowe w formie tabelarycznej,

11. Zestawienie wbudowanych wyrobdw budowlanych,

12. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych Robdt wiascicielom urzadzen.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu, w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz  w

postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robot wykonanych w ramach

umowy, umozliwiajgcg zatozenie ksigzki obiektu.

15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz w  postaci wydruku.
16. Wykaz wspdtrzednych punktow granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

17. Operat usytuowania punktdw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i

Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Odbidr ostateczny Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementéw rozliczeniowych). Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt stanowigce sume kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i
pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczcong na jednostke przedmiarowg Robdt
podstawowych bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami.

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami.

- Warto$¢ pracy Sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi kosztami.
- Wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw, w tym materiatéw odpadowych, we
wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi wiasnos¢ Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego
sktadowania tych materiatow.

- Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania
przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogdine budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych,

ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robdt, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,

- optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

- Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i opfaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe.

- Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych,
operatow, ekspertyz, analiz, koszty nadzoréw urzadzen towarzyszacych, petnienie nadzoréw przez stuzby
ochrony przyrody i nadzér archeologiczny.

- Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe.

- Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. W zakres tych kosztéow wchodzg réwniez wszelkie czynnosci nie opisane w

w/w czesciach SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich wzajemne nastepstwo.
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Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogdlne SST D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogolnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a takze

wynikajace z uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych dokumentéw, ktérych

kopie zatgczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badZz zawartych w projektach

branzowych, a nie wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

0)
d)

9)

h)

b))

k)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.
Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
Opfaty/dzierzawy terenu
Przygotowanie terenu
Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazddw, przejazdow,
wiaczen do istniejagcej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu.
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej
remont z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.
Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.
Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego, w tym takze z  uwzglednieniem
kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistdw i/lub przy pomocy
przeno$nych urzadzen sygnalizacji $wietlnej
c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym  tymczasowych
nawierzchni, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.)
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126 )
Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430)
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
Zalacznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia 10 maja 2013 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru  Robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 0 poz. 898)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG,
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci
Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w
sprawie warunkéw wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004
r. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
(MP z 2004 Nr 32 poz. 571)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
(Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz.
811) Dziat II i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciSnieniem (
Dz.U. Nr 29, poz. 115 z p6zn. zm)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.:
Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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D - 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. Wstep
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wytyczeniem chodnika i jego punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wyznaczeniem trasy

w terenie réwninnym oraz punktéw wysokosciowych chodnikéw, i obejmuja:

. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — niwelacja terenu,
. roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych

. roboty pomiarowe przy elementach uzbrojenia terenu

. roboty pomiarowe przy oznakowaniu pasa drogowego,

. roboty pomiarowe — inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Punkty gidwne trasy — sg to punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.6.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST oraz z poleceniem Kierownika Projektu.

2. Materialy
2.1. Warunki ogodlne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00

»,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktdw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i dtugos¢ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane o dtugosci ok. 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m, a dla punktdéw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” wbijane obok
palikow osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Do wykonania robdt konieczne sg nastepujgce materiaty:

e stupki betonowe,

e rury stalowe,
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e trzpienie stalowe,
e pale drewniane
e stupki do oznakowania pasa drogowego — betonowe .
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdéwnych elementdw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym powyzszych elementdw trasy wykonane bedag specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
e faty,
e tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj Srodkow transportowych zaakceptowany przez Kierownika Projektu
stuzacy do przewozu geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do stabilizacji osi

trasy i zakresu robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania tych punktéow w terenie. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byc
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, ST, oraz
zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac¢ Kierownika Projektu o jakichkolwiek btedach wykrytych w  wytyczeniu
punktow gtownych trasy i/lub reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
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Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzaé czy rzedne terenu okre$lone w dokumentagji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne
trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do

rzednych projektu.

5.4. Wyznaczenie punktow wysokosciowych osi trasy

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
* wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robdt ziemnych),
 wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i
wykopdw w przekrojach poprzecznych.
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Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjag
projektowg. Konieczne jest profilowanie przekrojéw poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z
dokumentacjq projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Kierownika

Projektu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 6. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Kontrola robot pomiarowych Wymagania dla rob6t pomiarowych:
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
a) o$ chodnika nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
C) Wwyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt jest 1 km (kilometr) trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robdt objetych wg ST D.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow z
Dokumentacjg Projektowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty
wyniki pozytywne. Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicdw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca

przektada Kierownikowi Projektu.

9. Podstawa platnosci
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos$¢ za 1 km nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyijne;j.
Cena wykonania robot obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosSciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
¢ wykonywanie pomiardw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

o zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e zakup, dowiezienie i roztozenie elementdw w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa
drogowego),

e sporzadzenie mapy powykonawczej w 6 egz.

10. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,

4. [Instrukcja techniczna G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna,

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne,
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D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

SZCZEGOYOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. Wstep

1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw w pasie drogowym oraz karpiny po wycietych drzewach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogdlne dotyczace robdt zwigzanych z usunieciem
drzew, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych. Roboty te obejmujg usuniecie drzew iglastych

rosnacych wzdtuz ptotu posesji prywatnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

1.5. Wymagania ogdlne
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 3.
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw mozna stosowac:
e pity reczne i mechaniczne do Scinania drzew, przyciecia korekcyjnego,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
0 sprzet do usuwania pni,

e przyczepy dtuzycowe do wywozenia Scietych drzew.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Pnie, karpine oraz gatezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
5.

Usuniecie drzew i krzewow powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot ziemnych.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewdw. Drewno
nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktad wskazane przez Inwestora. Doty po karczowaniu nalezy
zasypaC. Gatezie oraz krzewy oraz inne pozostatosci po wykarczowaniu Wykonawca zutylizuje we
witasnym zakresie. Nie dopuszcza sie spalenia pozostatosci po usunieciu drzew i krzewdw na miegjscu.

Usunieciu podlegajg jedynie drzewa i krzaki zaznaczone ~ w Dokumentacji Projektowej. Roslinno$¢ w
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pasie robdt drogowych nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na wiasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera
jakakolwiek roslinno$¢ zniszczong- a ktéra powinna by¢ zachowana. Doty po wykarczowanych pniach
powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ,Wykonanie nasypdw". Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest: szt. (sztuka) - dla drzew m2
(metr kwadratowy — dla krzewdw)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robot dokonuje Inzynier w oparciu o ocene wizualng i przedtozone
pisemne zatwierdzenia wykonanych robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
9.

Cena wykonania szt/m2 robdt obejmuije:

. mechaniczne Scinanie i karczowanie drzew,

. mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow,

. pociecie i usuniecie karpiny, dtuzyc i gatezi,

. uzupetnienie gruntu po karczowaniu,

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

. wywoz dtuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora

. utylizacja pozostatosci po Scinaniu i karczowaniu drzew i krzewow.

. inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z usunieciem drzew i krzewow.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 (z p6zniejszymi zmianami)
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D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SZCZEGOrOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. Wstep
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg przy realizacji zadania

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég w nastepujgcym
zakresie:

- rozebranie istniejgcego obrzeza 8x30x100 (jezeli jest ono w dobrym stanie moze by¢ za zgoda
Inwestora uzyte ponownie)

- rozebranie istniejgcych nawierzchni wjazdow celem ich przetozenia wysokosciowego (na etapie robot
wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ pochylenie podtuzne umocnionych zjazdéw. Jezeli przekracza ono
na szerokosci chodnika 3% nalezy przetozy¢ nawierzchnie zjazdow celem doprowadzenia pochylenia do
w/w wartosci — poza chodnikiem dopuszcza sie pochylenie zjazdoéw o wartosci 5%)

- zatadowanie oraz wywiezienie gruzu po robotach rozbidrkowych z uwzglednieniem kosztow utylizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do robot powinien dysponowac (w zaleznosci od zakresu robot):
- Srodkiem transportu,

- mtotem pneumatycznym,

- sprezarkg powietrza,

- pitg do ciecia nawierzchni bitumicznej i betonowej,

- zurawiem samochodowym,

- koparka do zatadunku gruzu,

-samochodami samowytadowczymi

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdle” punkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
0Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy elementéw wykazanych w
punkcie 1, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposdb okreslony w ST. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora. Doty (wykopy) powstate po
rozbidrce elementéw drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog jest:

- dla ciecia nawierzchni bitumicznej — m (metr),

- dla nawierzchni i podbudowy, - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) dla mechanicznego ciecie nawierzchni bitumicznej:
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- wyznaczenie linii ciecia i oczyszczenie miejsca ciecia,

- ustawienie pity,

- ciecie nawierzchni,

- wymiana tarcz w pile w miare ich zuzycia,

- przestawienie pity na nastepny odcinek.

b) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyrownanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

c) dla rozbidrki podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- wytamanie podbudowy,

- odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze ew. przesortowanie w celu ponownego uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyrownanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
SZCZEGOYOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow

w gruncie kategorii I-II

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2 i obejmuje

o Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60m* w gruncie kat. I-II z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.
1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
=2

Pas
gdzie:
P4 - 9estos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

_ deo

U=—-
dqg

gdzie:
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d g - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d 1 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E;
IO —_ E_l
gdzie:
E - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E5 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
D-00.00.00 pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” punkt 2. Materiatl wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory
bedzie stanowit poditoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. W przypadku gdy grunt w podtozu nie

spetnia kryteriow dla G1 nalezy go ulepszyC. Propozycje sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Do budowy nasypéw beda wykorzystane tylko grunty
kategorii I-II. Wybdr gruntu do wykonania nasypow korpusu drogowego, uzyskanego z wykopow,
powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako
przydatnego, to jest spetniajgcego wymagania okreslone w normie PN-S02205:1998 i zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu. Szczegdtowe dane dotyczace gruntdw przydatnych do wykonania nasypéw
podano w ST D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypdw”. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda
Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Kierownika

Projektu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
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Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci o ile nie ma to wplywu na harmonogram i termin zakonczenia budowy. W przypadku, gdy
parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub stanowigcego podioze rodzime nasypu badz konstrukcji
ulegly pogorszeniu na skutek btednego dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zostanie on obcigzony

kosztami doprowadzenia gruntéw do prawidtowych parametrow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw beda prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego

do robdt ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i podanego w niniejszej ST.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

+ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rowniarki),

» transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki kotowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. Transport

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Do
transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtdérnego wbudowania w nasyp mogg by¢
stosowane nastepujgce $rodki transportu:

. samochody skrzyniowe,
. samochody samowytadowcze,
o ciagniki kotowe i gasienicowe

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajno$¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci

nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
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Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreSlonych w punkcie
5.2.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez
Kierownika Projektu. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
LInstrukcja oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym”. Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé
wykopy w taki sposdb, aby grunty (kruszywa) o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstepstwo od
powyzszego wymagdania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych (warstw
konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu. Odspojone grunty (kruszywa)
przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. Odspajanie i transport gruntéw (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego
roztozenie i zageszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile
Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntdw (kruszyw) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem (zanieczyszczeniem). Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac

go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokoS¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace

rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

e Gobrna warstwa o grubosci 20 cm I,=1,00

e Na gtebokosci od 20 cm do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,=0,97
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanej powyzej. Jezeli
wartoéci wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,

umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
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$rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo mozna
sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego

modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:98: lub badania lekkg ptyta dynamiczna.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa i nie powinien by¢ mniejszy niz 2% i nie wiekszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Wymagania odnosnie ruchu budowlanego

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosS¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkow obcigzenia Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a)
b)
o)
d)
e)

odspajanie gruntdow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 5.3.

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica
2 Pomiar szerokosci dna rowow lub niwelatorem w odstepach co 200 m na prostych, w
3 Pomiar rzednych powierzchni punktach gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R = 100 m
korpusu ziemnego co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktdre
4 Pomiar pochylenia skarp budza watpliowsci
Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okres$la¢ dla kazdej utozonej

warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2 warstwy i

nie rzadziej niz raz na 100m dtugosci odcinka

6.2.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.2.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub

+1cm.

6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
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6.2.7. RO6wnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.2.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych

niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00. Alternatywnie
mozna stosowac metode obcigzen ptytowych VSS, zgodnie z normg PN-S- 02205:98, lub po skalibrowaniu

metode obcigzen lekka ptytg dynamiczna.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty,
ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie

wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot

0Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 [m3] nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 [m3] wykopdw obejmuje nastepujgce czynnosci:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie
(przerzut poprzeczny, przemieszczeniem z transportem w nasyp- ukop, przemieszczenie na
odktad na skfadowisko Wykonawcy), zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

1.

© N o bW

10.
11.
12.

PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdéw - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne.Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntdw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robdt drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa
1989 r., wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego, i obejmuja:
e Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.4.1. Koryto ziemne — wykonuje sie w gornej czesci korpusu drogowego w celu umieszczenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=L

Pas

gdzie:
Pd - 9estos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora

1.5. Wymagania ogoine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wiasciwg fj.
spetniajgca wymagania ST jakoS¢ robdt. Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet
mechaniczny dostosowany do szerokosci wykonywanego koryta:

e réwniarki samojezdne,
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e spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
o walce statyczne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,

e ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu do
zageszczania,

e sprzet do recznego prowadzenia robdt ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, itp.).

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze wywotywac
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Zastosowany sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosSciowych robdt zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiat z korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, nie zwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien

spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
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wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1. Do profilowania poditoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpo$rednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ IL:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas

zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos$c¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢

i pomiarow badan i pomiaréw

1 |Szerokos¢  profilowanego | 10 razy na 1 km

podtoza
2 | ROwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwNOSC poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokoéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w planie [ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
*)

7 | Zageszczenie, wilgotnoS¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie

nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc profilowanego podioza
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -

5cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podioza
Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg co 20 m zgodnie z
kierunkiem podtuznym zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-

metrowg tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukdéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem warunkdéw tolerancji

+ 0,5 %.

6.2.5. Sprawdzenie glebokosci koryta i rzednych dna

Glebokos¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzac, co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ - 3 cm, + 1 cm. Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych podtoza nie
przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
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Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m. O$ drogi w planie nie moze by¢ przesunieta w

stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okresSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna

wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i

zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony W czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot. Wykonawca powinien
zgtosi¢ Kierownikowi Projektu do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot.
Odbioru robdt dokonuje Kierownik Projektu na podstawie raportdw Wykonawcy z biezacej kontroli
robdt, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiardw oraz ogledzin warstwy. Kierownik Projektu zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiardw w
przypadku, gdy:

e zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg ST — koszty tych badan w
catosci ponosi Wykonawca,
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e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy — koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robot poprawkowych albo
poleci powtdrzenie robot wg zasad okreslonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Odbidr koncowy dokonywany jest po

catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robot zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podtoza obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednego do wykonania robdt,

e wykonanie koryta

e profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norm
1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzcl":nie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-88/B—04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zat. A i
B.
4, PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
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PODBUDOWA Z BETONU C8/10 (B10)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na zadaniu pn.: Budowa

chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy z betonu B-10.

1.3. Okreslenia podstawowe:
1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej

niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czeSci nawierzchni.

1.3.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?
oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na

Sciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa.

2, materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, 2,2. Cement
Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Whasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej | 16

niz:

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie|32,5

mniej niz:

3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
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4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-
37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.5. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
— folie z tworzyw sztucznych,

widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

piasek i woda.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

w

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

— ukfadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyine,

— zageszczarek plytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wihasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach,|od 3,5 do 5,5 |PN-B-06250
MPa [10]
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach,|od 6,0 do 9,0 | PN-B-06250
MPa [10]
3 [Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250
[10]
4 | Mrozoodpornosc, zmniejszenie | 20 PN-B-06250
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [10]

5.3. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest

nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podioze jest zamarzniete.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

5.5. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w
ST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,

c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych §rodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody

InZyniera.
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Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylgcznie za

zgoda Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Grubo$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja:

— dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
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10.
11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

PN-EN 196-6:1996

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999

PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06714-
15:1991
PN-B-06714-
37:1980
PN-B-06714-39:
1978

PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996

PN-B-11113: 1996

PN-B-23004: 1988

PN-B-32250: 1988
PN-P-01715 : 1985

PN-5-96013 : 1997

PN-5-96014 : 1997

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia
Cement.Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria

zgodnosdi dotyczgce cementu powszechnego uzytku
Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych
w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
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planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)]

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci zgodnej z dokumentacjg, ksztatt, rodzaj kostki i kolor zgodny z

dokumentacja.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuije :

- utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej — kolor i i wymiary zgodne z

dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania ogolne

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne"
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu Cegta nalezy stosowac nastepujagce materiaty:
. kostka betonowa typu Cegta

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowac kostke betonowa o grubosci 8 cm
Nalezy stosowac kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan" o nastepujacych parametrach:

Materiat — beton zwykty,

Grubos¢ — 80 mm,

Wytrzymatos¢ Srednia na rozcigganie przy roztupywaniu — T . 3,6 Mpa

Nasigkliwos$¢ — B, klasa 2,
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Odpornos$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — D, klasa 3,
Odpornos¢ na Scieranie — I, klasa 4,
Wymiary — K, klasa 2,
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,
Kolor kostki okreslono w Dokumentacji. Zastrzega sie mozliwos¢ zmiany koloru kostki przez

Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega zmianie.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- wypuktos¢ 1,5mm

- wklesto$¢ 1mm

2.2,2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke betonowg o wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

. na dtugosci + 2 mm,
. na szerokosci + 2 mm,
. na grubosci + 3 mm.

2.2.3. Wytrzymatos¢ na roztupywanie

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ na roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.

2.2.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetniac

wymagania dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie wiekszg niz 1 kg/m2.

2.2.5. Scieralnosé

Odpornos¢ na Scieranie kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338
powinna odpowiadac klasie 4. Wymagana odpornos$¢ powinna by¢ wieksza lub rowna 18 000
mm3/ 5000 mm?2.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN- EN 13242:2004,
cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

e do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej stosujemy
zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.

2.2.1 Ksztatt i wymiary kostki typu cegta:
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maijg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaC mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢

samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Koryto pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc

mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ wg:
e ST D.04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki nie zwigzanej z cementem”.
e ST D.04.05.01 ,Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.
5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy zastosowal mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ jak w dokumentacji po zageszczeniu.

Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostke ukiada sie na
podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$S¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania
utozonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno
by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST,

W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypehit

catkowicie spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnadii,

moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczna.

6.2.1. Badania kostki

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikow biezagcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 2 prdbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu

do akceptacji.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:

. rzedne wysokoSciowe + 2 cm,
. réwnosc + 2 cm,
. spadek poprzeczny i podtuzny =+ 0,5%.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych

polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika czy sciezki
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci a
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 100 m

chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 8 mm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej

niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ - 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg - 0,5%.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z burkowej kostki
betonowej

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Kierownika

Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z burkowej kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o zakup wraz z dostarczeniem materiatdw na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie
e wykonanie podsypki,
e utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem
e wypelnienie spoin
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
2b.  PN-B-06250  Beton zwykly

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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4, PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2  Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Ilekro¢ w tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumiec przez

to, ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej SST.
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych, i obejmuja:
e Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15.
e Ustawienie kraweznikdw betonowych — opornikéw 12x25 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajagce chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$c¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.3. Nalezy stosowac krawezniki:
J betonowe stojgce o wym. 20x30 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,
J betonowe stojgce o wym. 20x22 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

2.3.1. Stosowane materiatly
Przy ustawianiu kraweznikéw na ftawach nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
e krawezniki betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

e mieszanke zwigzang cementem C12/15 do wykonania tawy - zgodnie z normg PN-EN 206
1,

e piasek na podsypke i do zapraw - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
e cement do podsypki i do zapraw - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1,
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e wode - odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008
2.4. Krawezniki betonowe
2.4.1. Wymagania ogodlne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
Kraweznik moze by¢ produkowany:
ez jednego rodzaju betonu,

e roznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

e skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

o kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktdrych nie uwzglednia sie
przy okreslaniu wymiardw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

¢ powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébce
chemicznej,

e plaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob
ufatwiajacy uktadanie lub ryglowanie

e rozrdznia sie dwa typy kraweznikow

¢ uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

e drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np.jezdni
i pobocza).

2.4.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Nalezy stosowac krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007
~Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan" o nastepujgcych parametrach:

¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

¢ Srednia nasigkliwos¢ dla kraweznikow < 4%

¢ odpornos¢ na Scieranie I,

e wytrzymatos$¢ na zginanie 3U.
2.5. Skiadowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy ukfadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci
kraweznika.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowg. Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego

do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu
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rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  materiatami  kamiennymi. Przechowywanie

cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Materiaty na tawy

2.7. tawa z oporem

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowal mieszanke zwigzang cementem klasy
C12/15.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2.. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny byC¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany Srodka

transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3.. Transport pozostatych materiatow

4.3.1. Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.3.2. Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo

drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien

wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie faw

5.3.1. Lawa z mieszanki zwigzanej cementema

tawy wykonujemy w szalowaniu. tawy z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Mieszanka
rozscielona w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinia by¢ wyréwnywana warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy

stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i wynosi 12 cm. Na zjazdach i przejsciu dla pieszych obnizamy do 2 cm
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym. Ustawienie kraweznikdédw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypeinianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokoSci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdéw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad

szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z

doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
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elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiardw wynoszg:

¢ dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

o dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przytozong tatg  nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy
sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore

wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny  kraweznika
od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 c¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

C) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy
gorna powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na fawie Z mieszanki
zwigzanej cementem z oporem lub bez.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
9.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

. wykonanie szalunku,

. wykonanie fawy,

. wykonanie podsypki,

. ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowej,

. wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

. badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR

. zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
SZCZEGOYOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych

1.3. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych, i obejmuja:

e ustawienie chodnikowych obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i fawie z mieszanki zwigzanej cementem C
12/15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Nalezy stosowaC obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan” o nastepujgcych parametrach:

¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

¢ odpornos¢ na Scieranie I,

e wytrzymatosS¢ na zginanie T,

e Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik ]

e Ksztalt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340, zatacznik C.
Materiatami stosowanymi réwniez s3:

e piasek do wykonania podsypki powinien spetniaé wymagania norm PN-EN-
13285:2004, PN-EN 13242:2004 oraz WT MNzw 2009.

e podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
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e woda.
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania wg
PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cementu 32,5 powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988.

2.3. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN

197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.4.. Lawa - materiat jak w D.08.01.01.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe bedzie wykonana recznie przy
uzyciu podstawowych narzedzi budowlanych. Narzedzia brukarskie do wbudowania obrzezy

betonowych.

4. Transport

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, punkt
4,

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D.08.01.01 ,Krawezniki betonowe”. Sprzet do
transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2. Wykonanie faw
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Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”. tawy

wykonuje sie recznie poprzez roztozenie i zageszczenie warstwy mieszanki C 12/15.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ recznie bezposrednio na fawie betonowej. Szczeliny
pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa. Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zagesScic od strony

przeciwnej niz projektowany chodnik.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania obrzezy chodnikowych:

. sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
. sprawdzenie uszkodzen,
o sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy. Badania te nalezy
powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera. Badania betonu i piasku nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i

taw wynosi £2 cm. Badania betonu nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb. Ustawienie
obrzezy nalezy sprawdzac:
. ustawienie w planie- co 100 m,
. wysokos$¢ i rowno$¢ gornej powierzchni- co 100 m,
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszg:
. wysokosci 1 cm,
. usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierdownosci w linii prostej
i zataman na tukach),

. rowno$¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska).
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7. Obmiar i odbior robot

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
punkt 7.

7.2.. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. Odbior robot

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji podanych w punkcie 6 daly pozytywne
wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,
punkt 9.

9.2.. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup oraz dostarczenie materiatéw,
wykonanie tawy z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2 PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
7. PN-PN 206-1 Beton. Cze$¢ 1 wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
Ilekro¢ w tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumie¢ przez

to, ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej SST.
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D - 10.00.01 REGULACIA STUDZIENKI KANALIZACYJNE]
SZCZEGOYOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej istniejgcego hydrantu
naziemnego — hydrant przebudowa¢ na doziemny pod nadzorem odpowiedniego wiasciciela

urzadzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwadji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawnej.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajace
sie do ponownego wbudowania,
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b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,
jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
e SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e pily tarczowej,
e miota pneumatycznego,
e sprezarki powietrza,
e dzwigu samochodowego,
e zageszczarki wibracyjnej,
e sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport nowych materiatdbw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:

e SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
0Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:

e kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,

e wilazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
e roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
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e wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
e ustaleniu sposobu deformagji studzienki,
o okresleniu stanu nawierzchni w bezpos$rednim otoczeniu studzienki,
e wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
e rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzgdzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej figury

geometrycznej. Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, witazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. draggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem
konstrukgji jezdni przy pomocy miotdw pneumatycznych, draggéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skfadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

5. szczegétowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukgji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina wiazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, wedtug wymiardw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatow oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu

studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy

nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonac jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
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5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny ze
stanem przed przebudowa. Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, materiat
otrzymany z rozbidrki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢
dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac
szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie wokét komina i kotnierza studzienki. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte
asfaltem. W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegdline wykonywane podbudowy
i warstwy Scieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w:

a) SST D-04.01.01+04.03.01, dla warstw dolnych podbudéw,

b) SST D-04.04.00+-04.04.03, dla podbuddw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

c) SST D-04.05.00-04.05.04 , dla podbudéw z gruntdow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) SST D-04.07.01, dla podbuddw z betonu asfaltowego,

e) SST D-05.03.05, dla nawierzchni z betonu asfaltowego,

f) SST D-05.03.23, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

g) innych SST, przy zastosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadac

wymaganiom SST D-08.01.01+08.0301.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica
1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢
badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni 1raz Niezbedna powierzchnia

przeznaczonej do wykonania naprawy

Akceptacja
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2 Roboty rozbidrkowe lraz nieuszkodzonych

materiatdw
3 Szczegdtowe rozpoznanie uszkodzenia 1 raz Akceptacja Inzyniera
i decyzja o sposobie naprawy
4 Naprawa studzienki Ocena ciggta | Wg pktu 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciagta | Wg pktu 5.6

6 Potozenie studzienki w stosunku do Kratka sciekowa ok. 0,5

o ; : lraz cm ponizej, wiaz
otaczajgcej nawierzchni

studzienki - w poziomie

nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

¢ wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

e poprawnoS¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

o roboty rozbiorkowe,

e naprawa studzienki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogdine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty rozbidrkowe,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie naprawy studzienki,

utozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkowych na sktadowisko,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe specyfikacje techniczne

1.

3
4,
5

v ® N o

D-M-00.00.00

D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+-04.04.03
D-04.05.00+04.05.04

D-04.07.01
D-05.03.0

D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Wymagania ogdlne

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podioza z gruntdw lub
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchni z betonu asfaltowego

Nnawierzchni z betonowej kostki brukowej

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe
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