SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

NAZWA OBIEKTU: Roboty izolacyjne $ciany fundamentowej i cokotu budynku

ADRES BUDOWY: ul. Limanowskiego 18, Poznarn

INWESTOR: ZKZL sp. z 0.0. ul. Matejki 57, 60-770 Poznat

CPV: 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE
45320000-6 ROBOTY HYDROIZOLACYJINE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

Wykonania i odbioru robét budowlanych
dla obiektu: prace remontowe przy ul. Limanowskiego 18 w Poznaniu

Prace remontowe — izolacja §cian fundamentowych z cokolem

I CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST sq wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi — izolacja §cian fundamentowych
z cokotem.

2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik ST , a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentéw sa dla Wykonawcy na réwni obowigzujace.
3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru prac remontowych
izolacji $cian fundamentowych i cokolu

II MATERIALY
Nalezy zastosowaé materialy zgodne z zataczonym do SST przedmiarem i kosztorysem
ofertowym

IT1. Sprz¢t do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany stosowania sprz¢tu bedacego w stanie technicznym
gwarantujacym bezpieczefistwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu , ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunkiem przystgpienia do robét jest zgoda Inspektora nadzoru potwierdzona
»protokolem przekazania placu budowy”

2. Przy wykonywaniu rob6t remontowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach
i przepisach.

VI. ZAKRES ROBOT:

1 izolacja $cian fundamentowych i cokohu oraz opaska z Pozbruku wokét budynku:

- rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych

- wykopu przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw

- przygotowanie starego podioza pod docieplenie — oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- uzupelnienie tynkéw zewnetrznych

- przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienie

- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie plyt styropianowych
do $ciany

- ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie warstwy siatki

na $cianach

- izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej

- zagypanie wykop6éw ziemia z ukopu

2, roboty remontowe — opaska Pozbruk

- rowki pod krawezniki i tawy

- obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowsj z wypelnieniem spoin zZaprawa
cementowa

- reezne profilowanie i zageszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
W gruncie

- nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej

3. $ciana cokolu

- przygotowanie starego podioza pod docieplenie — oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- przygotowanie starego podioza pod docieplenie — jednokrotne gruntowanie emulsja

- ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie piyt styropianowych
do ciany



- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi — przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do sciany

- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie warstwy siatki

na $cianach

- przygotowanie starego podloza pod docieplenie — dwukrotne gruntowanie emulsja

- wyptawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego — natozenie podkiadowej masy
tynkarskiej

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana

na uprzednio przygotowanym podiozu

- obrébki przy szerokosei w rozwinigeiu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej — montaz
obrébki wykariczajgcej/zamykajacej od gbry cokot ; zabezpieczenie przed wilgocig

- uszczelnienie silikonem szczelin — przy obrébce dekarskiej — cokél

4. utylizacja odpadéw

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji

na odleglos¢ do 15 km

VIL. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli jakofci:

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem prac remontowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$t I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.IL

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig
z zakresem i miejscem wykonywania robét.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas



wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepis6w
bezpieczefistwa i higieny pracy.

5. Normy PN-EN , PN-ISO,

6. Dokumenty przetargowe

X. ODBIOR ROBOT

1. Odbiér koficowy robét bedzie polegac na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych czedci
tobé6t w odniesieniu do ilosci, jakosei i wartosci.

2. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego beda stwierdzone
przez wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koficowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbiér koficowego dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajacego w obecnosei Inspektora Nadzoru i wykonawcey. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

4. W toku odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robét
poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagar ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracefi oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan ST.

XI DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét Odbioru Robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
2. Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu
e kosztorys powykonawczy
o atesty jakosciowe wbudowanych materialéw



e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robdt.

4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupelniajgce zarzadzone przez Komisj¢ beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego

5. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

XII. ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbiér ostateczny bedzie polegal na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
XIII. ROZLICZENIE ROBOT

1. Podstaws platnosci jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru, kosztorys
powykonawczy okreglajacy skiadniki cenowe okreslone w ofercie, protokét odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

Wykonania i odbioru robét budowlanych
dla obiektu: prace remontowe przy ul. Limanowskiego 18 w Poznaniu

Prace remontowe — izolacja Scian fundamentowych z cokolem

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST sg wymagania szczegélowe dotyczgee wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi — izolacja §cian fundamentowych
z cokolem.

2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi zatgeznik ST , a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentéw sg dla Wykonawcy na réwni obowigzujace.
3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru prac remontowych
izolacji §cian fundamentowych i cokotu

II MATERIALY
Nalezy zastosowaé materiaty zgodne z zalgczonym do SST przedmiarem i kosztorysem
ofertowym

II1. Sprze¢t do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany stosowania sprzgtu bedacego w stanie technicznym
gwarantujgcym bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument6w potwierdzaj acych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich Srodkéw transportu , ktére pozwola
uniknaé uszkodzesi i odksztatcen przewozonych materialéw.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunkiem przystgpienia do robét jest zgoda Inspektora nadzoru potwierdzona
sprotokotem przekazania placu budowy”

2. Przy wykonywaniu rob6t remontowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach
i przepisach.

VL ZAKRES ROBOT:

1 izolacja Scian fundamentowych i cokolu oraz opaska z Pozbruku wokét budynku:

- rozbi6rka element6w konstrukcji betonowych

- wykopu przy odkrywaniu istnigjgcych fundament6w

- przygotowanie starego podioza pod docieplenie — oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- uzupelnienie tynkéw zewngtrznych

- przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienie

- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie plyt styropianowych
do $ciany

- ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie warstwy siatki

na $cianach

- izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej

- zasypanie wykopéw ziemia z ukopu

2. roboty remontowe — opaska Pozbruk

- rowki pod krawezniki i tawy

- obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

- r¢czne profilowanie i zaggszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

W gruncie

- nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej

3. Sciana cokotu

- przygotowanie starego podioza pod docieplenie — oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie — jednokrotne gruntowanie emulsja

- ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie plyt styropianowych
do $ciany

- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi — przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $ciany



- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie warstwy siatki

na §cianach

- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie — dwukrotne gruntowanie emulsja

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego — natozenie podktadowej masy
tynkarskiej

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
na uprzednio przygotowanym podiozu

- obr6bki przy szerokodci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy stalowe; ocynkowanej — montaz
obrébki wykaficzajacej/zamykajacej od géry cokél ; zabezpieczenie przed wilgocia

- uszczelnienie silikonem szczelin — przy obrébee dekarskiej — cokot

4. utylizacia odpadéw

- wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji

na odlegloéé do 15 km

VIL KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli jakoSci:

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem prac remontowych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ I - Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.IL

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢
z zakresem i miejscem wykonywania rob6t.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogblnych przepiséw



bezpieczeristwa i higieny pracy.
5. Normy PN-EN , PN-ISO,
6. Dokumenty przetargowe

X. ODBIOR ROBOT

1. Odbiér koficowy robét bedzie polegaé na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych czesci
rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koficowego beda stwierdzone
przez wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakoficzenia rob6t i przyjecia dokument6w. Odbiér koficowego dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawey. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z ST.

4. W toku odbioru robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét
poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagati ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracef oceniajac
pomniejszong wartosé wykonanych robét w stosunku do wymagan ST.

XI DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét Odbioru Robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
2. Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu
e kosztorys powykonawczy
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego



3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacii nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robdt.

4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupelniajgce zarzadzone przez Komisje bgda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

5. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

XIL. ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

XII1. ROZLICZENIE ROBOT
1. Podstawg platnosci jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru, kosztorys
powykonawczy okreslajacy sktadniki cenowe okreslone w ofercie, protokét odbioru.
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