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1.    WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z 
realizacją zadania pn. „Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy 
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21”. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót 
zawarte w specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii 
wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy budynku przedszkola. Specyfikacje Techniczne 
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Niezależnie od 
postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
Niektóre określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1) Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
2) Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
;3) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
4) Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
5) Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w 
niniejszym kontrakcie. 
6) Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
7) Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
8) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
9) Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
10) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
11) Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
12) Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
13) Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST. 
Dokumentacja projektowa i powykonawcza. 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

1) dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) przedmiar robót 

Dokumentacja - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inżyniera 
po uzgodnieniu Projektantem. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
2 utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

3 fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 
informacyjnych, tablice te  będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 

4 w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 

5 wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

6 wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę 
kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 

 

Biuro Projektów „ SADYBA” –Bogusława Pietruńko,   65-021  Zielona Góra, ul. Gen. J.  Dąbrowskiego 40/2 

 

4 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
1 przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
2 stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 

będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 
 
2. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w ST.  
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to wskazane przez Zmawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego 
sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany będzie w 
czynnym obiekcie, w związku, z czym do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przebywających tam 
osób. Prace hałaśliwe i uciążliwe dla pracujących tam osób należy wykonywać w godzinach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
poleceniami Inwestora. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 
1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót, 
2 organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 
3 zasady BHP, 
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

(kierowników z odpowiednimi uprawnieniami), 
5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
część szczegółową zawierającą: 
1 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
2 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
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niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli 
inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy 
wykonywać na odpowiednich formularzach. 
Badania prowadzone przez inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione 
będą przez Wykonawcę. 
Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
1 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
6 uwagi i polecenia Inżyniera, 
7 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
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lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
11 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
12 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
13 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 
14 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Ŝyczenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 
15 protokoły przekazania tereny budowy, 
16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
17 protokoły odbioru robót, 
18 protokoły z narad i ustaleń, 
19 korespondencja na budowie. 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, całym 
okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te 
muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 
opracowany harmonogram odbioru robót. 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
1 dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
2 Dziennik Budowy, 
3 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
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2 Specyfikacje Techniczne, 
3 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
4 Dzienniki Budowy, 
5 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 
6 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
2 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
3 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
4 aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe dane zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, ze wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie 
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV - 45 111 300-1 

1. Wstęp 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych  związanych z realizacją zadania pn. : „Remont dachu w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21”. 
Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja obejmuje następujące roboty rozbiórkowe: 
a) Rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki 
b) Rozbiórka obróbek blacharskich i orynnowania 
c) Demontaż łat drewnianych 
d) demontaż  ścian bocznych i pokrycia lukarn w bibliotece 
e) demontaż zniszczonych elementów więźby dachowej 
g) wywóz gruzu 
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oraz sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. 
 
2. MATERIAŁ 
W wyniku prac rozbiórkowych i demontażu uzyskane zostaną następujące materiały: 
- elementy więźby i łaty drewniane, 
- gruz z dachówek 
- blacha z rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich  
Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko śmieci. 
3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT. 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać sposobem ręcznym. Wykonawca powinien 
prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych.  
Rozbiórki rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz daszku  należy wykonać sposobem 
ręcznym. Zakres rozbiórek obejmuje również elementy towarzyszące (rynhaki, uchwyty rur 
spustowych).  
4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH. 
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robót rozbiórkowych i 
demontażowych (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju i grupy oraz określenie ich 
ilości, 
3) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
6. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III, 
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych, 
3) Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 

3. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH   
KOD CPV – 45261000-4 

1. 1.WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą łat i pokrycia dachowego na stromym dachu  przy  realizacji zadania pn. 
„Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska 
Polskiego 21”. 
2. MATERIAŁY 

Dachówka ceramiczna karpiówka i gąsiory. Powinny być w gatunku I, mrozoodporne i powinny 
chronić przed utrata ciepła, wilgotności, być wytrzymałe na ługi i kwasy. Muszą posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat bezpieczeństwa. Jakość dachówek i 
gąsiorów można doraźnie stwierdzić po czystości dźwięku wydawanego przy opukiwaniu w stanie 
powietrzno-suchym młotkiem stalowym. Dźwięk głuchy i stłumiony świadczy o wadach wyrobu. 
Dokładniej poznaje się jakość wyrobu przy oględzinach przełomu, który powinien być jednorodny, 
drobnoziarnisty bez dziur i uwarstwień. Niedopuszczalne są wady i uszkodzenia w postaci odbić lub 
zgnieceń zaczepu, jego obcięcia pod katem 90° oraz zgnieceń złobków. Zanieczyszczenia węglanowe 
nie mogą powodować uszkodzeń w postaci odprysków większych od podanych w normie PN-75/B – 
12029. 
 Łaty nowe z drewna sosnowego o wymiarach 4 x 6 cm, kontrłaty o wymiarach 2x5 cm z 
drewna sosnowego. Dopuszczalna wilgotność drewna nie więcej niż 20%. Drewno musi być 
impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte w 
normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021. 

Folia wysokoparoprzepuszczalna o minimalnej gramaturze 100g/m2. Wybór typu membrany 
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powinien być potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kąta 
nachylenia połaci dachowej. 
3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT  

Folię paroprzepuszczalna przybić na zakład bezpośrednio do krokwi. Kontrłaty o przekroju 2x 5  
cm przybić na krokwie, następnie łaty drewniane gwoździami do każdej krokwi. Gwoździem okrągłym 
40*100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. Styki łat 
powinny znajdować się na krokwi. 
 W przypadku zniszczonych elementów więźby dachowej przewiduje się wymianę uszkodzonych 
elementów. Ogólny stan więźby określono jako dobry. 
 Wymiana pokrycia dachu może być wykonana praktycznie w każdej porze roku przy 
temperaturze  nie niższej niż 5 ° C i bezdeszczowej pogodzie.  
 Przed przystąpieniem do układania dachówki powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomu i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m lum 
30 mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce 
okapowej nachylonej odpowiednio do pochylenia połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy o 
szerokości 20 cm. Przy kryciu w koronkę warstwa spodnia układana jest wraz z warstwą krycia na tej 
samej łacie dachowej. Przy szczycie należy zamocować deskę o grubości 28-30mm, która umożliwi 
zamocowanie dachówki skrajne. Prawą i lewą dachówkę skrajną można układać w naprzemiennych 
rzędach, aby szerokość dachu była lepiej podzielona. Dolne krawędzie dachówek powinny być 
zabezpieczone przed odrywaniem wkrętami lub haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową  
poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu, powinny zachodzić na sąsiednie niżej położone 
rzędy dachówek na długości 10-14 cm. Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są 
niedopuszczalne. Kalenice i grzbiety dachowe należy pokryć gąsiorami zamocowanymi na uchwyty 
montażowe. Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na około 8 cm. Przed przystąpieniem do 
położenia gąsiorów należy ułożyć taśmę uszczelniającą. Rząd  gąsiorów powinien tworzyć linie prostą, 
odchylenia od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą długości 2 m nie powinny być większe niż 1 
cm.  
4. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
5. ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO  
5.1. Wymagania ogólne. 
Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić 
następujące dokumenty : 
•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym  
   (harmonogram robót), 
•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
5.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 
5.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 
5.4.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
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jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności 
Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W 
przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 
Odbiór pokrycia dachowego w szczególności polega na: 
- Sprawdzeniu prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie narażonych na 
zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. załamania wklęsłe powierzchni, miejsca styku ze 
ścianami, kominami. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy 
wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca 
woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni.  
 - sprawdzenie poprawnego ułożenia dachówki w rzędach okapu i kalenicy 
 - sprawdzenie prostolinijności rzędów pionowych i poziomych. 
5.5.  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 
Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  
dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
Atest PZH, 
Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
   usterek, 
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który 
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową 
lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 
5.6.  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 
6. OBMIAR ROBÓT 
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich 
jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
(jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki 
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu 
(zamówienia publicznego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym. 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1.  Przepisy podstawowe. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 
 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 
8.2 Normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  
PN-B-94701:1999 - Dachy 
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

 

4.OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
KOD 45231320 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST  jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych związanych z realizacją zadania pt. „Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21”. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą obróbek blacharskich , montażu rynien i rur spustowych 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim. 
1.4.Określenia podstawowe Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie. Materiały 
powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,55 mm. 
3.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i 
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane 
z odpowiednimi normami i świadectwami. Sposób składowania podany przez producenta powinien 
określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80 cm.  
4.SPRZĘT  
Sprzęt przewidziany do realizacji ww robót dekarskich będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym 
narzędziem w ograniczonym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla  środowiska. 
5.TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAŻU OBRÓBEK 
BLACHARSKICH I RUR SPUSTOWYCH. 
Rynny powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była 0 10-15 mm wyżej od krawędzi 
zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rury spustowe montować do nowych haków 
rynnowych. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika 
kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha, a w przypadku braku osadnika – zamontować nowy. 
Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla każdej pracy. Prace, których 
jakość będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z warunkami określonymi w 
specyfikacji technicznej nie będą odebrane, a ich odbiór nastąpi po wykonaniu robót zgodnie ze 
specyfikacją. 
6.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór  

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganymi 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna).  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach musza znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób 
stosowania. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien rur spustowych. 
Odbiór końcowy obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje: 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
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materiałów, 
- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów, rozstawu i 
wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju zakładów, szczelności 
połączeń) i połączeń przy rurach spustowych, 
- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia, 
- sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych rynien i rur, 
- sprawdzenie spadku i szczelności rynien, należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej 
spływu oraz ewentualnych wycieków, 
- sprawdzenie rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów rozstawu i 
wykonania rur oraz połączeń ich w złączach poziomych , umocowania ich w uchwytach i 
prostoliniowości, 
- należy również stwierdzić czy rury nie mają wgnieceń i pęknięć.  
Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji 
techniczne nie mogą być przyjęte, musza być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
3. OBMIAR ROBÓT  

Jednostki obmiarowe 
- wymiana rynien i rur spustowych  - mb 
- wymiana obróbek blacharskich  - m2     

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
5. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Warunki zawarte w szczególności w normach PN-73/H-92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, 
PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U) 
 

6. ROBOTY Z PREFABRYKATÓW 
WŁÓKNOWO-CEMENTOWYCH 

1.0.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót z prefabrykatów włóknowo-cementowych związanych z realizacją zadania 
pn. „Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów 
Wojska Polskiego 21”. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje:  
- wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych w technologii suchej zabudowy na poddaszu i ponad 
dachem budynku 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt włóknowo-cementowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem obudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne" 
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2.2.Płyty włóknowo-cementowe 
Płyty włókno-cementowe wykonane z lekkiego betonu, który łączy się cementem. Płyty są dodatkowo 
usztywniane włóknem szklanym o strukturze warstwowej z dodatkiem mineralnym z kruszywa 
ceramicznego i pianki szklanej. Obudowa systemowa kominów wentylacyjnych o odporności na ogień 
EI 30.  
2.3. Wełna mineralna składa się głównie ze sztucznych włókien mineralnych, będącymi 
bezpostaciowymi krzemianami, w ilości od 95,5 % do 99,5 %, oraz lepiszcza organicznego (wodna 
emulsja żywicy fenolowo-formaldehydowej),- od 0,5 % do 4,5%. 
Wyroby na bazie wełny mineralnej wbudowane w elementy budowlane przyczyniają się w znaczny 
sposób do oszczędności energii, wzrostu komfortu cieplnego i akustycznego oraz bezpieczeństwa 
pożarowego budynku 
2.4 Konstrukcja rusztu pod montaż  poszyć na zewnątrz do zastosowania w środowisku korozyjności 
C5. Obudowy składa się z profili typu U mocowanych do podłogi  za pomocą kołków umieszczanych w 
rozstawie ok. 800-1000 mm. W profil typu U wstawia się pionowo profil typu C. Przyścienne profile C 
zaleca się mocować do ściany przy pomocy kotków w dwóch, trzech miejscach. Pozostałe profile 
ustawia się co 600 mm tak, aby do co drugiego były przykręcane krawędzie sąsiadujących płyt, reszta 
profili przykręcana jest na środkach płyt. 
2.5. Płytka elewacyjna włóknowo-cementowa drobnowymiarowa typu Cedral, w klasie reakcji na 
ogień A2, kolor czerwony, krycie niemieckie – obudowa zewnętrzna komina ponad dachem budynku 
2.6. Blacha powlekana gr. 0,7 mm w kolorze czerwonym – daszek komina, obróbka blacharska 
czapy kominowej 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne" pkt. 5 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchej zabudowy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport materiałów 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m o grubości 9,5 mm . 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" pkt. 2.1. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót z płyt włókowo-cementowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny z płyt włókowo-cementowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" pkt 7 
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 8 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ścianek oblicza się w metrach kwadratowych.  
 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" pkt 9 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
d. wichrowatość powierzchni. 
ad. d) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w 
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm . Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniższej tabeli. 
 

Odchylenie 
powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny 

i odchylenia 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego 

 

poziomego 

nie większa niż 2mm 
i w liczbie nie 

większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o długości 
2 mb 

 

nie większe niż 1,5 
mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości 

oraz nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

 

 

 
nie większe niż 2mm 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 „Wymagania ogólne" pkt 9 
9.2. Podstawa rozliczenia 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania okładzin z płyt na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
          Opracowała:  
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