Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROSNIE ODRZANSKIM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:
Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kro$nie Odrzariskim

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspéinego Stownika Zaméwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261310 — obrdbki blacharskie
45261320 - rynny i rury spustowe
45262100 — montaz i demontaz rusztowan;
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

SPIS TRESCI

ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymagania ogéine

2. Roboty rozbiérkowe

3. Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych

4. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

5. Roboty z prefabrykatéw wtéknowo-cementowych

Biuro Projektow ,, SADYBA” —Bogustawa Pietruniko, 65-021 Zielona Gora, ul. Gen. J. Dgbrowskiego 40/2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROSNIE ODRZANSKIM

1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania pn. ,Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kros$nie Odrzanskim przy
ul. Bohateréw Wojska Polskiego 21”.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot
zawarte w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogdlna, nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technologii
wykonania robot zawartej w specyfikacjach szczegétowych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako czes$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Zakres robdét obejmuje wykonanie przebudowy budynku przedszkola. Specyfikacje Techniczne
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt. Niezaleznie od
postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Niektoére okreslenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.
2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
;3) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi.
4) Projektant - uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.
5) Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgqcego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.
6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
7) Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
10) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
11) Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
12) Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
13) Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
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projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:

1) dokumentacja - opis przedmiotu zamdwienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
3) przedmiar robot

Dokumentacja - projekt budowlany

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Dokumentacja zostanie przekazana

Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane

przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inzyniera

po uzgodnieniu Projektantem.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy

stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla

wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentédw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddédw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowq
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot w szczegdlnosci:

2 utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

3 fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt,

4 w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych,

5 wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

6 wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.

Zabezpieczenie Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene

kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

1 przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

2 stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy i
bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, drég
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét

beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych

materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o0$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co

do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
inwestor.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w

szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca bedzie

utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie

wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inzyniera o

swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakonczenia.

;. MATERIALY
Zroédta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢é zastosowania roéznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢é zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Jes$li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego
sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu bedg na polecenie inwestora usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany bedzie w
czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robot w taki sposdb, aby nie stwarzaé niebezpieczenstwa dla przebywajgcych tam
0s6b. Prace hatasliwe i uciazliwe dla pracujacych tam oséb nalezy wykonywa¢ w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowg, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow. Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i
poleceniami Inwestora. Program

zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

cze$¢ ogdlng opisujaca;:

1 organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia robdt,

2 organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robét,

3 zasady BHP,

4 wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
(kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

czes¢ szczegodtowq zawierajacq:

1 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

2 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli
inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy
wykonywac na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych badan lub oprze sie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan poniesione
beda przez Wykonawce.

Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakoéci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$c¢ z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

9 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

[y
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lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

12 dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

13 wyniki préb poszczegélnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

14 inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde Syczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

15 protokoty przekazania tereny budowy,

16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

17 protokoty odbioru robdt,

18 protokoty z narad i ustalen,

19 korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatéow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
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W ramach zapiséw kontraktu znajduja sie zasady odbioru robdt oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy te
muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie
opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez

Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

0Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢

dostarczone nastepujace dokumenty:

1 dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

2 Dziennik Budowy,

3 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér kofncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
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Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZ],

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

2 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

3 protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

4 aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami.

W N
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Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawgq ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajéow UE lub beneficjantdw programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieA na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45 111 300-1
1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn. : ,Remont dachu w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Krosnie Odrzanskim przy ul. Bohateréw Wojska Polskiego 21”.
Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
a) Rozbidrka istniejacego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpidwki
b) Rozbidrka obrobek blacharskich i orynnowania
c) Demontaz tat drewnianych
d) demontaz $cian bocznych i pokrycia lukarn w bibliotece
e) demontaz zniszczonych elementéw wiezby dachowej
g) wywoz gruzu
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oraz sposéb postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiérek i demontazy.

2. MATERIAL

W wyniku prac rozbiérkowych i demontazu uzyskane zostang nastepujace materiaty:

- elementy wiezby i taty drewniane,

- gruz z dachdéwek

- blacha z rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Materiaty pochodzace z rqzbiérki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko $mieci.

3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykona¢ sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Rozbidrki rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz daszku nalezy wykonaé sposobem
recznym. Zakres rozbidrek obejmuje réwniez elementy towarzyszace (rynhaki, uchwyty rur
spustowych). i i

4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH.

Odbidr robdt rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbidrkowych i
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),
2) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie ich
ilosci,

3) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiorki.

5. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

6. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Cze$¢ I Roboty
ogodlnobudowlane ITB wydanie III,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot rozbidrkowych,

3) Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

KOD CPV - 45261000-4

1. 1.WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wymiang tat i pokrycia dachowego na stromym dachu przy realizacji zadania pn.
~Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kros$nie Odrzanskim przy ul. Bohateréw Wojska
Polskiego 21",
2. MATERIALY

Dachdwka ceramiczna karpiéwka i gasiory. Powinny by¢ w gatunku I, mrozoodporne i powinny
chroni¢ przed utrata ciepta, wilgotnosci, by¢ wytrzymate na tugi i kwasy. Muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat bezpieczenstwa. Jakos$¢ dachéwek i
gasiorow mozna doraznie stwierdzi¢ po czystosci dzwieku wydawanego przy opukiwaniu w stanie
powietrzno-suchym miotkiem stalowym. Dzwiek gtuchy i sttumiony $wiadczy o wadach wyrobu.
Doktadniej poznaje sie jako$¢ wyrobu przy ogledzinach przetomu, ktéry powinien by¢ jednorodny,
drobnoziarnisty bez dziur i uwarstwien. Niedopuszczalne s wady i uszkodzenia w postaci odbi¢ lub
zgniecen zaczepu, jego obciecia pod katem 90° oraz zgniecen ztobkdw. Zanieczyszczenia weglanowe
nie moga powodowac uszkodzen w postaci odpryskéw wiekszych od podanych w normie PN-75/B -
12029.

taty nowe z drewna sosnowego o wymiarach 4 x 6 cm, kontrtaty o wymiarach 2x5 cm z
drewna sosnowego. Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna nie wiecej niz 20%. Drewno musi byc¢
impregnowane $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w
normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

Folia wysokoparoprzepuszczalna o minimalnej gramaturze 100g/m2. Wybdér typu membrany
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powinien by¢ potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata
nachylenia potaci dachowej.
3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Folie paroprzepuszczalna przybi¢ na zaktad bezposrednio do krokwi. Kontrtaty o przekroju 2x 5
cm przybi¢ na krokwie, nastepnie taty drewniane gwozdziami do kazdej krokwi. Gwozdziem okrgagtym
40*100mm. Dtugosé gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ taty. Styki fat
powinny znajdowac sie na krokwi.

W przypadku zniszczonych elementéw wiezby dachowej przewiduje sie wymiane uszkodzonych
elementéw. Ogdiny stan wiezby okreslono jako dobry.

Wymiana pokrycia dachu moze by¢ wykonana praktycznie w kazdej porze roku przy
temperaturze nie nizszej niz 5 ° C i bezdeszczowej pogodzie.

Przed przystapieniem do uktadania dachéwki powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.
Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposéb aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomu i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m lum
30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢ oparte na desce
okapowej nachylonej odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy o
szerokosci 20 cm. Przy kryciu w koronke warstwa spodnia uktadana jest wraz z warstwq krycia na tej
samej tacie dachowej. Przy szczycie nalezy zamocowaé deske o grubosci 28-30mm, ktéra umozliwi
zamocowanie dachéwki skrajne. Prawg i lewg dachéwke skrajng mozna uktadaé w naprzemiennych
rzedach, aby szeroko$¢ dachu byta lepiej podzielona. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem wkretami lub haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowgq
poszczegolne rzedy dachéwek, rownolegle do okapu, powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej potozone
rzedy dachéwek na dtugosci 10-14 cm. Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg
niedopuszczalne. Kalenice i grzbiety dachowe nalezy pokry¢ gasiorami zamocowanymi na uchwyty
montazowe. Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm. Przed przystgpieniem do
potozenia gasiordw nalezy utozy¢ tasme uszczelniajaca. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta,
odchylenia od linii prostej (falisto$¢) przy sprawdzaniu fatg diugosci 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 1
cm.

4. ODBIOR MATERIALOW
Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbidr powinien by¢ dokonany po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidér winien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
5. ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO
5.1. Wymagania ogélne.
Podstawg odbioru robdét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowié
nastepujace dokumenty :
e Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym

(harmonogram robét),
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.
5.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
5.4. Odbior koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
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jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru roboét budowlanych. W toku odbioru korncowego robét Zamawiajgcy zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W
przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie roboét poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
Odbidr pokrycia dachowego w szczegélnosci polega na:
- Sprawdzeniu prawidtowosci spadkdéw i szczelnosci pokrycia w miejscach szczegdlnie narazonych na
zatrzymanie sie i ewentualne przeciekanie wody np. zatamania wkleste powierzchni, miejsca styku ze
$cianami, kominami. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy
wybrane miejsca poddaé przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje sie w nieréwnosciach powierzchni.
- sprawdzenie poprawnego utozenia dachéwki w rzedach okapu i kalenicy
- sprawdzenie prostolinijnosci rzedéw pionowych i poziomych.

5.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczenstwa,
Atest PZH,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia

usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koncowego robot moze zostac powotany zesp6t do dokonania odbioru, ktéry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa,
lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,
5.6. Odbior pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
6. OBMIAR ROBOT
Podstawowgq jednostkg obmiarowg robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich
jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
(jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
Tlos¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cene ryczattowg kontraktu
(zamowienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.
8.2 Normy.
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

4.0BROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

KOD 45231320
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych zwigzanych z realizacjg zadania pt. ,Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Krosnie Odrzanskim przy ul. Bohateréw Wojska Polskiego 21”.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotyczg obrdbek blacharskich , montazu rynien i rur spustowych
w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Krosnie Odrzanskim.
1.4.0kres$lenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogodlne.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw dachu musza mieé¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie. Materiaty
powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
wykonac z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55 mm.
3.TRANSPORT I SKLADOWANIE
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujgce sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane
z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposob skfadowania podany przez producenta powinien
okresla¢ przewidziane odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80 cm.
4.SPRZET
Sprzet przewidziany do realizacji ww robét dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. i
5.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAZU OBROBEK
BLACHARSKICH I RUR SPUSTOWYCH.
Rynny powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedz byta 0 10-15 mm wyzej od krawedzi
zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rury spustowe montowa¢ do nowych hakoéw
rynnowych. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha, a w przypadku braku osadnika - zamontowaé nowy.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla kazdej pracy. Prace, ktorych
jako$¢ bedzie budzita uzasadnione watpliwosci, co do zgodnosci z warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej nie bedg odebrane, a ich odbiér nastapi po wykonaniu robdt zgodnie ze
specyfikacja. ;
6.0DBIOR ROBOT

Odbiér materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér

materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg: certyfikat bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach Iub
opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okres$lajaca zakres i sposob
stosowania.
Odbior obrobek blacharskich, rynien rur spustowych.
Odbidr koncowy obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotdw odbioru
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materiatéw,
- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiardw, rozstawu i
wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegoélnych odcinkéw (przekroju zaktadow, szczelnosci
potaczen) i potaczen przy rurach spustowych,
- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytdéw i sposobu wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia,
- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych rynien i rur,
- sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien, nalezy sprawdzié¢ poprzez nalanie do nich wody i kontrole jej
sptywu oraz ewentualnych wyciekéw,
- sprawdzenie rur spustowych, ktdére polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw rozstawu i
wykonania rur oraz potaczen ich w zigczach poziomych , umocowania ich w uchwytach i
prostoliniowosci,
- nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg wgniecen i pekniec.
Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji
techniczne nie mogg by¢ przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
3. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe
- wymiana rynien i rur spustowych - mb
- wymiana obrébek blacharskich - m?
4. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
5. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN-73/H-92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002,
PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)

6. ROBOTY Z PREFABRYKATOW
WLOKNOWO-CEMENTOWYCH

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt z prefabrykatéw widknowo-cementowych zwigzanych z realizacjg zadania
pn. ,Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Krosnie Odrzanskim przy ul. Bohateréw
Wojska Polskiego 21”.

1.2. Zakres robé6t objetych ST

Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie obudowy przewodéw wentylacyjnych w technologii suchej zabudowy na poddaszu i ponad
dachem budynku

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt widknowo-cementowych nalezy rozumiec

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem obudowy przewoddw wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajqce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.1.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogdlne"
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2.2.Plyty wiéknowo-cementowe

Ptyty widkno-cementowe wykonane z lekkiego betonu, ktéry taczy sie cementem. Ptyty sg dodatkowo
usztywniane widknem szklanym o strukturze warstwowej z dodatkiem mineralnym z kruszywa
ceramicznego i pianki szklanej. Obudowa systemowa komindw wentylacyjnych o odpornosci na ogien
EI 30.

2.3. Wetlna mineralna sktada sie gtdéwnie ze sztucznych wtdkien mineralnych, bedacymi
bezpostaciowymi krzemianami, w ilosci od 95,5 % do 99,5 %, oraz lepiszcza organicznego (wodna
emulsja zywicy fenolowo-formaldehydowej),- od 0,5 % do 4,5%.

Wyroby na bazie wetny mineralnej wbudowane w elementy budowlane przyczyniajg sie w znaczny
sposdb do oszczednosci energii, wzrostu komfortu cieplnego i akustycznego oraz bezpieczenstwa
pozarowego budynku

2.4 Konstrukcja rusztu pod montaz poszy¢ na zewnatrz do zastosowania w $srodowisku korozyjnosci
C5. Obudowy sktada sie z profili typu U mocowanych do podtogi za pomoca kotkéw umieszczanych w
rozstawie ok. 800-1000 mm. W profil typu U wstawia sie pionowo profil typu C. Przyscienne profile C
zaleca sie mocowacé do $ciany przy pomocy kotkéw w dwdch, trzech miejscach. Pozostate profile
ustawia sie co 600 mm tak, aby do co drugiego byly przykrecane krawedzie sasiadujacych ptyt, reszta
profili przykrecana jest na srodkach ptyt.

2.5. Ptytka elewacyjna witdknowo-cementowa drobnowymiarowa typu Cedral, w klasie reakcji na
ogien A2, kolor czerwony, krycie niemieckie - obudowa zewnetrzna komina ponad dachem budynku
2.6. Blacha powlekana gr. 0,7 mm w kolorze czerwonym - daszek komina, obrdbka blacharska
czapy kominowej

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 5

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchej zabudowy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmag stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport materiatow

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajq przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm .

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét z ptyt wtdkowo-cementowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadoéw.

- Oktadziny z ptyt wtdkowo-cementowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7

16

Biuro Projektow ,, SADYBA” —Bogustawa Pietruniko, 65-021 Zielona Gora, ul. Gen. J. Dgbrowskiego 40/2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROSNIE ODRZANSKIM

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie $cianek oblicza sie w metrach kwadratowych.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO ,,Wymagania ogdine" pkt 9

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

d. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. d) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocga ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia
krawedzi od linii
prostej

pionowego

poziomego

przecinajacych sie

ptaszczyzn od kata

przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2 mb

nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do

3,5 mm wysokosci

oraz nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogdétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e dla wykonania oktadzin z ptyt na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. Bogustawa Pietrunko
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