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1 CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1.1 Ogólny opis przedmioty zamówienia  

1.1.1 Zamawiający  

Urząd Miasta Kamienna Góra 

ul. Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra  

1.1.2 Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przebudowy drogi ulicy Lubawskiej oraz 

sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego jak i wykonanie nowego oznakowania 

pionowego i poziomego w mieście Kamienna Góra w ramach przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej Górze”. Zakres rzeczowy zamówienia 

obejmuje:  

➢ wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

prawomocnej decyzji ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 

DROGOWEJ (ZRID), w tym:  

− wykonanie badań podłoża gruntowego zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463);  

− opracowanie mapy do celów projektowych;  

− wykonanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) spełniającego wymogi Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) 

wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 

− wykonanie projektu podziału działek przewidzianych do wywłaszczenia na potrzeby 

przebudowy drogi; 

− uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania przez 

Wykonawcę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), między innymi: 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, 

zgody wodno – prawnej, opinii konserwatorskiej w zakresie prowadzenia prac 

w obszarze ochrony archeologicznej, 

− uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania 

inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej 

Górze w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej;  

− rozwiązania kolizji;  
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− wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) 

− opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2458).  

➢ wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym poniżej, w oparciu o opracowaną 

dokumentację projektową oraz udzieloną zgodą na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), w tym:  

BRANŻA DROGOWA  

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nowej nawierzchni 

jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego w taki sposób i o takich parametrach, że będą 

spełniały warunki techniczne i użytkowe zgodne z Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

124 ze zmianami).  

Wstępnie oszacowany zakres inwestycyjny przedstawia się następująco, przy czym 

podane ilości nie stanowią ścisłego określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i są danymi 

pomocniczymi, które mogą podlegać korektom  

odcinek od 0+000,00 do 0+924,45:  

• rozbiórka istniejącej nawierzchni około 5 800 m2;  

• zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni asfaltowej dla 

KR3 z zastosowaniem warstwy ścieralnej AC 11 S około 5 800 m2;  

• zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej ciągu 

pieszo-rowerowego z zastosowaniem warstwy ścieralnej AC 8 S około 2 500 m2;  

• zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki 

betonowej szarej około 900 m2;  

• zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni zatok postojowych 

wykonanych z kostki betonowej grafitowej około 560 m2;  

• zaprojektowanie i wybudowanie opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej czerwonej 

około 250 m2;  

• zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowych zjazdów 

publicznych i indywidualnych z zastosowaniem warstwy ścieralnej AC 11 S około 970 

m2;  

• zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni w formie trawnika około 1 000 m2;  
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• zaprojektowanie krawężników typu lekkiego 15×30×100 oraz krawężników 

najazdowych 15×22×100 w ilości około 2 500 m, w tym krawężnik peronowy około 

30 m oraz około 2 600 m obrzeży betonowych 8×30×100;  

• oczyszczenie istniejącego rowu drogowego w ilości około 1100 m2 oraz wymianę 

istniejących przepustów pod zjazdami; 

odcinek od 0+924,45 do 2+184,03 (planowany jako remont): 

• długość remontowanego odcinka  – 1 259,58 m, 

• powierzchnia jezdni – 7 455,24 m2, 

• powierzchnia poboczy – 2 470,00 m2, 

• powierzchnia zjazdów – 140,00 m2, 

• bariery energochłonne do uzupełnienia – 68,00 m, 

• powierzchnia rowów do odmulenia – 3 500,00 m2, 

• remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD długości 10,0 m,  

• remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD długości 10,0 m, 

• remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD długości 5,0 m, 

• remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD długości 12,0 m,  

• remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD długości 10,0 m. 

BRANŻA SANITARNA  

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania odpowiednich 

urządzeń i obiektów kanalizacyjnych, w taki sposób i o takich parametrach, że będą 

umożliwiały prawidłowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z okolicznej zlewni. 

Wstępnie oszacowany zakres inwestycyjny przedstawia się następująco, przy czym podane 

ilości nie stanowią ścisłego określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i są danymi 

pomocniczymi, które mogą podlegać korektom:  

• budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN600 SN8 o długości L=49,5 m; 

• budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN500 SDR34 SN8 o długości 

L=458,5 m;  

• budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN400 SDR34 SN8 o długości 

L=184,0 m;  

• budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 SDR34 SN8 o długości 

L=156,0 m;  

• budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250 SDR34 SN8 o długości 

L=60,0 m;  

• budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o długości 

L=33,5 m;  

• zabudowa odcinka rowu z rur PVC DN500 SDR34 SN8 o długości L=259,5 m, 

• budowa studni kanalizacyjnych DN1200 wykonanych z elementów prefabrykowanych 

– 41 szt.; 

• budowa wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem – 6 szt.;  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

11 | S t r o n a  

 

• wymiana górnych kręgów studni kanalizacji sanitarnej (na odcinku projektowanej 

drogi) na pokrywy studzienne DN1000 / DN625 wyposażone w włazy żeliwne DN600 

typu przejazdowego D400.  

Możliwe są kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną (sieci wodociągowe, 

teletechniczne, elektroenergetyczne itp.).  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania przebudowy 

istniejącej sieci kablowej oświetlenia drogowego w zakresie:  

• budowa doziemnej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego – odcinek 

516 m; 

• demontaż istniejącego kabla niskiego napięcia oświetlenia drogowego – 448 m; 

• zmiana miejsca lokalizacji istniejących stanowisk słupowych – 7 szt.; 

Doświetlenie przejść dla pieszych w zakresie:  

• montaż linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia przejść dla pieszych – odcinek 

75,0 m; 

• montaż słupów oświetleniowych – 6 szt.; 

• montaż asymetrycznych opraw oświetlenia przejść – 6 szt.; 

Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone 

w szerokościach linii rozgraniczających drogi zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Oprawy  

Wymagania 

1) oprawa - asymetryczna typu LED dedykowana do oświetlenia przejść dla pieszych, 

2) Konstrukcja oprawy - zbudowana w systemie modułowym, umożliwiająca szybką 

i bezproblemową wymianę modułów, 

3) budowa oprawy - system modułowy, dostęp do elementów elektrycznych w komorze 

oprawy bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, możliwość montażu 

bezpośrednio na słupie oraz na wysięgniku, płaska hartowana szyba, bezpośredni dostęp 

do układu zasilającego oraz komory elektrycznej, 

4) obudowa oprawy - wykonana z aluminium formowanego wysokociśnieniowo, 

zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych substancjami 

chemicznymi, podkładem epoksydowym i poliestrową farbą proszkową, 

5) optyka - system optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), 

6) klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji) I lub II klasa ochronności (norma PN-EN 

60529), 

7) uchwyt z możliwą regulację kąta nachylenia oprawy min. 5, 10, 15 stopni, 

8) stopień szczelność oprawy - min. IP66, 

9) stopień odporności na uderzenia [J] systemu optycznego - min. IK08 (5J)  
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10) pobór mocy – moc oprawy nie większa niż wartość przyjęta w obliczeniach 

fotometrycznych, kryterium - minimum mocy, dla których są spełnione warunki 

fotometryczne określone normą oświetleniową PN-EN 13201 (luminacja, 

równomierność, olśnienie),  

11) zasilanie - napięcie przemienne 220-240 V – 50Hz. Prąd stały zasilania oprawy 

o wartościach maksymalnie do 700 mA, 

12) temperatura barwy - w zakresie od 4 000K do 5 700K, 

13) wskaźnik oddawania barw - CRI≥70, 

14) współczynnik utrzymania strumienia świetlnego LMF (dla średniej temperatury 

w Polsce t=7°C) - LMF70 (hr)> 90 000 godzin, 

15) zakres temperatury pracy - od -40°C do co najmniej +35°C, 

16) Współczynnik mocy >0,90, 

17) odporność układu zasilania oprawy na przepięcia - oprawa posiadająca odporność na 

działanie napięć udarowych 10kV, 

18) skuteczność świetlna - wg wyliczeń fotometrycznych, 

19) oprawa winna posiadać „ENEC” certyfikat na funkcjonalność opraw oświetleniowych 

LED  

Słupy do oświetlenia przejścia dla pieszych  

Słup aluminiowy lub kompozytowy na fundamencie prefabrykowanym lub zakopywany do 

gruntu o wysokości 6,0 m. Słup wyposażony w:  

− kurtynowy czujnik ruchu wykrywający osoby zbliżające się do przejścia dla pieszych. 

Czujnik ruchu uaktywnia ostrzegawcze sygnały świetlne wbudowane w konstrukcję słupa. 

Dodatkowo odporny jest na ruch zwierząt nie większych niż 70 cm, 

− głośnik wbudowany wewnątrz słupa odtwarzający komunikaty dla pieszych o dowolnej 

treści i w dowolnej wersji językowej, 

−  nowoczesną oprawę oświetleniową typu LED z asymetrycznym rozsyłem światła 

umożliwiającym wytworzenie dodatniego kontrastu (doświetlenie sylwetki pieszego), 

dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko olśnienia kierowców, 

− sygnalizację ostrzegawczą w postaci świecących 9 naświetlaczy LED koloru żółtego 

umieszczonych w konstrukcji słupa, dzięki czemu kierowca jest informowany już 

z odległości 150 m od przejścia dla pieszych o pojawieniu się na nim przechodniów – taka 

odległość umożliwia bezpieczne wyhamowanie pojazdu, 

− znak drogowy D-6 z opcją podświetlania swojej treści światłem stałym lub pulsującym 

zsynchronizowanym z lampami ostrzegawczymi LED i komunikatem głosowym.  

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU  

Projektowane oznakowanie pionowe 

Wymaga się zaprojektowania i zainstalowania znaków średnich (S), o wymiarach 

przedstawionych w poniższej tabeli:  

Grupa  Symbol   Kategoria znaków   
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znaków  A 

ostrzegawcze  

B  

Zakazu  

C  

zakazu  

D 

informacyjne  

długość boku  

(mm)  

Średnica  

(mm)  

wysokość (mm)  

(n=0, 1, 2)  

Średnie  S  900  800  800  600+150n  

Znaki pionowe należy wykonać na folii II typu, znaki D-6 i D-6b wykonać na folii 

pryzmatycznej.  

Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była 

nie mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi 

(wystający krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, 

prostokąta), zgodnie z poniższym schematem:  

  

  

  

Do oznakowania pionowego należy zastosować tylko materiały atestowane. Ponadto 

znaki posiadać muszą certyfikat bezpieczeństwa oraz aprobatę techniczną Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów. Szczegółowe warunki techniczne określa Załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2311).  

Projektowane oznakowanie poziome: 

Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać w technologii grubowarstwowej. 

Do wykonania oznakowania poziomego użyć należy odblaskowych znaków malowanych 

koloru białego. Materiały użyte do oznakowania posiadać muszą  aprobatę techniczną Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów oraz spełniać warunki określone polskimi normami branżowymi. 

Szczegółowe warunki techniczne dotyczące znaków drogowych poziomych oraz sposobu ich 

umieszczenia na drodze określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).  

Aplikacja materiałów do poziomego znakowania dróg powinna zostać przeprowadzona 

w okresie odpowiednich warunków pogodowych.   

Warunkami tymi są: 

− sucha nawierzchnia, 

− nie tworzenie się rosy, 

− umiarkowana prędkość wiatru, 

− minimalna temperatura powietrza 5 st. C, 

− minimalna temperatura nawierzchni w granicach od 10 do 35 st. C, 

− maksymalna wilgotność względna powietrza 85%.  

Materiały do wykonania oznakowania  

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały 

umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy 

chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, 

mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię 

z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność 

zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie 

zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy 

stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. 

Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie.  

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych 

z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.  

Kulki szklane  

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 

ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez 

odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.  

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 

wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 

zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 

poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 

1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych 

w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.  

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 

najmniej 80%. 

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.  

Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty 

„CE”. 
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Materiał uszorstniający oznakowanie  

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 

twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu 

odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może 

zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba stosowania materiału 

uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia zachodzi 

w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT  50.  

Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych 

z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej. 

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego projektuje się progi zwalniające 

płytowe (z przejściem dla pieszych oraz z przejazdem dla rowerów) 

  

Liniowy próg zwalniający płytowy U-16c o ograniczonej prędkości przejazdu 25–30 km/h  

Do urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy zastosować tylko materiały atestowane. 

Ponadto znaki posiadać muszą certyfikat bezpieczeństwa oraz aprobatę techniczną Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów. Szczegółowe warunki techniczne określa Załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2311).  

Punktowe elementy odblaskowe 

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub 

wbudowana w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów 

samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał 

widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000.  

Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być:  

− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na 

powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,  

− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę 

odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie 

wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi 

od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu 

lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych 
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przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, 

w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub czerwona, a dla oznakowania 

czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury.  

Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań 

poziomych wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) 

lub zawierającym świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne 

PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001, choć spełniają tę samą funkcję 

co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w czasie suchej 

i mokrej pogody.  

PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond 

kompaktowych ze względu na ich geometrię 360o.  

Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone są 

w normie zharmonizowanej i odpowiednich aprobatach technicznych.  

  

Oznakowanie poziome umieszcza się na całej szerokości powierzchni najazdowej 

i zjazdowej progu.  

W odległości 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni można umieszczać punktowe 

elementy odblaskowe barwy białej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo, równolegle do osi 

progu. Przykład oznakowania progu zwalniającego przedstawiono na rysunku   

Jeżeli na progu zwalniającym wyznaczono przejście dla pieszych (przejście wyniesione) 

lub przejazd dla rowerzystów, na powierzchni progu umieszcza się znak poziomy P-10 lub znak 

poziomy P-11. Zewnętrzna krawędź znaków poziomych P-10 lub P-11 umieszczonych na 

powierzchni progu zwalniającego powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,1 m 

od krawędzi płaskiej powierzchni tego progu.  
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1.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia  

Położenie geograficzne i administracyjne  

➢ jedn. 020701_1 Kamienna Góra, obr. 0005 i 0006 

dz. nr 214, 220/1  

Działki położone są w gminie miejskiej Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj. 

dolnośląskie, m. Kamienna Góra.  

Uwarunkowania planistyczne  

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie Uchwały 

nr XXXVII/242/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze. 

Ogólna charakterystyka drogi ulicy Lubawskiej w stanie istniejącym 

Obecnie istniejąca nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym, posiada liczne 

ubytki i nierówności. Nawierzchnia chodników jest zniszczona, ciąg pieszo rowerowy nie 

istnieje. Układ komunikacyjny wymaga korekty w zakresie przewidzianych w MPZP połączeń 

z planowanymi drogami, lokalizacja i parametry zjazdów oraz warunki zapewnienia 

koniecznego pola widoczności, wymagają regulacji i dostosowania do odpowiednich przepisów 

technicznych.  

Ogólna charakterystyka kanalizacji deszczowej w stanie istniejącym  

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są za pomocą istniejącego 

rowu bez nazwy i sieci kanalizacji deszczowej DN400.  

Warunki gruntowo-wodne  

Warunki te będą musiały być określone przez Wykonawcę w czasie realizacji 

Zamówienia. Należy wykonać odwierty kontrolno-pomiarowe w odstępach nie większych niż 

300 m na projektowanej trasie sieci kanalizacji deszczowej oraz w miejscach planowanych 

wykopów obiektowych (pod studnie kanalizacyjne) tak, aby określić prawidłowo: stateczność 

wykopów, poziom wody gruntowej oraz rodzaj, właściwości, cechy wytrzymałościowe 

i odkształcalność gruntów w celu oceny ich przydatności do ponownego wykorzystania lub 

określenia potrzeby i rodzaju zabiegów uzdatniających podłoże.  

Obszary i obiekty prawnie chronione  

Teren na którym planowana jest inwestycja (dz. nr 214 i 220/1, obr. 0005 i 0006, jedn. 

020701_1 Kamienna Góra) nie znajduje się na terenie obszarów chronionych.  

Powiązania Przedmiotu Zamówienia z innymi przedsięwzięciami  

Nie dotyczy  

1.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanych robót  

− przeprowadzony podział geodezyjny działek nr 208/2, 208/3, 221/8 i 221/15 wykonać 

w taki sposób, aby nowo projektowane drogi spełniały warunki techniczne i użytkowe 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
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1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami) jak i warunki 

MPZP; 

− zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanej drogi, ciągu 

pieszo-rowerowego i chodniki powinny być uwarunkowane przebiegiem istniejącego 

uzbrojenia; 

− kategoria ruchu powinna być projektowana na minimum KR 3, a klasa techniczna 

przebudowywanej drogi powinna być minimum Z - zbiorcza; 

− nowo zaprojektowana jezdnia, powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 

lat; 

− do projektowanych kanałów należy umożliwić grawitacyjne włączenie się przyłączy 

kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe z pobliskich 

nieruchomości; 

− zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych kanałów 

powinny być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia; 

− kanały i obiekty kanalizacji deszczowej muszą być zaprojektowane i wykonane w taki 

sposób, aby zapewnić spływ wód opadowych i deszczowych; 

− w przypadku projektowania kanałów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują 

na obecność gruntów o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia 

zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. 

Konieczność całkowitej wymiany gruntów może także wynikać z uzgodnienia z zarządcą 

drogi. Pozostały grunt po wykopach należy przewidzieć do zagospodarowania, w ramach 

realizowanego całościowo programu, do obsypania projektowanych kanałów oraz innych 

obiektów. Należy przewidzieć odtworzenie jezdni i chodników na całej szerokości 

wykopu części zajętej pod kanalizację deszczową zgodnie z projektem  oraz zgodnie 

z wymaganiami zarządców dróg;  

− w związku z przebiegiem tras kanałów w ulicach należy zaprojektować takie rozwiązania, 

których wykonawstwo w jak najmniejszym stopniu utrudni ruch drogowy, np.: 

zastosowanie metod bezwykopowych w miejscach o największym natężeniu ruchu 

drogowego, zastosowanie elementów prefabrykowanych; 

− studzienki kanalizacyjne należy wyposażyć, w zależności od miejsca posadowienia, 

w żelbetowe płyty pokrywowe na pierścieniu odciążającym lub stożki redukcyjne i włazy 

żeliwne typu ciężkiego oraz włazy wentylowane w uzgodnieniu z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze. Należy przewidzieć 

zastosowanie włazów zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby 

niepowołane i kradzieżą (zamki);  

− nowe budowle, takie jak: studnie kanalizacyjne, rurociągi, powinny mieć zapewnioną 

trwałość nie mniejszą niż 50 lat;  

− na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych Wykonawca 

zaproponuje stosowne rozwiązania przedstawiające sposób zabezpieczenia tych urządzeń 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

19 | S t r o n a  

 

przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia prac 

budowlanych jak i po ich zakończeniu, zgodnie z wytycznymi Gestorów tych urządzeń.  

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do Przedmiotu zamówienia  

1.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany 

z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii.   

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją 

i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane.  

Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) nie może zawierać nazw własnych projektowanych 

urządzeń i materiałów. Ewentualne karty doboru, czy materiały producentów projektowanych 

elementów sieci należy zamieścić w osobnym skoroszycie. W opisie technicznym projektu 

budowlanego (PZT, PAB, PT) projektowane elementy należy opisać poprzez 

wyspecyfikowanie ich parametrów technicznych – tak, aby opis projektowanych elementów 

spełniał wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których 

zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego 

przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).; 

Wykonawca zamówienia powinien z należytą starannością, rzetelnością uzyskiwać zgody 

właścicieli lub uprawionych dysponentów terenu na dysponowanie tymi terenami przez  

Zamawiającego dla potrzeb wdrożenia Przedsięwzięcia. W przypadku braku uregulowania 

spraw własności lub możliwości wystąpienia innych trudności terenowo - prawnych 

dotyczących działek potrzebnych dla zrealizowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, 

Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o podjęcie decyzji w sprawie działań na rzecz 

uzyskania praw do tych działek lub dokonania korekty projektu.  

Powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac 

konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.  

Branża drogowa  

• jezdnię zaprojektować dla klasy technicznej drogi Z – zbiorczej oraz kategorii ruchu KR 

3;  

• w projekcie przedstawić zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów 

galanterii betonowej, powierzchni jezdni, chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, 

zieleńców itd.;  

• na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych należy 

przeprowadzić procedurę ZRID dla podziału działek nr 208/2, 208/3, 221/8 i 221/15 

w celu spełnienia warunków technicznych dla zjazdu z ul. Ziemskiej (oznaczenie 

w MPZP – 2.KDW) oraz budowy planowanej w MPZP drogi oznaczonej symbolem 

KDL-1;  

• należy podać, w jaki sposób zostanie rozwiązane spełnienie warunku pola widoczności 

w miejscach newralgicznych tj. przed przejściami dla pieszych czy miejscami 
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postojowymi; (w szczególności w obszarze przeprawy istniejącej drogi rowerowej przez 

ul. Lubawską); należy rozważyć przebudowę skrzyżowania z ul. Ziemską w działkach 

nr 216/25, 208/2, 208/2, 187 obr. 5 (oznaczone w MPZP jako 2.KDW i KDZ-1) poprzez 

zaprojektowanie możliwie najmniej kolizyjnego i bezpiecznego rozwiązania 

komunikacyjnego (dopuszcza się mini rondo przejazdowe) z uwzględnieniem drogi 

rowerowej i przejścia rowerowego. W przypadku konieczności korekty (obniżenia) 

niwelety drogi w tym miejscu, w związku z zachowaniem wymaganych warunków 

widoczności, dopuszcza się lokalną przebudowę drogi rowerowej w rejonie przeprawy 

przez ul. Lubawską; 

• należy wykonać profil podłużny projektowanej niwelety;  

• należy dostosować istniejący układ organizacji ruchu do wykonanej wcześniej przez 

Zamawiającego drogi rowerowej w obrębie byłego przejazdu kolejowego 

zlokalizowanego na ulicy Lubawskiej.  

Kanalizacja sanitarna  

• wymiana górnych kręgów studni kanalizacji sanitarnej (na odcinku projektowanej 

drogi) na pokrywy studzienne DN1000 / DN625 wyposażone w włazy żeliwne DN600 

typu przejazdowego D400.  

Kanalizacja deszczowa  

• kanały deszczowe (kolektory główne, boczne i przyłącza), projektować z rur 

z nieplastyfikowalnego polichlorku winylu (PCV), kielichowe, o wytrzymałości 

dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur. Należy 

przewidzieć zastosowanie rur o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co 

najmniej 8 kN/m²;  

• w projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów w rozbiciu na średnicę i materiał 

oraz zestawienie tabelaryczne studzienek podając nr studzienki, typ użytego włazu, 

rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ (przelotowa, 

załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety. 

Należy przygotować osobne zestawienia dla kolektorów głównych i bocznych wraz 

z odgałęzienia i osobne dla przyłączy;  

• na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o DN425, jednak należy 

określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV;  

• na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych należy podać 

trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę oraz rzędne włazu, dna 

i bocznych wlotów studzienek kanalizacyjnych;  

• w przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również 

studnie usytuowane w drogach, projektować z elementów prefabrykowanych 

betonowych, żelbetowych min. DN1000, z fabrycznie wykonanymi kinetami 

i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa 

sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, 

nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne; 
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• należy podać, w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach 

kanalizacyjnych – gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane 

zastosowanie studzienki kaskadowej; 

• kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu 

i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów 

pomiędzy studzienkami. W przypadku braku możliwości technicznych, ewentualne 

odstępstwa od tego wymogu, należy uzgodnić z Zamawiającym; 

• do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały 

dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych; 

• kanały projektować zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać 

sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą; 

• główne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granic działek 

użytkowników, należy zaprojektować w sposób umożliwiający podłączenie 

indywidualnych użytkowników. Istniejące odgałęzienia wpiąć do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej;  

• w ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do 

posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy  B-

125 kN (z wypełnieniem betonowym).  

1.2.2 Przedmiot i zakres prac  

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje:  

• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania przedmiotu zamówienia. Przy wyborze rozwiązań technologicznych 

i technicznych urządzeń i materiałów Wykonawca powinien przeanalizować możliwość 

zachowania jednorodności systemu na całym rozpatrywanym obszarze, przy 

uwzględnieniu warunków terenowych, istniejącego uzbrojenia;  

• opracowanie mapy do celów projektowych;  

• uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących stronami 

postępowań administracyjnych;  

• wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i innych obiektów 

w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego; 

• zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizację odpadów powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki 

nawierzchni dróg itp.;  

• sporządzenie operatów i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych;  

• sporządzenie umowy cywilno-prawnej (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) 

dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych wraz 

z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie;  

• sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

22 | S t r o n a  

 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 nr 120, poz. 1126); 

• Sporządzenie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) 

(w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi) 

i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji 

i pozwoleń wraz z decyzją – zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ZRID; 

• wykonawca określi potrzeby w zakresie uzyskiwania brakujących pozwoleń, uzgodnień 

i decyzji administracyjnych, jak również zmian posiadanych przez Zamawiającego 

decyzji – jeśli wystąpi taka konieczność;  

• wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zakresu rzeczowego 

Przedsięwzięcia;  

• projekty techniczne muszą być wykonane w sposób zapewniający zgodność 

z projektami zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlanym;  

• projekt techniczny powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 

sprawnego wykonania zakresu Przedsięwzięcia, a w szczególności dotyczące 

przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, robót w zakresie instalacji 

budowlanych, robót w zakresie zagospodarowania terenu;  

• w skład projektu technicznego muszą wejść obliczenia, które zgodnie z przepisami lub 

sztuką budowlaną są wymagane dla wykazania, że przyjęte rozwiązania projektowe 

spełnią wymagania określone w przepisach i zasadach sztuki budowlanej, 

a w szczególności zapewnią trwałość poszczególnych elementów oraz uzyskanie 

wymaganych parametrów optymalnych pod kątem technologicznym i ekonomicznym;  

• sporządzenie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające 

z dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458); 

• kosztorysy inwestorskie winny uwzględniać również następujące pozycje:  

• koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie 

graficznej, jak i cyfrowej;  

• koszty filmowania kanalizacji deszczowej po zakończeniu robót budowlanych;  

• geodezyjny pomiar powykonawczy (wykonany zgodnie z instrukcją do 

opracowań geodezyjnych, jako jeden z warunków odbioru końcowego);  
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• koszty związane z wykonaniem projektów organizacji ruchu jak również za 

zajęcie odcinków pasa drogowego.  

Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien 

uwzględnić w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a także 

odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, 

naziemnej i nadziemnej w miejscach, gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku 

prowadzonych robót. Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie 

działań niewymienionych w przekazanych materiałach (koncepcja techniczna), a koniecznych 

dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych, to Wykonawca musi je uznać za 

włączone do zakresu Zamówienia. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w cenie 

oferty. Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie 

do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU oraz 

gdy zostanie to zlecone przez Zamawiającego przygotuje warianty rozwiązań projektowych 

(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych 

rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą 

być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się 

informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej 

staranności. Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do 

potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną 

pisemnie decyzję w tej sprawie od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli dla 

analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach 

z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb 

dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych  musi być wystarczająca dla 

celów, jakim te opracowania służą. Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego 

o podjęcie potwierdzonej pisemnie decyzji w sprawach rozwiązań projektowych we wszystkich 

przypadkach, poza przypadkami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy 

wariant rozwiązania projektowego.  

Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być 

czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 

przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących:  

• PZT – 1:500;  

• profil podłużny – 1:100/1000;  

• plany rurociągów – 1:500 i/lub 1:1000;  

• profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z zakresem, skala pionowa 5 do 10 razy 

większą niż skala pozioma;  

• plany terenu, schematy – 1:500 i/ lub 1:1000; 

• przekroje konstrukcyjne – 1:50; 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

24 | S t r o n a  

 

• szczegóły – 1:20 do 1:5.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w formie analogowej 

(papierowej) w następującej liczbie egzemplarzy:  

• projekt budowlany - w 4 egzemplarzach (w tym 3 składane do organu wydającego 

pozwolenie na budowę - ZRID);  

• projekty architektoniczno-budowlane – po 3 egzemplarze dla każdej branży;  

• projekty techniczne – po 3 egzemplarze dla każdej branży; 

• przedmiary, kosztorysy i STWiORB – po 2 egzemplarze oraz w formie cyfrowej (na 

nośniku CD-R lub DVD). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach 

Zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez edytory tekstu 

oraz programy do obsługi arkuszy kalkulacyjnych np. LibreOffice, MS OFFICE, 

natomiast rysunki z planem sytuacyjnym przez programy CAD (w formacie *.dwg, 

*.dxf). Kosztorysy winny być przekazane w wersji edytowalnej, np. w formacie *.kst. 

Dodatkowo należy przekazać całą cyfrową wersję opracowanej dokumentacji 

w formacie *.pdf.  

Zamawiający dopuszcza zebranie we wspólnym tomie projektów (PZT, PAB, PT). 

W takim wypadku projekt budowlany w wersji papierowej musi zostać przekazany 

w 4 egzemplarzach (w tym 3 składane do organu wydającego pozwolenie na budowę - ZRID). 

Ponadto Wykonawca wykona tyle dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych, ile 

będzie koniecznych do uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych. Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie Zamówienia 

i w ramach przedstawionej ceny ofertowej.  

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

• weryfikacja istniejących inwentaryzacji obiektów, które mogą mieć związek 

z wykonaniem zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. Wykonawca dodatkowo uzupełni 

inwentaryzację istniejących obiektów i zieleni oraz oceni przydatność istniejących 

obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 

Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które występują na trasie 

planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności które mogą kolidować z obiektami 

zaprojektowanymi dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. Przy 

czym inwentaryzacje te powinny być wykonane, nawet jeżeli z materiałów (np. innych 

projektów) wynika, że kolizja nie wystąpi;  

• wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu przydatności obiektów muszą być wykonane 

jedynie dla potrzeb wdrożenia Przedsięwzięcia. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

wykonywania tych prac w zakresie wykraczającym poza te potrzeby;  

• inwentaryzacje powinny być wykonane w stopniu dokładności i czytelności 

wystarczającym dla celów, którym służą;  

• sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;  

• uzyskanie brakujących danych do projektowania w terenie oraz od organów wydających 

stosowne opinie;  
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• wykonawca zwróci się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Kamiennej Górze, celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do 

projektowania;  

• uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego 

uzgodnienia z Zamawiającym, materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań 

funkcjonalnych i użytkowych, szczególnie w opracowaniu obiektów a także przebiegu 

trasy sieci kanalizacji deszczowej. Analiza przedprojektowa może nie dotyczyć tras 

sieci, jeżeli są one już określone i potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego;  

• przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów 

zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawi swoje 

stanowisko;  

• konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania 

dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości 

i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań 

funkcjonalnych i konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od 

wymagań zapisanych w pkt. 4 niniejszego opracowania;  

• opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 

technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.;  

• po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUDP, Wykonawca 

przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego 

uzgodnienia;  

• wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go 

i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji 

Projektowej oraz złożeniem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej - ZRID;  

• wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 

ceny opracowania dokumentacji projektowej;  

• pełnienia, w ramach przedstawionej ceny ofertowej, nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego. Nadzór autorski będzie sprawowany do podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego;  
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• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 

dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane;  

w przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu inwestycyjnego lub 

Zamawiającego, że rozwiązanie projektowe przyjęte przez Wykonawcę jest 

nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjętych w niniejszym 

PFU to Wykonawca musi dokonać korekt dokumentacji projektowej jeżeli 

Zamawiający złoży w tej sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności materialnej za straty uczestników procesu 

inwestycyjnego.  

1.3 Przepisy prawne i umowy związane z projektowaniem  

Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i został wydany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty – 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów.  

1.3.1 Inne informacje i dokumentacja niezbędna do zaprojektowania robót 

budowlanych  

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów:  

Wykonawca uzyska w niezbędnym zakresie decyzję zarządców dróg na usytuowanie 

w pasie drogowym urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi.  

Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska:  

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień 

i dokumentów z zakresu ochrony środowiska w celu uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej – ZRID.  
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci:  

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska 

wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane 

z przyłączeniem do istniejących sieci. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie 

oferty.  

1.4 Raporty  

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powzięciu informacji 

o okoliczności mogącej mieć wpływ na terminowe ukończenie przedmiotu umowy, 

w maksymalnym terminie 10 dni od powzięcia takiej informacji, w formie pisemnej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania miesięcznych spotkań w siedzibie 

Zamawiającego w celu bieżącej sprawozdawczości z przebiegu prac projektowych. 

O terminach spotkań Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż z 3 dniowym 

wyprzedzeniem. Niezależnie od powyższego Wykonawca może wystąpić z propozycją 

zwołania zebrania, jeśli uzna on takie za stosowne w celu rozwiązania bieżących problemów 

będących zagrożeniem dla terminowego zakończenia zamówienia.  

1.5 Wymagania wobec wykonawcy  

1.5.1 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

• fachową i terminową realizację usług;  

• zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów;  

• zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla 

realizacji Umowy;  

• uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego, oraz 

opracowywanie na żądanie Zamawiającego raportów z postępów usług i innych 

dokumentów w sposób fachowy, z zachowaniem odpowiednich standardów.  

1.5.2 Zaplecze biurowe  

Wykonawca musi na własny koszt oraz przy pomocy własnego wysiłku organizacyjnego 

zapewnić każdy potrzebny sprzęt i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania 

niniejszego zamówienia. W ciągu całego okresu wykonywania zamówienia, łącznie z okresem 

sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne środki łączności. 

W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia 

powiadamiania Wykonawcę przez Zamawiającego lub uczestników procesu inwestycyjnego 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach 

tych adresów lub danych teleadresowych.  

1.5.3 Obowiązku Zamawiającego  

Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne dla realizacji zadania posiadane projekty, 

dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc w nawiązywaniu współpracy 
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z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku 

z realizacją Umowy.  
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2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  

I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

2.1 Wymagania ogólne wykonania robót  

2.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB  

Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych koniecznych 

do wykonania zadania: „Przebudowa drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej Górze".  

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować 

w odniesieniu do robót wymienionych w PFU.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

2.1.3 Zakres robót objętych Kontraktem  

Opisano w punkcie 1.2.2 PFU.  

2.1.4 Określenia podstawowe  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.  

[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 

i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.  

[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 

geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 

przydatności dla potrzeb budowlanych.  

[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp 

warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy 

i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 

w związku z ryzykiem zawodowym.  
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[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.  

[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia 

terenu.  

[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, 

wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych.  

[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu 

z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną.  

[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym;  

• dziennik budowy;  

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych;  

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu;  

• operaty geodezyjne;  

• książki obmiarów.  

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

[12] Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.    

[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 

jest przez właściwy organ Nadzoru budowlanego.  

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 

stanu wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 

i rozliczaniu inwestycji.  

[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji.  

[16] Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.   
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[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektów.  

[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.  

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona 

w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o której wyznaczeniu poinformowany zostanie 

Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

[20] Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 

inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.  

[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 

budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem 

jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.  

[24] Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznej, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót 

podstawowych.  

[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  

[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

z zestawieniem materiałów podstawowych.  

[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo - wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych 

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.  

[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 
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zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 

zamiennych.   

[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie 

jakości robót i kosztów realizowanej inwestycji.  

[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 

(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych.  

[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 

małej architektury.  

[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.  

[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie 

wykonanych robót.  

[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca 

wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, 

w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, 

mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 

jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-

użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji 

i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych 

charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz 

zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych 

oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-

montażowych, dokumentacji technicznej.  

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, 

mających na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, 

wymiarów i kształtu zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.  

[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne 

warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 

użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania 

dotyczące Nadzoru na budowie.  

[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia wykonywania robót budowlanych.  
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[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od 

wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty.   

[44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 

budowlanych.  

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.  

[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 

po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia.  

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia 

już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. 

wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 

odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na 

obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.  

[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy.   

[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne 

przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.  

[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.    



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

34 | S t r o n a  

  

[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. [56] 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 

z gruntem.  

[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych.  

[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ Nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości.  

[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.   

[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową.  

[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.  

[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 

i wyrobom, które uzyskały certyfikat.  

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.1.6 Podstawa wykonania prac objętych kontraktem  

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót;  

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana;  

• normy;  

• aprobaty techniczne;  
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• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

2.1.7 Polityka informacyjna Kontraktu  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek umieszczenia informacji o budowie zgodnej 

z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

2.1.8 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy.  

2.1.9 Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego  

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami 

Zamawiającego ujętymi w PFU.  

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 

warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego.  

2.1.10 Dokumentacja projektowa  

• dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonanie, kontrolę 

i odbiór całego zakresu inwestycji;  

• minimalny zakres dokumentacji został określony w punkcie 1.2.2 PFU;  

• dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej;  

• Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletną dokumentację oraz uzyska 

akceptację Zamawiającego oraz wymaganych prawem urzędów i instytucji;  

• rurociągi i obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz 

w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, 

w szczególności w wyniku:  

• wydzielania się gazów toksycznych;  

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;  

• obecności szkodliwych czynników biologicznych;  

• niebezpiecznego promieniowania;  

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;  

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;  

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;  

• przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego;  

• nadmiernego hałasu i drgań.  

• zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Projektu Budowlanego, projektów wykonawczych, projektu 
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organizacji ruchu docelowego i tymczasowego, planu BIOZ przed przystąpieniem do 

Robót oraz uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID);  

• do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów:  

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych;  

• protokoły sprawdzeń i badań.  

• dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję 

dokumentów nie przekroczy 14 dni od daty ich przedstawienia.  

2.1.11 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i PFU  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 

Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego 

oraz kompetentne organy administracji państwowej).  

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SWZ winny być interpretowane, jako 

definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie 

w projekcie.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 

rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie 

i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 

zastosowanie w projekcie.  

2.1.12 Błędy lub opuszczenia  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi 

względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.  

2.1.13 Stosowanie przepisów prawa i norm  

Normy podane w SWZ winny być traktowane, jako integralna część SWZ i czytane 

w połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie).  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
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Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót 

zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 

jakiemu mają służyć roboty objęte kontraktem.  

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 

wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 

projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.1.14 Zezwolenia  

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

w ramach Kontraktu od odpowiednich urzędów i instytucji.  

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od 

podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich 

zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien 

pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji 

i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest 

stroną w procesie inwestycyjnym.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na 

realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

2.1.15 Polecenie Inspektora Nadzoru  

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora bądź 

Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą 

obciążały Wykonawcę.  

2.1.16 Harmonogram robót  

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki:  

• kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót 

budowlanych oraz z uwzględnieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracującym;  

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem;  

• dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót;  

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze;  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

2.1.17 Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się 

także zaplecze magazynowania materiałów.  

2.1.18 Materiały  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepisów mających 

zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie.  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności.  
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2.1.18.1 Źródła szukania materiałów  

Jeśli będzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał 

odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego 

źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

2.1.18.2 Pozyskanie materiałów miejscowych  

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła;  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła;  

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót;  

• humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

pierwotnego terenu po ukończeniu robót;  

• wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub 

innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru;  

• z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie;  

• eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi w danym terenie.  

2.1.18.3 Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów, jeśli będzie wymagane, mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki:  

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;  
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• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

kontraktu.  

2.1.18.4 Materiały nie odpowiadające wymogom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.1.18.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

2.1.18.6 Pozyskanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia  

i sprzęt w okresie składowania i przechowywania.  

2.1.18.7 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego 

zastosowania różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany 
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i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru.  

2.1.18.8 Materiały rozbiórkowe  

Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność  

Inwestora i  Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania.  

Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do 

których zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport  i składowanie 

w miejscu wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 

1000 m chyba, że wskazano inaczej w ofercie.  

2.1.18.9 Wymagania szczegółowe  

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszym PFU muszą spełniać 

wymogi  odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za 

dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych dokumentów technicznych;  

• certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu,  

w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami  

i obowiązującymi normami.  

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.  

2.1.19 Sprzęt  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

prowadzenia robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru;  

• liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie;  

• sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania;  

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami;  
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• jeżeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody;  

• jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót.  

2.1.20 Transport  

2.1.20.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  w terminie 

przewidzianym umową.  

2.1.20.2 Wymagania dotyczące przewodu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów  technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 

polecenie Inspektora  Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na użycie 

pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę 

od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 

które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny 

koszt , w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

2.1.20.3 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

2.1.21 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót ,a w szczególności:  
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• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;  

• przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco;  

• w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory ,światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;  

• wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru;  

• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia 

urządzenia terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 

budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych 

wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;  

• fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą 

utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót;  

• koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest wliczony w cenę kontraktową.  

2.1.22 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 

odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, 

zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi  

o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania 

poniesie Wykonawca.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
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sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi;  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

• możliwością powstania pożaru.  

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);  

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);  

• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 779 ze zmianami);  

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami).  

2.1.23 Zieleń  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 

administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za planowe usunięcie drzew wszelkie 

opłaty ponosi wykonawca.  

2.1.24 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający 

w razie pożaru:  

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów;  

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie;  

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty;  

• możliwość ewakuacji ludzi;  
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• a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.`  

2.1.25 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 

dla personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową.  

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnieni a bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r., nr 47, poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, 

poz. 844 ze zmianami);  

• Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn;  

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych;  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia;  

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych,  
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• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości;  

• organizacji pracy na budowie;  

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

2.1.26 Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili 

protokolarnego przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy;  

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej;  

• w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające 

wartość archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji;  

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne  

i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 

wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu 

Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w czasie 

przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 

przeprowadzenia wymienionych robót;  

• przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 

mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót;  

• wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać 

z Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci;  

• w przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 

służbami specjalistycznymi;  

• jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach  

i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 

bez zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę;  

• Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do:  

• demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu;  

• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego.  
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2.1.27 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

2.1.28 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2.1.29 Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym 

projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym 

przez Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Odwodnienie robocze obejmuje:  

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych;  

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 

1,0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 

przepuszczalnych);  

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 

wgłębnego wykopów.  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 

wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem 

przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 

do prowadzenia robót odwodnieniowych.  

2.1.30 Przestrzeganie prawa i innych przepisów  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 

sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 

przepisy wymienione w PFU.  
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Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Inwestora.  

2.1.31 Stosowanie rozwiązań opatentowanych  

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  

Wymagania określone w PFU powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.  

Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w PFU spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  

2.1.32 Ryzyko  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 

dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji 

inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.  

Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,które:  

• bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora ,a obejmujące ryzyko 

wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, 

powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, 

zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników 

Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub 

nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi;  

• spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót 

przekazanego przez Inwestora.  

2.2 Wymagania ogólne odbioru robót  

2.2.1 Zapewnienie kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 
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wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

2.2.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

2.2.3 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98);  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą;  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi SST.  

• znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. Ust. 99/98).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  
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2.2.4 Próby  

Próby końcowe  

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:  

• próby przedodbiorowe;  

• próby odbiorowe.  

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wydaje protokół odbioru 

końcowego dla całości robót.  

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 

momentu wydania protokołu odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do 

realizacji kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego 

i przed wydaniem protokołu odbioru końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę.  

Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym 

programem i dokumentami kontraktowymi.  

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, Zamawiający zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 

Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje 

z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie.  

Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem 

obiektu do użytkowania.  

Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą:  

• procedury badań producenta;  

• procedury przyjęcia na Teren Budowy.  

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

normami producenta oraz dokumentami kontraktowymi.  

Inspektor Nadzoru będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania 

dotyczące badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę 

szczegółowej dokumentacji.  

Próby odbiorowe Próby odbiorowe, w tym: próby hydrauliczne, dla robót budowlanych.  

2.2.5 Dokumenty budowy  

2.2.5.1 Dziennik Budowy  

• Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy;  

• zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

51 | S t r o n a  

  

• zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw;  

• załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;  

• do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;  

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;  

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramu robót;  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach;  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu;  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót;  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi;  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej;  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót;  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. propozycje, uwagi i wyjaśnienia 

Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się;  

• decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska;  

• wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

2.2.5.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  

• protokoły przekazania terenu budowy;  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
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• protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań;  

• protokoły z narad i ustaleń;  

• korespondencję na budowie.  

2.2.5.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

2.2.6 Obmiar  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej 

pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle:  

• Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała 

korektom zgodnie z umową;  

• Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

2.2.7 Przejęcie robót (odbiór końcowy)  

2.2.7.1 Rodzaje odbiorów  

W zależności od ustaleń odpowiadających PFU, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu;  

• odbiorowi częściowemu;  

• odbiorowi końcowemu (ostatecznemu).  

2.2.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;  

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru;  

• gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy;  

jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST 

i uprzednimi ustaleniami;  

• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania 

odkrywek robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub 

zanikających do odbioru.  

2.2.7.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru.  

2.2.7.4 Ogólne procedury przyjęcia robót  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 

z kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego.  

2.2.7.5 Warunki przyjęcia Robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

• odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu 

i założonych efektów;  

• całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru;  

• odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania koniecznych 

dokumentów;  

• Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie robót 

po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru wezmą 

również udział w przekazaniu;  

• komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU;  

• w przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego.  
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2.2.7.6 Dokumenty przyjścia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• rysunki z naniesionymi zmianami;  

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu;  

• recepty i ustalenia technologiczne;  

• Dzienniki Budowy;  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób 

końcowych zgodnie z PFU;  

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą;  

• komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego;  

• dokumentację powykonawczą.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Inspektora Nadzoru.  

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja.  

Po wykonaniu robót poprawkowych lub w przypadku braku konieczności wykonania 

tych robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Odbioru 

Końcowego.  

2.2.7.7 Protokół odbioru końcowego  

Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia 

przez Wykonawcę następujących warunków:  

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru; 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie;  

• dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich 

badań.  

2.2.8 Cena kontraktowa i płatności  

2.2.8.1 Wymagania ogólne  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych.  
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Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią;  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy;  

• pracowników Nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.  

2.2.8.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.);  

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym;  

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. Podstawą płatności są ceny 

ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. Ceny ryczałtowe obejmują pełen 

zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 

Polskiego oraz tablic informacyjnych.  

2.2.8.3 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekty oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z p. 1.2.2 

PFU. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.  

2.2.8.4 Zaplecze wykonawcy  

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca 

zapewni:  

• organizacja zaplecza Wykonawcy:  
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• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem;  

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów.  

• utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę 

na nowy;  

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia;  

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz 

z kosztami utrzymania i eksploatacji;  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP 

i ppoż.;  

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów;  

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp.;  

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów 

i urządzeń.  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy;  

• oczyszczenie terenu.  

2.2.8.5 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne 

po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach 

szczegółowych pozycji ryczałtowych Wykazu Cen.  

2.2.8.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 

wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 

ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczałtowych ramach szczegółowych pozycji 

ryczałtowych Wykazu Cen.  

2.2.8.7 Uwaga końcowa  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

2.2.9 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 

realizacji Robót. 
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Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu 

podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 

równorzędnie z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montażu, transportu, 

magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno 

Ruchowymi urządzeń.  

2.3 Roboty pomiarowe i geodezyjne  

2.3.1 Wstęp  

2.3.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania „Przebudowa drogi ulicy Lubawskiej 

w Kamiennej Górze”.  

2.3.1.2 Zakres stosowania  

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować 

w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 

wymienionych w PFU.  

2.3.1.3 Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:  

• roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych:  

• przygotowanie i wykonanie opracowania Zezwolenia na Realizację Inwestycji 

Drogowej - ZRID;  

• przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych;  

• niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji;  

• uzgodnienie ZUD;  

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

budowli przewidzianych do wykonania;  

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne 

i wysokościowe) obiektów technologicznych i sieci międzyobiektowych;  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej;  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

58 | S t r o n a  

  

2.3.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.4.  Ponadto:  

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie 

punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

2.3.2 Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.2 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są:  

• paliki drewniane o Φ15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m;  

• paliki drewniane o Φ50-80 mm i długości około 0,30 m;  

• pręty stalowe o Φ12 mm i długości 30 cm;  

• bolce stalowe o Φ5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni;  

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki" powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny;  

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), Materiały mogą być przewożone 

dowolnym transportem.  

2.3.3 Sprzęt  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, 

obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą 

wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiORB należy stosować 

następujący sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry;  

• niwelatory;  

• dalmierze;  

• tyczki;  

• łaty;  

• taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

2.3.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.2 

Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
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2.3.5 Wykonanie robót  

2.3.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1 

i 2.2.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na 

własny koszt.  

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 

obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 

Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy.  
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2.3.5.2 Wymagania szczegółowe  

Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, obiektów technologicznych  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 

3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do 

reperów państwowych.  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 

i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 

lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów 

i wykopów o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 

przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, 

oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do 

oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.  

2.3.6 Kontrola jakości  

2.3.6.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

2.3.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.2.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym 

kontroli analitycznej).  

2.3.6.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów 

geodezyjnych obiektów inwestycji.  

2.3.7 Obmiar  

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie 

są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta 

w scalonych cenach ryczałtowych poszczególnych robót wymienionych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 

jednostki obmiarowej.  

2.3.8 Przejęcie robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2.2.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

2.3.9 Podstawa płatności  

2.3.9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych 

i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.  
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Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

2.3.9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie 

obejmuje:  

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów budowlanych przewidzianych do wykonania;  

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania;  

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne  i wysokościowe) 

obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania;  

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 

(sytuacyjne i wysokościowe);  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;  

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;  

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  

2.3.10 Przepisy związane  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1990); 

[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 

inwentaryzacji powykonawczej drogi; 

• Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej; 

• Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna; 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna; 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji; 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe; 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne; 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 
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2.4 Roboty ziemne  

2.4.1 Wstęp  

2.4.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej w m. Kamienna Góra, ul. Lubawska”.  

2.4.1.2 Zakres stosowania  

WWiORB, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) 

opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować 

w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 

wymienionych w PFU.  

2.4.1.3 Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów;  

• likwidację zieleni;  

• wykopy w gruncie kat. I – IV;  

• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami;  

• zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami;  

• wykonanie nasypów;  

• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne;  

• wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami;  

• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu;  

• plantowanie terenu po zakończeniu prac;  

• humusowanie terenu.  

2.4.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.  

Ponadto:  

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  
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Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem.  

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja.  

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).  

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu 

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.  

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m.  

2.4.2 Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i  jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektor Nadzoru a wywiezione przez  

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 

prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków 

Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności.  
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są:  

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu;  

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu;  

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 

gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy);  

• ziemia urodzajna.  

2.4.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1. i 2.2.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych 

z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3,  

• spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu 

w obrębie budowy, (75 - 100 KM);  

• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów 

o głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania;  

• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów;  

• pompa spalinowa;  

• zestaw igłofiltrów do odwadniania;  

• ubijaki.  

2.4.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 

2.1 i 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
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Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), 

oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 

i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

2.4.5 Wykonanie robót  

2.4.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1. 

i 2.2.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

2.4.5.2 Wymagania szczegółowe  

Przygotowanie do robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych;  

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 

ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, 

niwelator, jak i prostymi przyrządami - węgielnicą poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.;  

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew 

i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 

będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych;  

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 

zatwierdzonego projektu.  

Prace geodezyjne  

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWiORB 

„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne".  
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Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują 

między innymi:  

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej;  

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 

takich jak osie, obrysy, krawędzie;  

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych;  

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 

itp.;  

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń 

i elementów zakończonych.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą 

Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, 

sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej 

w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do 

ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.  

Usunięcie zieleni  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, 

znajdujące się na terenie prowadzonych robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność  z niniejszymi 

WWiORB, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na 

usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych 

opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. Warunki wykonania robót:  

• wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym;  

• podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać 

o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu - 

przepisów przeciwpożarowych;  

• w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 

należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce 

utylizacji.  

Zdjęcie warstwy humusu  

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus 

przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką 

na środki transportu (bez zanieczyszczeń).  
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Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 

z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus 

należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową, w zakresie:  

• powierzchni zdjęcia humusu;  

• grubości zdjętej warstwy humusu;  

• prawidłowości spryzmowania humusu.  

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót.  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Odwodnienie robocze obejmuje:  

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych;  

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 

do 1,0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 

przepuszczalnych);  

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 

wgłębnego wykopów;  

• dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować wsp. filtracji:  

• piaski drobne    -  do 2,0 m/d;  

• piaski średnie i grube -  od 7,7 do 10,0 m/d;  

• pospółki i żwiry  -  od 18,0 do 25,0 m/d.  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają 

tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 

i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 

w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
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spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

Odspojenie i odkład urobku  

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe 

i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości 

co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi  

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -  

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 

ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 

zmniejszona.  

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie 

wykopem otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego 

z szynami prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem jak również umocnienie ażurowe (wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, 

ażurowe; wykop szerokoprzestrzenny – rozkop).  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy 

(przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego 

wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 

zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 
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warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 

wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 

z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 

cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 

skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoża musi być tak wykonany, 

by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być 

prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej 

wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 

materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 

został przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby:  

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %;  

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ^ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających;  

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.  

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B06050:1999 

- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, PN-B06050:1999/Ap1:2012 - 

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 

ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby 

uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej 

wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55).  

Wykonanie robót ziemnych pod kable  

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur 

zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być 

taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, 

a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.  
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Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych 

w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 

pieszych.  

Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 

składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 

powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w tabeli 4.  

Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych.  

Strefa korpusu  

Minimalna wartość Is 

dla:  
  

autostrad i dróg 

ekspresowych  

innych dróg   

kategoria ruchu KR3-KR6  kategoria ruchu KR1-KR2  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych  1,00  1,00  0,97  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is. podanej w tabeli 4.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tabeli 4 nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 

na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  
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Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 

50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 

ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej.  

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, 

o miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością 

niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 

strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć 

na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 

i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić.  

Umocnienie wykopów  

Umocnienie wykopów obejmuje:  

• doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów 

do potrzebnych wymiarów;  

• wyrównanie ścian wykopu;  

• obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami;  

• przykrycie wykopu balami;  

• rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu;  

• odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.  

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW 

z 19.12.1966 r.),  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych:  

• brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym;  

• sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, 

aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu;  
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• elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane 

w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach 

w odstępach nie mniejszych od 20 m;  

• kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla 

ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze 

założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm 

i rozparte podkładami drewnianymi;  

• elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 

pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej;  

• elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo 

w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 

wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 

elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 

gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 

drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną;  

• przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich 

pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 

projektu;  

odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 

warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia 

rozerwania zamków;  

• środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 

wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, 

udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli;  

• dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 

podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 

wymienione dane:  

• data;  

• odcinek ściany;  

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), o odchylenie, 

deformacja, ucięcia, o położenie końcowe dolnej krawędzi elementu;  

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 

wbijania).  

Nasypy  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 
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powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 

poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle 

do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek 

i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna 

być dostosowana do zakresu prac.  

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga 

tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.  

Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem  w 

miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu 

wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.  

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, 

aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 

rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 

roboty przygotowawcze.  

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, 

dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 

wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien 

dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte 

przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, 

to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 

głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany  z 

uwzględnieniem zasad podanych w pkt 2.  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.  

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 

przestrzegać następujących zasad:  
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• nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości;  

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 

kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej;  

• grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, 

o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać 

w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu;  

• warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego (o współczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem górnej 

powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek 

powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 

jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 

powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody;  

• jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 

powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 

ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem 

ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 

potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp;  

• górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 > 6 x 10 -5 m/s 

i wskaźniku różnoziarnistości U > 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 

właściwościach, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 

nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim 

przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 

konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 

podbudowy pomocniczej;  

• na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 

warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, 

należy wykonać z gruntu przepuszczalnego;  

przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 

do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 

powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1%;  

• grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 

w nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod 

warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało 

określone inaczej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru:  
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• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę 

materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 

warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem 

tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne 

przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można 

stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie;  

• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane 

według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 

te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu 

około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 

zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 4 d85> 

D15> 4 d15 gdzie:  

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub 

gruntu górnej warstwy nasypu (mm);  

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).   

• części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od 

projektowanej niwelety nasypu;  

• warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów 

kamienistych. Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy 

geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać 

aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana 

jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich 

przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 

filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw.  

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp 

przed zsuwaniem się przez:  

• wycięcie w zboczu stopni;  

• wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.  

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności 

nasypu przez podparcie go murem oporowym.  

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie 

o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% 

w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 

nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.  

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:  

• wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna;  
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• wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia 

rodzaju gruntu wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań 

edometrycznych, wilgotności itp.;  

• obliczeniach stateczności nasypu;  

• obliczeniach wielkości i czasu osiadania;  

• uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 

warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 

potrzebne do prawidłowego odwodnienia.  

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie 

jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to 

może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 

przemieszanych ze śniegiem lub lodem.  

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 

osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  

W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 

sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru.  

Uwagi:  

• do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie;  

• nie nadają się do gruntów nawodnionych;  

• mało przydatne w gruntach spoistych;  

• do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - 

walce bardzo ciężkie;  
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• zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych;  

• zalecane do zasypek wąskich przekopów.  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją:  

• w gruntach niespoistych  ±2 %;  

w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %;  

• w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, -4 %.  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w kolejnym punkcie.  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is.  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne 

jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 

określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 

większy niż:  

• dla żwirów, pospółek i piasków;  

• 2,2 przy wymaganej wartości Is >1,0;  

• 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0;  

• dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów - 2,0;  

• dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 

3,0;  

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4;  

• dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 

m2, powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 

czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego 

gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się 

w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 

równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5. Grunt ułożony na poletku według podanej 

wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy 
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określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru 

(sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, 

z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części 

warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz 

grubość warstwy rozkładanego gruntu.  

Odkłady  

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 779) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce 

i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 

materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 

wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  

• stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania;  

• są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych 

z budową trasy drogowej;  

• ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

programie robót lub przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 

zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. roboty te 

powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi 

zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora 

Nadzoru.  

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony 

powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład.  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 

być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 

uzyskać zgodę właściciela terenu.  

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  

• odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 

powinna wynosić:  

• nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych;  
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• nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych.  

• przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład 

należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  

• przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy 

zlokalizować poniżej wykopu,  

• na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać 

od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.  

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie 

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych 

uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego 

miejscu, obciążają Wykonawcę. Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, 

pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać 

ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany 

w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 

zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności 

w całości obciąża Wykonawcę.  

Mikroniwelacja  

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem 

że jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 

organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 

zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 

robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 

gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora.  

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi;  
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• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru);  

• zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 

ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

Humusowanie  

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 

na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 

humusu ponosi Wykonawca.  

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy 

ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.  

2.4.6 Kontrola jakości  

2.4.6.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

2.4.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1. i 2.2.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej) w trybie pkt. 2.2.  

2.4.6.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w do akceptacji.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach.  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych;  

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm.  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 

o więcej niż -3 cm lub +1 cm.  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą 

przekraczać 3 cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 

cm.  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 

kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 

należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 

w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;  

• zapewnienie stateczności skarp;  

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;  

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);  

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie;  

• bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych.  
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Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej;  

• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność;  

• odwodnienia;  

• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów;  

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu;  

• badania zagęszczenia nasypu;  

• pomiary kształtu nasypu;  

• odwodnienie nasypu  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu:  

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie;  

• odwodnienia każdej warstwy;  

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy;  

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych;  

• przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszych WWIORB, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia 

z wartościami określonymi w niniejszych WWIORB. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 

dopuszcza się aparaty izotopowe.  

Oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie 

każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is;  

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  
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• prawidłowości wykonania skarp; 

• szerokości korony korpusu.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB.  

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 

korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 

geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.  

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu;  

• odpowiednie wbudowanie gruntu;  

• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.  

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych 

Wykonawcy.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do:  

• dziennika laboratorium Wykonawcy; 

• dziennika budowy; 

• protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

2.4.7 Obmiar  

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

2.4.8 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2.2.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
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Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla której można stosować procedury odbioru części 

robót. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu 

Cen roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych;  

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych;  

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

2.4.9 Podstawa płatności  

2.4.9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową wykazaną 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

2.4.9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:  

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji;  

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 

i uzbrojenia terenu;  

• usunięcie rumowisk, składowisk odpadów;  

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem;  

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz 

z niezbędną dokumentacją;  

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 

wód;  

• odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów 

skalistych;  

• wykonanie robót zasadniczych;  

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz 

z instalacjami odwadniającymi;  

• ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów;  

• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty;  

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  
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• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami 

i kosztami składowania i utylizacji);  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją;  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów 

z zagęszczeniem obejmuje:  

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji;  

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz 

z niezbędną dokumentacją;  

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 

wód;  

• wykonanie robót zasadniczych;  

• konieczną wymianę gruntu;  

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;  

• rekultywację dokopu;  

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót;  

• zagęszczenie gruntu;  

• uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania 

i zagęszczania nasypów obejmuje:  

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji;  

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, 

szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją;  

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  

• wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie);  

• konieczną wymianę gruntu;  

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;  

• rekultywację dokopu;  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót;  

• uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, 

plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:  

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 

i uzbrojenia terenu;  

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów;  
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• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem;  

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  

• wykonanie robót zasadniczych:  

• usunięcie humusu; 

• plantowanie terenu; 

• rozścielenie humusu. 

• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej;  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją;  

• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej;  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót;  

• uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni 

obejmuje:  

• wycięcie i wykarczowanie krzaków;  

• wycięcie i wykarczowanie drzew;  

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru;  

• zasypanie dołów;  

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

2.4.10 Przepisy związane  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

• PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo.  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351);  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1420 ze zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973);  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r., nr 47, poz. 401);  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

779);  

• Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1376 ze zmianami).  

2.5 Kanalizacja deszczowa  

2.5.1 Wstęp  

2.5.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej.  

2.5.1.2 Zakres stosowania  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.  

2.5.1.3 Określenia podstawowe  

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

opadowych.  

Przykanalik - przewód odpływowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony 

budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego do studzienki na sieci lub do granicy działki.  

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych.  

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.  

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 

1 m.  

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających  z wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  

Studzienka bezwłazowa (ślepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.  
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Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 

umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału 

dopływowego.  

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.  

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.  

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej.  

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 

konstrukcji.  

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 

i obsypką.  

Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury.  

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem.  

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 

kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności.  

Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 

kanałów.  

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli 

i eksploatacji kanałów z poziomu terenu.  
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Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 

gruntu.  

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Pozostałe określenia według obowiązujących przepisów.  

2.5.2 Materiały  

2.5.2.1 Rury kanałowe  

2.5.2.2 Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe  

2.5.2.3 Kruszywo  

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Kruszywo na podsypkę  

Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów.  

Kruszywo na obsypkę  

Obsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów.  

2.5.2.4 Składowanie materiałów  

Rury kanałowe  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 

i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest 

zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur.  

Studzienki  

Studzienki można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby  w pozycji stojącej 

i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.  
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Wykonawca jest zobowiązany układać studzienki według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona.  

Wpusty żeliwne  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 

w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki 

poza powierzchnię palety.  

2.5.3 Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• żurawi budowlanych samochodowych o nośności do 10 ton;  

• koparek przedsiębiernych 0,25 m3 do 0,40 m3;  

• spycharek kołowych lub gąsienicowych do 100 KM;  

• wciągarek mechanicznych i ręcznych;  

• pomp;  

• zespół prądotwórczy;  

• sprężarka spalinowa powietrza;  

• młoty pneumatyczne;  

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec;  

• wibracyjny, samochód dostawczy do 0,9 t;  

• samochód skrzyniowy do 5 t;  

• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t;  

• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t;  

• samochód beczkowóz 4 t;  

• przyczepę dłużycową do 10 t;  

• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t;  

• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t;  

• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t;  

• spawarkę elektryczną wirującą 300 A;  

• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA;  

• beczkowozów.  
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie.  

2.5.4 Transport  

2.5.4.1 Transport rur kanałowych  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 

poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 

w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 

przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu .  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  

2.5.4.2 Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy należy układać na paletach po 

10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

2.5.4.3 Transport wpustów żeliwnych  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

2.5.4.4 Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

2.5.5 Wykonanie robót  

2.5.5.1 Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt  z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład a nadmiar gruntu na najbliższe 

składowisko odpadów .  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
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projektowanej o 0,20 m dla robót prowadzonych sprzętem mechanicznym i 0,05 m dla robót 

prowadzonych ręcznie. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie.  

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej 

od projektowanego poziomu dna.  

2.5.5.2 Przygotowanie podłoża  

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy 

wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.   

2.5.5.3 Roboty montażowe  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  

• dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰;  

• dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 

0,5 ‰).  

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).  

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, 

od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).  

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  

Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 

minimum 1,8 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów 

położonych przy tym kanale chyba że dokumentacja projektowa przewiduje inne zagłębienie 

końcówki kanału.  

Rury kanałowe  

Rury kanałowe z PP-B i PVC-U należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(”Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”) .  

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy.  

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 

powinien zawierać się w granicach  od 45 do 90º.  
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Rury należy układać w temperaturze powyżej 0ºC, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8ºC.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  

Przykanaliki  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 

należy przestrzegać następujących zasad:  

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w pionie;  

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m - włączenie 

przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki  lub na 

trójnik;  

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max 250 ‰;  

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45º, max 90º 

(optymalnym 60º);  

• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max 50,0 cm. 

W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy 

stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.  

Studzienki kanalizacyjne  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów 

w odpowiednich odległościach (max 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m ) lub na 

zmianie kierunku kanału;  

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych;  

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych);  

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub żwiru) 

dnie wykopu;  

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza   

• 0,50 m należy stosować studzienki kaskadowe;  

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 

powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.   

Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. Poziom włazu 

w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 10 cm ponad poziomem 

terenu. Studzienki należy wykonywać i stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(“Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”).  

Wpusty deszczowe  
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Do odbioru wód deszczowych z nawierzchni ulic zaprojektowano wpusty deszczowe 

o konstrukcji z kręgów betonowych DN500. Wymagania dla betonu jak dla studzienek 

rewizyjnych. Zwieńczenie wpustu stanowi ruszt żeliwny klasy D400 300 x 500 mm płaski, 

oparty na płycie betonowej wpustu - pierścieniu odciążającym. Pierścień posadowić 

w konstrukcji nawierzchni drogowej na twardym podłożu Is = min 95. Studzienkę wpustu 

posadowić na warstwie wyrównawczej betonu C10 o grubości 10 cm.  

Zaprojektowano wpusty z osadnikiem o głębokości czynnej osadnika 80 cm, bez 

zasyfonowania. Elementy betonowe konstrukcji wpustu łączyć na zaprawę wodoszczelną lub 

na uszczelki jak elementy studzienek.  

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w niniejszym opracowaniu.  

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym wg obowiązujących przepisów.  

Przejście przez przeszkody  

Przejścia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi należy wykonać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową w której ustalono warunki realizacji takich robót 

obejmujące:  

• rodzaj materiału rury osłonowej;  

• długość i głębokość przejścia;  

• sposób zabezpieczenia końcówek rur osłonowych.  

Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rurą osłonową a wewnątrz rury 

osłonowej powinien posiadać podparcia , których rozstaw powinien uniemożliwić powstawanie 

ugięć. Podpory powinny zapewnić kontakt z przewodem w 30-50 % obwodu  i mieć szerokość 

kilku centymetrów.  

2.5.6 Kontrola jakości robót  

2.5.6.1 Kontrola, pomiary i badania  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszym opracowaniu i zaakceptowaną przez 

Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm;  

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;  

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  z 

kruszywa mineralnego;  

• badanie odchylenia osi kolektora;  
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• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  i studzienek;  

• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;  

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów;  

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu;  

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych pokryw włazowych.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm;  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m;  

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm;  

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm;  

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm;  

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku);  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  

100 m powinien być zgodny z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej; 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.  

2.5.7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.  

2.5.8 Odbiór robót  

2.5.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika;  

• wykonane studzienki ściekowe kanalizacyjne;  

• zasypany  zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  

2.5.8.2 Prowadzenie prób szczelności  

Każdy z odbieranych odcinków kanalizacyjnych powinien być poddany badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próbę 

należy prowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru 

należy zwrócić szczególną uwagę na:  

• odpowiednie przygotowanie odcinka kanału pomiędzy studzienkami;  
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• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia;  

• przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone min. 

0,5 m poniżej dna wykopu;  

• przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, 

powinien mieć rzędną niższą o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 

posadowienia studzienki niższej.  

Próbę szczelności dla kanalizacji ciśnieniowej należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

2.5.9 Podstawa płatności  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  

• oznakowanie robót;  

• dostawę materiałów;  

• wykonanie robót przygotowawczych;  

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie;  

• przygotowanie podłoża;  

• wykonanie sączków;  

• ułożenie i montaż przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studzienek 

kanalizacyjnych;  

• zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

2.5.10 Przepisy związane  

• Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

warunki techniczne wykonania;  

• Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

• Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;  

• Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej;  

• Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne;  

• Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;  

• Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;  

• Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością;  

• Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu;  

• Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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2.6 Roboty drogowe  

2.6.1 Określenia podstawowe  

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.  

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie.  

2.6.2 Materiały  

2.6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w części „Wymagania ogólne”.  

2.6.2.2 Asfalt  

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C96170:1965.  

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe 

podane w tablicy 1 i 2.  

2.6.2.3 Wypełniacz  

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-

S96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 

zgodne z PN-S-96504:1961.  

2.6.2.4 Kruszywo  

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 

1 i 2.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

2.6.2.5 Asfalt upłynniony  

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-

C96173:1974 [6].  
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2.6.2.6 Emulsja asfaltowa kationowa  

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 

określone w WT.EmA-94.  

2.6.3 Sprzęt  

2.6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  „Wymagania ogólne”.  

2.6.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;  

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego; 

• skrapiarek;  

• walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich;  

• walców ogumionych;  

• samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.  

2.6.4 Transport  

2.6.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  „Wymagania ogólne”.  

2.6.4.2 Transport materiału  

Asfalt  

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  

Wypełniacz  

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

Kruszywo  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Mieszanka betonu asfaltowego  

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być 

przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 
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2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca 

się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy.  

2.6.5 Wykonanie robót  

2.6.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”.  

2.6.5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

• doborze składników mieszanki;  

• doborze optymalnej ilości asfaltu;  

• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne.  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu  

Wymiar oczek  

sita, mm  
Zawartość asfaltu  

Kategoria ruchu  
   

KR 1-2  KR 3-6     

Mieszanka mineralna, mm     

  
0/20  

0/16 lub  
0/12,8  

0/8  lub  
0/6,3  

  
0/20  

  
0/201)  

  
0/16  

  
0/12,8  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

101 | S t r o n a  

  

Przechodzi 

przez:  
20,0  
16,0  
12,8  
9,6  
8,0  
6,3  
4,0  
2,0  

  

(zawartość 

frakcji grysowej)  

  

0,85  
0,42  
0,30  
0,18  
0,15  
0,075  

  

  

100  

83 100  

66 93  

61 88  

53 83  

48 79  

40 70  

30 60  

  

  

(40 70)  

  

  

22 46  

17 36  

15 31  

11 22  

10 21  

6 9  

  

  

  

100  

85 100  

70 100  

62 94  

56 87  

45 76  

35 64  

  

  

(36 65)  

  

  

26 50  

20 39  

17 33  

13 24  

12 22  

7 11  

  

  

  

  

  

  

100  

82 100  

60 100  

40 70  

  

  

(30 60)  

  

  

27 52  

21 40  

17 34  

13 25  

12 22  

8 12  

  

  

100  

80 100  

67 85  

60 74  

54 67  

48 60  

40 50  

28 38  

  

  

(62 72)  

  

  

20 28  

13 20  

11 18  

7 12  

6 11  

5 7  

  

  

100  

67 100  

52 80  

40 67  

30 50  

22 40  

21 37  

21 36  

  

  

(64 79)  

  

  

20 35  

17 30  

15 28  

14 23  

11 22  

10 15  

  

  

  

100  

83 100  

70 88  

61 78  

56 70  

43 58  

30 42  

  

  

(58 70)  

  

  

18 28  

12 20  

10 18  

9 14  

8 12  

6 9  

  

  

  

  

100  

75 100  

68 89  

57 75  

48 60  

35 48  

  

  

(52 64)  

  

  

25 36  

18 27  

16 23  

12 17  

11 15  

7 9  

Orientacyjna  
zawartość  asfaltu 

w mieszance  

mineralno-

asfaltowej,  
%, m/m  

  

  

5,0 6,5  

  

  

5,0 6,5  

  

  

5,5 6,8  

  

  

4,5 5,6  

  

  

4,3 5,4  

  

  

4,8 6,0  

  

  

4,8 6,5  

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego   

Warstwa wiążąca  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8 13. Skład 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 

lp. 1 6.  

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 6 lp. 7 9.  

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej  z 

betonu asfaltowego  
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Lp.  

  

Właściwości  

  
Kategoria ruchu  

 

KR 1-2  KR 3-6  

1  Uziarnienie mieszanki, mm  0/6,3; 0/8;  
0/12,8; 0/16;  
0/20  

0/12,8; 0/16;  
0/20  

  

2  Moduł sztywności pełzania 1), MPa  nie wymaga się  ? 14,0  

3  Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o 

C, kN  
  
? 5,52)  

  
? 10,03)  

4  Odkształcenie wg Marshalla w temp.     60o 

C, mm  
  

2,0 5,0  

  

2,0 4,5  

5  Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % 

v/v  
  

1,5 4,5  

  

2,0 4,0  

6  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

Marshalla, %  
  

75,0 90,0  

  

78,0 86,0  

7  Grubość warstwy z mieszanki 

mineralnoasfaltowej o uziarnieniu: cm  
- 0/6,3  
- 0/8  
- 0/12,8  
- 0/16  
- 0/20  

  

  

1,5 4,0  

2,0 4,0  

3,5 5,0  

4,0 5,0  

5,0 7,0  

  

  

  

  

3,5 5,0  

4,0 5,0  

5,0 7,0  

8  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ? 98,0  ? 98,0  

9  Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v  
1,5 5,0  2,0 5,0  

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48    

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń    

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń    

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego  

Lp.  

  

Właściwości  

  
Kategoria ruchu  

 

KR 1-2  KR 3-6  

1  Uziarnienie mieszanki, mm  0/12,8; 0/16;  
0/20  

0/16; 0,20;  
0/25  

     

2  Moduł sztywności pełzania 1), MPa  nie wymaga się  ? 16,0  
3  Stabilność wg Marshalla w temperaturze 

60o C, kN  
? 8,0  
? 6,02)  

  
? 11,0  
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4  Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o 

C, mm  
  

2,0 5,0  

  

1,5 4,0  

5  Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, 

zagęszczonych 2x75 uderzeń,   % v/v  
  

4,5 8,0  

  

4,5 8,0  

6  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce 

Marshalla, %  
  

65,0 80,0  

  
? 75,0  

7  Grubość warstwy z mieszanki 

mineralnoasfaltowej o uziarnieniu:              

cm  
- 0/12,8  
- 0/16  
- 0/20  
- 0/25  

  

  

  

3,5 5,0  

4,0 6,0  

6,0 8,0  

-  

  

  

  

  

4,0 6,0  

6,0 8,0  

7,0 10,0  

8  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ? 98,0  ? 98,0  
9  Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v  

5,0 9,0  5,0 9,0  

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48   

2) dla warstwy wyrównawczej   

  

2.6.5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 

zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 

oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 

zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika.  

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 

asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.  

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. Minimalna 

i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:  

• dla D 50   145 oC  165 oC  

• dla D 70  140 oC  160 oC  

• dla D 100  135 oC  160 oC  

• dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  
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Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej.  

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  

• z D 50   140 oC  170 oC  

• z D 70   135 oC  165 oC  

• z D 100  130 oC  160 oC  

• z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 

odpad produkcyjny.  

2.6.5.4 Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych  w 

tablicy 7.  

  

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

Lp.  Drogi i place  Podłoże pod warstwę  
 

    ścieralną  wiążącą  

1  Drogi klasy I, II i III  6  9  

2  Drogi klasy IV i V  9  12  

3  Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi  12  15  

  

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże 

należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu 

po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.  

  

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego  

Lp.  Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego  
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego    kg/m2  

  Podłoże pod warstwę asfaltową    

1  Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa  0,7 - 1,0  

2  Podbudowa  z  kruszywa 

 stabilizowanego mechanicznie  
  
0,5 - 0,7  
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3  Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem  
  
0,3 - 0,5  

4  Nawierzchnia  asfaltowa  o 

 chropowatej powierzchni  
  
0,2 - 0,5  

  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez 

Inżyniera.  

2.6.5.5 Połączenie międzywarstwowe  

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.  

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  

podano w tablicy 9.  

  

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego  

  

Lp.  

  

Połączenie nowych warstw  

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2  

1  Podbudowa asfaltowa    

2  Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub  0,3 - 0,5  

 wzmacniająca   

3  Asfaltowa warstwa wiążąca  0,1 - 0,3  

  4  Asfaltowa warstwa ścieralna  

  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej:  

• 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego;  

• 2 h  przy ilości 0,5  1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 

• 0,5 h przy ilości 0,2  0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

2.6.5.6 Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 

16 m/s).  
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2.6.5.7 Zarób próbny  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci 

próbnego zarobu.  

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, 

w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną 

krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości 

mieszalnika.  

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać 

pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 

zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  

2.6.5.8 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową.  

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym.  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niż:  

• dla asfaltu D 50    135 oC;  

• dla asfaltu D 70    125 oC;  

• dla asfaltu D 100    120 oC;  

• dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 

i 6.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 

do osi drogi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 

być w jednym poziomie.  

2.6.5.9 Nawierzchnie z płyt chodnikowych betonowych  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
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Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania.  

2.6.5.10 Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z płyt 

chodnikowych powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.  

Podbudowę stanowi kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

2.6.5.11 Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych można stosować 

krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne 

z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.  

2.6.5.12 Podsypka  

Na podsypkę należy stosować grys kamienny, odpowiadający wymaganiom PN-B- 

06712.  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

2.6.5.13 Układanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych  

Płyty układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 

2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt chodnikowych stosuje się wibratory płytowe 

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 

do ruchu.  

2.6.6 Kontrola jakości robót  

2.6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  „Wymagania ogólne”.  
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2.6.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

2.6.6.3 Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11.  

  

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej  

  

Lp.  

  

Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej  

1  Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 próbki  
2  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg   
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg  

3  Właściwości asfaltu  dla każdej dostawy (cysterny)  
4  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg  
5  Właściwości kruszywa  1 na 200 Mg i przy każdej zmianie  
6  Temperatura  składników  mieszanki  

mineralno-asfaltowej  
  

dozór ciągły  
7  Temperatura  mieszanki 

 mineralnoasfaltowej  
każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania  
8  Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  jw.  
9  Właściwości próbek mieszanki 

mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni  
  
jeden raz dziennie  

  

Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu 

kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna  z zaprojektowaną 

w recepcie laboratoryjnej.  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-

S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną 

w tablicy 10.  

Badanie właściwości asfaltu  

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu.  

Badanie właściwości wypełniacza  

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza.  

Badanie właściwości kruszywa  
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Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa.  

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.  

Dokładność pomiaru  2 oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie i ST.  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  

2.6.6.4 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 12  

Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna  z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 

ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 

szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 

5 cm.  

Równość warstwy  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 

68/8931-04 [9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.  

  

 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

2  Równość warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

3  Spadki poprzeczne warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

4  Rzędne wysokościowe warstwy  pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy  

5  Ukształtowanie osi w planie  
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6  Grubość wykonywanej warstwy  3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m  

7  Złącza podłużne i poprzeczne  cała długość złącza  

8  Krawędź, obramowanie warstwy  cała długość  

9  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

10  Zagęszczenie warstwy  2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m  

11  Wolna przestrzeń w warstwie  jw.  

12  Grubość warstwy  jw.  

  

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm  

Lp.  Drogi i place  Warstwa 

ścieralna  
Warstwa wiążąca  

1  Drogi klasy I, II, III  4  6  

2  Drogi klasy IV i V  6  9  

3  Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi  9  12  

  

Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.  

Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  1 cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  5 cm.  

Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.  

Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 

do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 

być w jednym poziomie.  

Krawędź, obramowanie warstwy  

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 

wystawać 3 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo 

obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.  
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Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  

Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.  

2.6.7 Obmiar robót  

2.6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

2.6.7.2 Jednostka obmiarowa  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest :  

• m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego;  

• m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z płyt chodnikowych.  

2.6.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

2.6.9 Podstawa płatności  

2.6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

2.6.9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części  „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robót;  

• dostarczenie materiałów;  

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania;  

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników;  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej;  

• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem;  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej;  

• liczba jednostek obmiarowych wynosi:  

• warstwa wiążąca grub. 3 cm;  

• warstwa ścieralna grub. 4 cm.  

• ułożenie płyt chodnikowych.  
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2.6.10 Przepisy związane  

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka;  

• PN-B-11112:1996 do nawierzchni 

drogowych;  

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane  

• PN-B-11113:1996 do nawierzchni 

drogowych. Piasek;  

Kruszywa mineralne. Kruszywa 

naturalne  

• PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe.  

Pakowanie, 

i transport;  

znakowanie   

• PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe;  

• PN-C-96173:1974  

AUN do nawierzchni drogowych;  

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione  

• PN-S-04001:1967 mineralno-

bitumiczne. Badania;  

Drogi samochodowe. Mieszanki  

• PN-S-96504:1961 kamienny do mas 

bitumicznych;  

Drogi samochodowe. Wypełniacz  

• BN-68/8931-04 nawierzchni 

planografem i łatą.  

Drogi samochodowe. Pomiar równości  

Inne dokumenty  

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997;  

• TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993;  

• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994;  

• WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych  

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 

drogowych;  

• Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek 

mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - 

Zeszyt 48/1995.  
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

3.1.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Przedmiot 

opracowania WWiORB  

3.1.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową 

nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu 

umowy.  

3.1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi 

Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora 

Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów 

oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem obowiązującym na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne 

jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane 

z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Dyrektywy Unii Europejskiej  

• Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 roku w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego Wspólnoty;  

• Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;  

• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości 

wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej.  

Ustawy i Rozporządzenia  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);  
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• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

779 ze zmianami);  

• Ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 

ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 726 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw 

w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959);  

• Ustawa dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zmianami); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1213);  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 272 ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami);  

• Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 ze zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie procesu 

odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz.132);  
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

845);  

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2279);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87);  

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 roku w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860);  

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1710);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 217 poz. 

2141);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70);  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1757);  

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty gospodarki 

hydrotechnicznej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, 
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a także przy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311));  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

z 2003 r. Nr 169 poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96. poz. 437);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. Nr 21 poz. 73);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 

2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze 

zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 

112);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 

zasadnych wymagań dla urządzeń użytych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska.(Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2458);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze 

zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 roku 

w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2686);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 96 poz. 623 ze zmianami);  

• Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakościowe zasilania odbiorców z publicznych 

sieci rozdzielczych;  

• Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   

Projektowanie i budowa  

• Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktyków. Wydawnictwo Verlag Dashofer. 

Stan prawny październik 2007 r.;  

• Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV. 

Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny kwiecień 2007 r.;  

• Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik inżyniera Elektryka. Obliczanie. 

Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny 

sierpień 2007 r.;  

• Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich INPE. Informacja o Normach 

i Przepisach Elektrycznych;  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemysłowe 

WEMA 1997 r.  

Obowiązujące Polskie Normy wskazane jako źródło wiedzy technicznej  

• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3);  

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania 

i badania przy odbiorze;  

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi;  

• PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego;  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia;  

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998;  

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości;  

• PN-80/M-49060 - Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia – wymagania;  

• PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie – wymagania;  

• PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń – 

w budynkach;  
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• PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3;  

• PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania,  

• PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbiór kanałów zgodnie z PN-53/B-06584 - Budowa 

kanałów  w wykopach;  

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie";  

• PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze";  

• PN-88/B-06250 „Beton zwykły";  

• PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";  

• PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze";  

• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe";  

• PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.";  

• PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno";  

• PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania";  

• PN-H-74051 - 2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D"; 

• PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania 

i badania";  

• PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C"; 

• PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych";  

• PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.";  

• PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy";  

• PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";  

• PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";  

• PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia.";  

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;  

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka;  

• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna;  

• PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej;  
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• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością;  

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego);  

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe;  

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne;  

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa;  

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna;  

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające;  

• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca;  

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma;  

• PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 

termoplastyczne;  

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne;   

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury;  

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki;  

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura;  

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie;  

• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne;  

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury;  
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• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki;  

• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze;  

• PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie;  

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania;  

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia;  

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie;  

• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa;  

• PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa;  

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych;  

• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów;  

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych.  

Normy branżowe  

• BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki 

techniczne wykonania;  

• BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.";  

• BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.";   

• BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.";  

• BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu";  

• BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze";  

• BN-72/8932-01„Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.";  

• BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, 

C, Cs.";  
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• BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 

Kręgi betonowe i żelbetowe.";  

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;  

• BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny;  

• BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Polskie i Europejskie Normy  

• PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - 

Wymagania termiczne;  

• ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych;  

• PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - 

Wymagania termiczne;  

• PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych;  

• PN- ISO - 8756: 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi 

temperatury, ciśnienia i wilgotności;  

• PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

(zmiana AzI);  

• PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 

752- 2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie;  

• PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;  

• PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - 

Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu;  

• PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej 

z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazówki 

dotyczące wymagań stawianych zadaniu;  

• PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C 

S 13.220.20: 91.140.60);  

• PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy 

hałasu;  

• PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych;  

• PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - 

Oprawy oświetleniowe wbudowywane;  

• PN-EN- 673:1999 - Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania 

ciepła "U" - metoda obliczeniowa;  
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• PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 

i badania;  

• PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne;  

• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe;  

• PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze;  

• PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi;  

• PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;  

• IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia;  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;  

• PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;  

• PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych;  

• PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym;  

• PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza;  

• PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa;  

• PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  

Inne dokumenty  

• ISO 4435:1991, Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.";  

• KB-38.4.3/1 / - 73 Płyty pokrywowe;  

• DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem 

Material fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°;  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 

1994 r.;  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE” 

123 | S t r o n a  

  

• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin;  

• DIN 19580 Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania 

w powierzchniach komunikacyjnych;  

• Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych;  

• Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport ręczny;  

• Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

montażowych i rozbiórkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93;  

• Katalogi i instrukcje montażu producentów rur PVC i wyrobów betonowych;  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe;  

• Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917;  

• Wpusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o średnicy 500 mm;  

• Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i płytą na studzienną 

1440 mm, włazy przejazdowe żeliwne typu ciężkiego ( do 40 t) Rury o średnicy 160 

mm i 200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub równoważne. Katalog budownictwa;  

• KB4-4.12.1 .(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki 

przelotowe (lipiec 1980);  

• KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980);  

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.;  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych;  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych - tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne;  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - 

COBRTI INSTAL;  

• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, Katalog 

Techniczny - PIPE LIFE;  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  

UWAGA:   

OBOWIĄZUJĄCĄ EDYCJĄ NORM BĘDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, 

OPUBLIKOWANE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED TERMINEM SKŁADANIA 

OFERT  
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Spis Rysunków  

Nr rysunku  Nazwa  Skala  Nr strony  

Rys.1  Lokalizacja zadania  1:25000  124  

Rys. 2-8  PZT  1:500  125  

Rys. 1.1  PZT KD  1:500  133  

Rys. 2.1  DOR 1  1:500  134 

Rys. 2.2  DOR 2  1:500  135 

Rys. 2.3 DOR 3 1:500 136 

Rys. 2.4 DOR 4 1:500 137 

Rys. 2.5 DOR 5 1:500 138 

Rys. K Szkic lokalizacji ronda --- 139 

  


