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1 CZESC OPISOWA

1.1 Ogolny opis przedmioty zamowienia

1.1.1 Zamawiajacy

Urzad Miasta Kamienna Gora
ul. Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Gora

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie przebudowy drogi ulicy Lubawskiej oraz
sieci kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego jak i wykonanie nowego oznakowania
pionowego i poziomego W miescie Kamienna Goéra w ramach przedsigwzigcia pn.:
,Przebudowa drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej Gorze”. Zakres rzeczowy zamdwienia

obejmuje:

» wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
prawomocnej decyzji ZEZWOLENIA NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ (ZRID), w tym:

wykonanie badan podtoza gruntowego zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463);

opracowanie mapy do celow projektowych;

wykonanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) spetniajacego wymogi Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)
wraz z wszystkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami;

wykonanie projektu podziatu dzialek przewidzianych do wywlaszczenia na potrzeby
przebudowy drogi;

uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezb¢dnych do uzyskania przez
Wykonawce zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), migdzy innymi:
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacj¢ przedsigwzigcia,
zgody wodno — prawnej, opinii konserwatorskiej w zakresie prowadzenia prac
w obszarze ochrony archeologicznej,

uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej
Gorze w branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej;

rozwiazania kolizji;
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— wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

— opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2458).

» wykonanie robot budowlanych w zakresie opisanym ponizej, w oparciu o opracowang

dokumentacje projektowa oraz udzielong zgoda na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID), w tym:

BRANZA DROGOWA

Wykonawca bgdzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania nowej nawierzchni

jezdni, chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego w taki sposob i o takich parametrach, ze beda
spelnialty warunki techniczne 1 uzytkowe zgodne z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
124 ze zmianami).

Wstepnie oszacowany zakres inwestycyjny przedstawia si¢ nastgpujaco, przy czym

podane ilosci nie stanowig Scistego okreslenia zakresu rzeczowego przedsigwzigcia 1 sg danymi
pomocniczymi, ktore mogg podlegac korektom

odcinek od 0+000,00 do 0+924.45:

rozbidrka istniejacej nawierzchni okoto 5 800 m?;

zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni asfaltowej dla
KR3 z zastosowaniem warstwy $cieralnej AC 11 S okoto 5 800 m?;

zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej ciggu
pieszo-rowerowego z zastosowaniem warstwy $cieralnej AC 8 S okoto 2 500 m?
zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw z kostki
betonowej szarej okoto 900 m?;

zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni zatok postojowych
wykonanych z kostki betonowej grafitowej okoto 560 m?;

zaprojektowanie i wybudowanie opaski bezpieczenstwa z kostki betonowej czerwonej
okoto 250 m?:

zaprojektowanie i wybudowanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowych zjazdow
publicznych i indywidualnych z zastosowaniem warstwy $cieralnej AC 11 S okoto 970
m?;

zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni w formie trawnika okoto 1 000 m?;
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zaprojektowanie kraweznikow typu lekkiego 15x30x100 oraz krawegznikow
najazdowych 15x22x100 w ilosci okoto 2 500 m, w tym krawe¢znik peronowy okoto

30 m oraz okoto 2 600 m obrzezy betonowych 8§x30x100;

oczyszczenie istniejacego rowu drogowego w iloéci okoto 1100 m?

istniejacych przepustow pod zjazdami;

oraz wymiang

odcinek od 0+924.45 do 2+184,03 (planowany jako remont):

dhlugo$¢ remontowanego odcinka — 1 259,58 m,

powierzchnia jezdni — 7 455,24 m?,

powierzchnia poboczy — 2 470,00 m?,

powierzchnia zjazdow — 140,00 m?,

bariery energochtonne do uzupehienia — 68,00 m,

powierzchnia rowéw do odmulenia — 3 500,00 m?,

remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD dtugosci 10,0 m,
remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD dtugosci 10,0 m,
remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD dtugosci 5,0 m,
remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD dtugosci 12,0 m,
remont przepustu fi 600 wykonanego z rur PEHD dtugosci 10,0 m.

BRANZA SANITARNA

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania odpowiednich

urzadzen i obiektow kanalizacyjnych, w taki sposob i o takich parametrach, ze beda

umozliwialy prawidtowe odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z okolicznej zlewni.

Wstepnie oszacowany zakres inwestycyjny przedstawia si¢ nast¢pujaco, przy czym podane
ilosci nie stanowig $cistego okreslenia zakresu rzeczowego przedsigwziecia i sg danymi
pomocniczymi, ktore moga podlegac korektom:

budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN600 SN8 o dlugosci L=49,5 m;
budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN500 SDR34 SN8 o dlugosci
L=458,5 m;

budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN400 SDR34 SN8 o dlugosci
L=184,0 m;

budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 SDR34 SN8 o dlugosci
L=156,0 m;

budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250 SDR34 SN8 o dlugosci
L=60,0 m;

budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o dlugosci
L=33,5m;

zabudowa odcinka rowu z rur PVC DN500 SDR34 SN8 o dtugosci L=259,5 m,

budowa studni kanalizacyjnych DN1200 wykonanych z elementow prefabrykowanych
—41 szt

budowa wpustéw deszczowych betonowych z osadnikiem — 6 szt.;
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e wymiana gornych kregéw studni kanalizacji sanitarnej (na odcinku projektowanej
drogi) na pokrywy studzienne DN1000 / DN625 wyposazone w wtazy zeliwne DN600
typu przejazdowego D400.

Mozliwe sa kolizje z istniejacg infrastruktura podziemnag (sieci wodociagowe,
teletechniczne, elektroenergetyczne itp.).

BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania przebudowy
istniejgcej sieci kablowej os§wietlenia drogowego w zakresie:
e budowa doziemne;j linii kablowej niskiego napigcia oswietlenia drogowego — odcinek
516 m;
e demontaz istniejacego kabla niskiego napigcia o§wietlenia drogowego — 448 m;
e zmiana miejsca lokalizacji istniejagcych stanowisk stupowych — 7 szt.;
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych w zakresie:

e montaz linii kablowej niskiego napigcia oswietlenia przejs¢ dla pieszych — odcinek
75,0 m;
e montaz stupdw o$wietleniowych — 6 szt.;

e montaz asymetrycznych opraw o$wietlenia przej$¢ — 6 szt.;

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem o$wietlenia drogowego beda prowadzone
w szerokosciach  linii  rozgraniczajacych drogi zgodnie =z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Oprawy

Wymagania
1) oprawa - asymetryczna typu LED dedykowana do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

2) Konstrukcja oprawy - zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajaca szybka
i bezproblemowa wymian¢ modutow,

3) budowa oprawy - system modutowy, dostgp do elementow elektrycznych w komorze
oprawy bez konieczno$ci uzycia specjalistycznych narz¢dzi, mozliwos¢ montazu
bezposrednio na stupie oraz na wysiggniku, ptaska hartowana szyba, bezposredni dostep
do uktadu zasilajgcego oraz komory elektrycznej,

4) obudowa oprawy - wykonana z aluminium formowanego wysokocisnieniowo,
zabezpieczonego przed wplywem warunkéw atmosferycznych substancjami
chemicznymi, podktadem epoksydowym i poliestrowa farbg proszkowsa,

5) optyka - system optyczny zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2),

6) klasa ochrony przeciwporazeniowej (izolacji) I lub II klasa ochronnosci (norma PN-EN
60529),

7) uchwyt z mozliwg regulacj¢ kata nachylenia oprawy min. 5, 10, 15 stopni,

8) stopien szczelnos¢ oprawy - min. P66,

9) stopien odpornosci na uderzenia [J] systemu optycznego - min. 1K08 (5J)
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10) pobor mocy — moc oprawy nie wigksza niz warto$¢ przyjeta W obliczeniach
fotometrycznych, kryterium - minimum mocy, dla ktoérych sa spelnione warunki
fotometryczne okreslone norma oswietleniowa PN-EN 13201 (luminacja,
roOwnomiernos$¢, ol$nienie),

11) zasilanie - napigcie przemienne 220-240 V — 50Hz. Prad staly zasilania oprawy
0 warto$ciach maksymalnie do 700 mA,

12) temperatura barwy - w zakresie od 4 000K do 5 700K,

13) wskaznik oddawania barw - CRI>70,

14) wspoétczynnik utrzymania strumienia $wietlnego LMF (dla $redniej temperatury
w Polsce t=7°C) - LMF70 (hr)> 90 000 godzin,

15) zakres temperatury pracy - od -40°C do co najmniej +35°C,

16) Wspoétczynnik mocy >0,90,

17) odporno$¢ uktadu zasilania oprawy na przepigcia - oprawa posiadajaca odporno$é na
dziatanie napi¢¢ udarowych 10kV,

18) skuteczno$¢ swietlna - wg wyliczen fotometrycznych,

19) oprawa winna posiada¢ ,,ENEC” certyfikat na funkcjonalno$¢ opraw o$wietleniowych
LED

Shupy do oswietlenia przejscia dla pieszych

Stup aluminiowy lub kompozytowy na fundamencie prefabrykowanym lub zakopywany do
gruntu o wysokosci 6,0 m. Stup wyposazony w:

kurtynowy czujnik ruchu wykrywajacy osoby zblizajace si¢ do przejscia dla pieszych.
Czujnik ruchu uaktywnia ostrzegawcze sygnaty swietlne wbudowane w konstrukcje stupa.
Dodatkowo odporny jest na ruch zwierzat nie wigkszych niz 70 cm,

glosnik wbudowany wewnatrz stupa odtwarzajacy komunikaty dla pieszych o dowolne;j
tresci 1 w dowolnej wersji jezykowe;,

nowoczesna oprawe oSwietleniowa typu LED z asymetrycznym rozsytem $§wiatla
umozliwiajacym wytworzenie dodatniego kontrastu (do$wietlenie sylwetki pieszego),
dzigki czemu wyeliminowane jest zjawisko ol$nienia kierowcow,

sygnalizacje ostrzegawcza w postaci Swiecacych 9 naswietlaczy LED koloru zottego
umieszczonych w konstrukcji stupa, dzigki czemu kierowca jest informowany juz
Z odlegtosci 150 m od przejscia dla pieszych o pojawieniu si¢ na nim przechodniow — taka
odlegtos¢ umozliwia bezpieczne wyhamowanie pojazdu,

znak drogowy D-6 z opcja podswietlania swojej tresci $wiatlem statym lub pulsujagcym
zsynchronizowanym z lampami ostrzegawczymi LED 1 komunikatem gtosowym.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projektowane oznakowanie pionowe

Wymaga si¢ zaprojektowania i zainstalowania znakow s$rednich (S), o wymiarach

przedstawionych w ponizszej tabeli:

Grupa Symbol Kategoria znakéw
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znakow A B C D
ostrzegawcze| Zakazu zakazu informacyjne
dtugos¢ boku Srednica wysokos$¢ (mm)
(mm) (mm) (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 800 600+150n
Znaki pionowe nalezy wykona¢ na folii 1l typu, znaki D-6 i D-6b wykonaé na folii
pryzmatycznej.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odleglo$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,5 m. Odleglo$¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
(wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu,
prostokata), zgodnie z ponizszym schematem:

/\

min. 2,20 |

/\

050+200 |

kravigznik

J
P
|

I{j_l_l_l_l_
jezonia | cnodnik

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac¢ tylko materialy atestowane. Ponadto
znaki posiada¢ muszg certyfikat bezpieczenstwa oraz aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drog i1 Mostéw. Szczegdétowe warunki techniczne okredla Zalacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311).

Projektowane oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.
Do wykonania oznakowania poziomego uzy¢ nalezy odblaskowych znakéw malowanych
koloru biatego. Materiaty uzyte do oznakowania posiada¢ musza aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drog i Mostow oraz spelnia¢ warunki okreslone polskimi normami branzowymi.
Szczegotowe warunki techniczne dotyczace znakoéw drogowych poziomych oraz sposobu ich
umieszczenia na drodze okresla zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Aplikacja materialow do poziomego znakowania drég powinna zosta¢ przeprowadzona

w okresie odpowiednich warunkow pogodowych.
Warunkami tymi sa:

— sucha nawierzchnia,

— nie tworzenie si¢ rosy,

— umiarkowana predko$¢ wiatru,

— minimalna temperatura powietrza 5 st. C,

— minimalna temperatura nawierzchni w granicach od 10 do 35 st. C,

— maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza 85%.

Materialy do wykonania oznakowania

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy
umozliwiajace nakladanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi,
mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie
z uzyciem odpowiedniego sprzgtu. Masy te powinny tworzy¢ powloke, ktorej spojnosé
zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie
zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy
stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewaé do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo.
Masy te powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochtodzenie.

Wilasciwos$ci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego 1 wykonanych
Z nich elementow prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.

Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ci$nieniem na materialty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywa¢ odporno$¢ na wodg, kwas solny, chlorek wapniowy 1 siarczek sodowy oraz
zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej Srednicy roéwnej 1 wigkszej niz
1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych
W wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
,CE”.
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Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (whasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze
zawieraé wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 Om. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajagcego powinna by¢ okreslona w SST. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi
w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT O 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych
z materialem uszorstniajagcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej.

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje si¢ progi zwalniajace
ptytowe (z przej$ciem dla pieszych oraz z przejazdem dla roweréw)

100 Ls2m 100

Liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16¢ o ograniczonej predkosci przejazdu 25-30 km/h

Do urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy zastosowaé tylko materialy atestowane.
Ponadto znaki posiada¢ musza certyfikat bezpieczenstwa oraz aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drog i1 Mostow. Szczegdtowe warunki techniczne okresla Zalacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6élowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311).

Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub
wbudowana w nawierzchni¢ ptytka z materialu wytrzymujacego przejazdy pojazdow
samochodowych, zawierajaca element odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby zapewniat
widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadoéw deszczu wg PN-EN 1463-1:2000.

Odbtysnik, bedacy czgscig punktowego elementu odblaskowego moze by¢:

— szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujacy si¢ na
powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwg zabezpieczajaca przed Scieraniem, ktory moze mie¢ warstwe
odbijajaca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch 1 w ktorym powierzchnie
wystawione na ruch sg zabezpieczone warstwami odpornymi na §cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi
od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu
lub wigcej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocg narzgdzi polecanych
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przez producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze by¢ wigksza od 25 mm. Barwa,
w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub czerwona, a dla oznakowania
czasowego — zotta zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Sposrod punktowych elementow odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowan
poziomych wyr6zniaja si¢ PEO ze szklanym korpusem pelnym (odbtys$nik wielokierunkowy)
lub zawierajacym $wiecace diody LED i ewentualnie ogniwo stoneczne z baterig, tzw. aktywne
PEO. Nie mieszczg si¢ one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001, cho¢ spetniaja te samg funkcjg
co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkuja pojazdy w nocy w czasie suchej
I mokrej pogody.

PEO szklane z pelnym korpusem moga by¢ stosowane do oznakowania rond
kompaktowych ze wzglgdu na ich geometri¢ 360°.

Wilasciwosci 1 wymagania dotyczace punktowych elementéw odblaskowych okreslone sg
w normie zharmonizowanej i odpowiednich aprobatach technicznych.

0,10 ,
i
o Punktowe
i elementy
odblaskowe!

Oznakowanie poziome umieszcza si¢ na calej szeroko$ci powierzchni najazdowej
i zZjazdowej progu.

W odlegtosci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni mozna umieszcza¢ punktowe
elementy odblaskowe barwy biatej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo, réwnolegle do osi
progu. Przyktad oznakowania progu zwalniajgcego przedstawiono na rysunku

Jezeli na progu zwalniajacym wyznaczono przejscie dla pieszych (przejscie wyniesione)
lub przejazd dla rowerzystow, na powierzchni progu umieszcza si¢ znak poziomy P-10 lub znak
poziomy P-11. Zewngtrzna krawedZ znakow poziomych P-10 lub P-11 umieszczonych na
powierzchni progu zwalniajacego powinna znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1 m
od krawedzi ptaskiej powierzchni tego progu.
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1.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamowienia

Potozenie geograficzne i administracyjne
» jedn. 020701 1 Kamienna Géra, obr. 0005 i 0006
dz. nr 214, 220/1
Dziatki potozone sa w gminie miejskiej Kamienna Goéra, pow. kamiennogorski, woj.
dolnoslaskie, m. Kamienna Gora.

Uwarunkowania planistyczne
Teren przedmiotowe] inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie Uchwaty
nr XXXVI11/242/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Gorze.

Ogolna charakterystyka drogi ulicy Lubawskiej w stanie istniejagcym

Obecnie istniejgca nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
ubytki i nierdwnosci. Nawierzchnia chodnikéw jest zniszczona, cigg pieszo rowerowy nie
istnieje. Uktad komunikacyjny wymaga korekty w zakresie przewidzianych w MPZP potaczen
z planowanymi drogami, lokalizacja i parametry zjazdow oraz warunki zapewnienia
koniecznego pola widocznosci, wymagaja regulacji i dostosowania do odpowiednich przepiséw
technicznych.

Ogodlna charakterystyka kanalizacji deszczowe] w stanie istniejagcym
W chwili obecnej wody opadowe i1 roztopowe odprowadzane sg za pomoca istniejgcego
rowu bez nazwy i sieci kanalizacji deszczowej DN400.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki te beda musialy by¢ okreslone przez Wykonawce w czasie realizacji
Zamowienia. Nalezy wykona¢ odwierty kontrolno-pomiarowe w odstgpach nie wigkszych niz
300 m na projektowanej trasie sieci kanalizacji deszczowej oraz w miejscach planowanych
wykopdéw obiektowych (pod studnie kanalizacyjne) tak, aby okresli¢ prawidtowo: statecznos¢
wykopow, poziom wody gruntowe] oraz rodzaj, wlasciwosci, cechy wytrzymatosciowe
i odksztatcalno$¢ gruntow w celu oceny ich przydatnosci do ponownego wykorzystania lub
okreslenia potrzeby i rodzaju zabiegéw uzdatniajacych podtoze.

Obszary i obiekty prawnie chronione
Teren na ktorym planowana jest inwestycja (dz. nr 214 i 220/1, obr. 0005 i 0006, jedn.
020701 _1 Kamienna Gora) nie znajduje si¢ na terenie obszarow chronionych.

Powiazania Przedmiotu Zamodwienia z innymi przedsiewzieciami
Nie dotyczy

1.1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe projektowanych robot

— przeprowadzony podzial geodezyjny dziatek nr 208/2, 208/3, 221/8 i 221/15 wykonaé
w taki sposob, aby nowo projektowane drogi spelniaty warunki techniczne i uzytkowe
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
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1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami) jak i warunki
MPZP;

zardbwno lokalizacja jak 1 posadowienie wysokos$ciowe projektowanej drogi, ciagu
pieszo-rowerowego i chodniki powinny by¢ uwarunkowane przebiegiem istnicjgcego
uzbrojenia;

kategoria ruchu powinna by¢ projektowana na minimum KR 3, a klasa techniczna
przebudowywanej drogi powinna by¢ minimum Z - zbiorcza;

nowo zaprojektowana jezdnia, powinny mie¢ zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20
lat;

do projektowanych kanaléw nalezy umozliwi¢ grawitacyjne wlaczenie si¢ przylaczy
kanalizacyjnych odprowadzajacych wody opadowe 1 roztopowe z pobliskich
nieruchomosci;

zardbwno lokalizacja jak 1 posadowienie wysokos$ciowe projektowanych kanalow
powinny by¢ uwarunkowane przebiegiem istniejacego uzbrojenia;

kanaty i obiekty kanalizacji deszczowej muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby zapewni¢ sptyw wod opadowych 1 deszczowych;

w przypadku projektowania kanatow w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazuja
na obecnos¢ gruntdw o nosnosci niegwarantujgcej uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia, nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu do zasypania wykopu.
Konieczno$¢ catkowitej wymiany gruntéw moze takze wynika¢ z uzgodnienia z zarzadca
drogi. Pozostaty grunt po wykopach nalezy przewidzie¢ do zagospodarowania, w ramach
realizowanego catosciowo programu, do obsypania projektowanych kanaléw oraz innych
obiektow. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie jezdni 1 chodnikow na calej szerokosci
wykopu czesci zajetej pod kanalizacje deszczowa zgodnie z projektem oraz zgodnie
Z wymaganiami zarzadcow drog;

w zwigzku z przebiegiem tras kanatow w ulicach nalezy zaprojektowac takie rozwigzania,
ktorych wykonawstwo w jak najmniejszym stopniu utrudni ruch drogowy, np.:
zastosowanie metod bezwykopowych w miejscach o najwigkszym nat¢zeniu ruchu
drogowego, zastosowanie elementow prefabrykowanych;

studzienki kanalizacyjne nalezy wyposazyé¢, w zaleznosci od miejsca posadowienia,
w zelbetowe ptyty pokrywowe na pier§cieniu odciazajacym lub stozki redukcyjne 1 wlazy
zeliwne typu cigzkiego oraz wlazy wentylowane w uzgodnieniu z Miejskim
Przedsigbiorstwem Wodociaggow 1 Kanalizacji w Kamiennej Goérze. Nalezy przewidzie¢
zastosowanie wlazow zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby
niepowolane i kradzieza (zamki);

nowe budowle, takie jak: studnie kanalizacyjne, rurociagi, powinny mie¢ zapewniong
trwalo$¢ nie mniejszg niz 50 lat;

na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych Wykonawca
zaproponuje stosowne rozwigzania przedstawiajgce sposob zabezpieczenia tych urzadzen
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przed uszkodzeniem i zakldéceniem ich pracy zaréwno w czasie prowadzenia prac
budowlanych jak i po ich zakonczeniu, zgodnie z wytycznymi Gestoréw tych urzadzen.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu zamowienia

1.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych si¢ o zasady poszanowania energii i ekologii.

Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacja
I utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.

Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) nie moze zawiera¢ nazw wlasnych projektowanych
urzadzen i materiatow. Ewentualne karty doboru, czy materiaty producentow projektowanych
elementow sieci nalezy zamiesci¢ w osobnym skoroszycie. W opisie technicznym projektu
budowlanego (PZT, PAB, PT) projektowane elementy nalezy opisaé poprzez
wyspecyfikowanie ich parametréw technicznych — tak, aby opis projektowanych elementéw
spetlniat wymagania Ustawy Prawo zamowien publicznych.

W projekcie nalezy przedstawi¢ dokumenty dotyczace wlasnosci gruntow, na ktérych
zostang zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostgpu pracownikom Zamawiajacego
przy wykonywaniu prac zwigzanych z eksploatacjg obiektow).;

Wykonawca zamowienia powinien z nalezyta starannoscia, rzetelnoscig uzyskiwac zgody
wiascicieli lub uprawionych dysponentéw terenu na dysponowanie tymi terenami przez
Zamawiajacego dla potrzeb wdrozenia Przedsigwzigcia. W przypadku braku uregulowania
spraw wlasnosci lub mozliwosci wystgpienia innych trudno$ci terenowo - prawnych
dotyczacych dziatek potrzebnych dla zrealizowania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia,
Wykonawca zwrdci si¢ do Zamawiajacego o podjecie decyzji w sprawie dziatan na rzecz
uzyskania praw do tych dzialek lub dokonania korekty projektu.

Powinien by¢ zapewniony staly dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac
konserwacyjnych — przedstawi¢ projekt drogowy.

Branza drogowa

e jezdni¢ zaprojektowac dla klasy technicznej drogi Z — zbiorczej oraz kategorii ruchu KR
3

e w projekcie przedstawi¢ zestawienie dlugosci i powierzchni poszczegdlnych elementow
galanterii betonowej, powierzchni jezdni, chodnika, ciggu pieszo - rowerowego,
zielencow itd.;

e na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych nalezy
przeprowadzi¢ procedur¢ ZRID dla podziatu dziatek nr 208/2, 208/3, 221/8 i 221/15
w celu spetnienia warunkow technicznych dla zjazdu z ul. Ziemskiej (oznaczenie
w MPZP — 2.KDW) oraz budowy planowanej w MPZP drogi oznaczonej symbolem
KDL-1,;

e nalezy poda¢, w jaki sposob zostanie rozwigzane spetnienie warunku pola widoczno$ci
w miejscach newralgicznych tj. przed przejSciami dla pieszych czy miejscami
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postojowymi; (W szczegdlnosci w obszarze przeprawy istniejacej drogi rowerowej przez
ul. Lubawska); nalezy rozwazy¢ przebudowe skrzyzowania z ul. Ziemska w dziatkach
nr 216/25, 208/2, 208/2, 187 obr. 5 (oznaczone w MPZP jako 2.KDW i KDZ-1) poprzez
zaprojektowanie mozliwie najmniej kolizyjnego 1 bezpiecznego rozwigzania
komunikacyjnego (dopuszcza si¢ mini rondo przejazdowe) z uwzglednieniem drogi
rowerowej 1 przej$cia rowerowego. W przypadku konieczno$ci korekty (obnizenia)
niwelety drogi w tym miejscu, w zwigzku z zachowaniem wymaganych warunkow
widoczno$ci, dopuszcza si¢ lokalng przebudowe drogi rowerowej w rejonie przeprawy
przez ul. Lubawska;

nalezy wykona¢ profil podtuzny projektowanej niwelety;

nalezy dostosowac istniejacy uktad organizacji ruchu do wykonanej wczesniej przez
Zamawiajacego drogi rowerowej w obrgbie bylego przejazdu kolejowego
zlokalizowanego na ulicy Lubawskiej.

Kanalizacja sanitarna

wymiana gornych kregdw studni kanalizacji sanitarnej (na odcinku projektowane;j
drogi) na pokrywy studzienne DN1000 / DN625 wyposazone w wlazy zeliwne DN600
typu przejazdowego D400.

Kanalizacja deszczowa

kanaty deszczowe (kolektory gléwne, boczne 1 przylacza), projektowaé z rur
z nieplastyfikowalnego polichlorku winylu (PCV), kielichowe, o wytrzymatosci
dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur. Nalezy
przewidzie¢ zastosowanie rur o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, klasy co
najmniej 8 kN/m?;

w projekcie przedstawi¢ zestawienie dtugosci kanatow w rozbiciu na §rednice i materiat
oraz zestawienie tabelaryczne studzienek podajac nr studzienki, typ uzytego wiazu,
rzedna terenu, rz¢dng dna kanatu, glebokos¢ studni, srednice, material, typ (przelotowa,
zatlomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni zalomowych nalezy podac¢ kat kinety.
Nalezy przygotowaé osobne zestawienia dla kolektoréw gtéwnych i bocznych wraz
Z odgalezienia 1 osobne dla przytaczy;

na przytagczach mozna zastosowac studzienki inspekcyjne z PE o DN425, jednak nalezy
okresli¢ ich typ tzn. studzienka typu I, 11, III lub IV;

na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych nalezy podac
trasy projektowanych kanatow, ich dlugosci, spadek 1 §rednicg oraz rz¢dne wtazu, dna
i bocznych wlotow studzienek kanalizacyjnych;

w przypadku kolektorow gtéwnych i bocznych wszystkie studnie zalomowe jak réwniez
studnie usytuowane w drogach, projektowaé¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych, zelbetowych min. DN1000, z fabrycznie wykonanymi kinetami
I przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami zlazowymi ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka z tworzywa
sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymato$ci min. B-45,
nasigkliwo$ci max 4 %, mrozoodporne;
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nalezy poda¢, w jaki sposob zostanie rozwigzane przejécie szczelne w studzienkach
kanalizacyjnych — gdy spadek kanatu przekracza 3% a nie jest przewidziane
zastosowanie studzienki kaskadowej;

kolektory gléwne i1 boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowaé prostolinijnosc.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan 1 tukéw przy przejéciu szczelnym na wejsciu
1 wyj$ciu ze studzienki jak rowniez stosowania kolan 1 tukéw na odcinkach kanatow
pomi¢dzy studzienkami. W przypadku braku mozliwosci technicznych, ewentualne
odstepstwa od tego wymogu, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtownych i bocznych nalezy zapewnic¢ staty
dojazd sprze¢tu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych;

kanaty projektowaé zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur. Nalezy podad
sposOb zageszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polska Norma;
gléwne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgat¢zieniami sieci do granic dziatek
uzytkownikéw, nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy podlaczenie
indywidualnych uzytkownikéw. Istniejace odgatezienia wpia¢ do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej;

w ulicach stosowa¢ wlazy zeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do
posesji klasy C-250 kN (z wypetieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-
125 kN (z wypelieniem betonowym).

1.2.2 Przedmiot i zakres prac

Zakres prac do wykonania w szczeg6lnosci obejmuje:

pozyskanie 1 weryfikacj¢ wszystkich danych niezbednych do prawidlowego
zaprojektowania przedmiotu zamowienia. Przy wyborze rozwigzan technologicznych
I technicznych urzadzen i materialtow Wykonawca powinien przeanalizowaé mozliwo$¢
zachowania jednorodnosci systemu na calym rozpatrywanym obszarze, przy
uwzglednieniu warunkoéw terenowych, istniejacego uzbrojenia;

opracowanie mapy do celéw projektowych;

uzyskanie wyrysu 1 wypisu z rejestru gruntow dla dzialek bedacych stronami
postepowan administracyjnych;

wykonanie inwentaryzacji istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i innych obiektow
w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego;

zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizacje odpaddéw powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbidrki
nawierzchni drog itp.;

sporzadzenie operatdw i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych;

sporzadzenie umowy cywilno-prawnej (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
dotyczacej wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgod w tym zakresie;

sporzadzenie Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126);
Sporzadzenie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w Sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)
(w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie zglosi)
I uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji
I pozwolen wraz z decyzja — zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ZRID;
wykonawca okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania brakujacych pozwolen, uzgodnien
1 decyzji administracyjnych, jak rowniez zmian posiadanych przez Zamawiajacego
decyzji — jesli wystapi taka koniecznosc;
wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowal dziatania na rzecz uzyskania
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewzigcia;
projekty techniczne musza by¢ wykonane w sposob zapewniajacy zgodno$é
z projektami zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlanym;
projekt techniczny powinien obejmowac wszystkie branze i specjalno$ci potrzebne do
sprawnego wykonania zakresu Przedsiewzigcia, a w szczegoOlnosci dotyczace
przygotowania terenu pod budowg, robot budowlanych w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci, robdt w zakresie instalacji
budowlanych, robot w zakresie zagospodarowania terenu;
w sktad projektu technicznego musza wej$¢ obliczenia, ktore zgodnie z przepisami lub
sztuka budowlang s3 wymagane dla wykazania, Ze przyj¢te rozwigzania projektowe
spelnia wymagania okre$lone w przepisach 1 zasadach sztuki budowlanej,
a w szczeg6lnosci zapewnig trwatos¢ poszczegodlnych elementow oraz uzyskanie
wymaganych parametréw optymalnych pod katem technologicznym i ekonomicznym;
sporzadzenie kosztorysow inwestorskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym, z podzialem na branze i etapy wynikajgce
z dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);
kosztorysy inwestorskie winny uwzglednia¢ rOwniez nast¢pujace pozycje:

* koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zar6wno w formie

graficznej, jak i cyfrowej;
* koszty filmowania kanalizacji deszczowej po zakonczeniu robot budowlanych;
* geodezyjny pomiar powykonawczy (wykonany zgodnie z instrukcja do
opracowan geodezyjnych, jako jeden z warunkow odbioru koncowego);
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* koszty zwigzane z wykonaniem projektéw organizacji ruchu jak réwniez za
zajecie odcinkow pasa drogowego.

Wykonawca w oparciu o dostgpng dokumentacj¢ oraz wizje w terenie powinien
uwzgledni¢ w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a takze
odbudowy, wymiany Ilub przebudowy odcinkéw istnicjgcej infrastruktury podziemnej,
naziemnej 1 nadziemnej w miejscach, gdzie moze ona ulec uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych robot. Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie
dziatan niewymienionych w przekazanych materiatach (koncepcja techniczna), a koniecznych
dla prawidlowego przeprowadzenia prac projektowych, to Wykonawca musi je uzna¢ za
wiaczone do zakresu Zamodwienia. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w cenie
oferty. Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji zamowienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU oraz
gdy zostanie to zlecone przez Zamawiajacego przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych
rozwiazan, ktorych to znajomo$¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacji, ktore moga
by¢ dostgpne Wykonawcy. Za informacje, ktore mogg by¢ dostgpne Wykonawcy uwaza si¢
informacje, ktore moze on uzyska¢ z dowolnego zrédla kierujac si¢ zasada nalezytej
staranno$ci. Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do
potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong
pisemnie decyzj¢ w tej sprawie od upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli dla
analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac si¢ zasadg nalezytej
starannos$ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach
Z podaniem ich wiodacych parametrow. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb
dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla
celow, jakim te opracowania stuzg. Wykonawca zwrdci si¢ niezwlocznie do Zamawiajacego
0 podjecie potwierdzonej pisemnie decyzji w sprawach rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza przypadkami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy
wariant rozwigzania projektowego.

Rozmiary arkuszy rysunkow powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $§wiecie. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych powinny by¢
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow. Zaleca si¢ stosowanie nastg¢pujacych:

e PZT - 1:500;

e profil podtuzny — 1:100/1000;

e plany rurociggow — 1:500 i/lub 1:1000;

e profile rurociggow — skala pozioma zgodnie z zakresem, skala pionowa 5 do 10 razy
wigksza niz skala pozioma;

e plany terenu, schematy — 1:500 i/ lub 1:1000;

e przekroje konstrukcyjne — 1:50;
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e szczegoty —1:20 do 1:5.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa w formie analogowe;j
(papierowej) w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

e projekt budowlany - w 4 egzemplarzach (w tym 3 sktadane do organu wydajgcego
pozwolenie na budowe - ZRID);

e projekty architektoniczno-budowlane — po 3 egzemplarze dla kazdej branzy;

e projekty techniczne — po 3 egzemplarze dla kazdej branzy;

e przedmiary, kosztorysy i STWIORB — po 2 egzemplarze oraz w formie cyfrowej (na
nosniku CD-R lub DVD). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach
ZamoOwienia, powinna by¢ przekazana w formacie edytowalnym przez edytory tekstu
oraz programy do obstugi arkuszy kalkulacyjnych np. LibreOffice, MS OFFICE,
natomiast rysunki z planem sytuacyjnym przez programy CAD (w formacie *.dwg,
*.dxf). Kosztorysy winny by¢ przekazane w wersji edytowalnej, np. w formacie * kst.
Dodatkowo nalezy przekazaé cala cyfrowa wersje opracowanej dokumentacji
w formacie *.pdf.

Zamawiajacy dopuszcza zebranie we wspdlnym tomie projektow (PZT, PAB, PT).
W takim wypadku projekt budowlany w wersji papierowej musi zosta¢ przekazany
w 4 egzemplarzach (w tym 3 sktadane do organu wydajacego pozwolenie na budowe - ZRID).
Ponadto Wykonawca wykona tyle dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych, ile
bedzie koniecznych do uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien 1 decyzji
administracyjnych. Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie Zamoéwienia
I w ramach przedstawionej ceny ofertowej.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

o weryfikacja istniejagcych inwentaryzacji obiektow, ktore moga mie¢ zwiagzek
z wykonaniem zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia. Wykonawca dodatkowo uzupelni
inwentaryzacje istniejacych obiektow 1 zieleni oraz oceni przydatno$¢ istniejacych
obiektow dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia.
Inwentaryzacja powinny zosta¢ objete rowniez te obiekty, ktore wystgpuja na trasie
planowanego zakresu rzeczowego, a w szczegdlnosci ktére moga kolidowac z obiektami
zaprojektowanymi dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia. Przy
czym inwentaryzacje te powinny by¢ wykonane, nawet jezeli z materiatow (np. innych
projektow) wynika, ze kolizja nie wystapi;

e wykonanie inwentaryzacji 1 oceny stanu przydatnosci obiektéw musza by¢ wykonane
jedynie dla potrzeb wdrozenia Przedsiewzigcia. Wykonawca nie jest zobowigzany do
wykonywania tych prac w zakresie wykraczajacym poza te potrzeby;

e inwentaryzacje powinny by¢ wykonane w stopniu doktadno$ci i czytelno$ci
wystarczajacym dla celow, ktorym stuza;

e sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamédwienia;

e uzyskanie brakujacych danych do projektowania w terenie oraz od organéw wydajacych
stosowne opinie;
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e wykonawca zwréci si¢ do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagdéw 1 Kanalizacji
w Kamiennej Gorze, celem uzyskania szczegdétowych warunkow technicznych do
projektowania;

e uzyskanie, przed rozpoczeciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego
uzgodnienia z Zamawiajgcym, materiatow przedprojektowych w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych i uzytkowych, szczegodlnie w opracowaniu obiektow a takze przebiegu
trasy sieci kanalizacji deszczowej. Analiza przedprojektowa moze nie dotyczy¢ tras
sieci, jezeli sg one juz okreslone i potwierdzone pisemnie przez Zamawiajgcego;

e przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 2 tygodni od daty ztozenia w/w materialow
zaakceptuja te materiaty lub sporzadza pisemng opini¢, w ktorej przedstawi swoje
stanowisko;

e konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego na kazdym etapie opracowania
dokumentacji, dotyczacych istotnych, majagcych wplyw na koszty elementow, jakosci
I niezawodnoséci  funkcjonowania obiektow po ich zrealizowaniu, rozwigzan
funkcjonalnych i1 konstrukcyjnych, szczegolnie jezeli dotyczyloby to odstepstwa od
wymagan zapisanych w pkt. 4 niniejszego opracowania;

e opisywanie proponowanych materialdow 1 urzadzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkow materialu przy zachowaniu wymogéw Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.;

e po zakonczeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUDP, Wykonawca
przedtozy kompletng dokumentacj¢ do Zamawiajacego celem uzyskania ostatecznego
uzgodnienia;

e wykonawca otrzyma upowaznienie Zamawiajagcego do reprezentowania go
| wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z opracowaniem Dokumentacji
Projektowej oraz ztozeniem o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i uzyskaniem zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej - ZRID;

o wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowej;

e pelnienia, w ramach przedstawionej ceny ofertowej, nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego. Nadzor autorski begdzie sprawowany do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan,
stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
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e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia

wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudno$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
op6znienia z tym zwigzane;
w przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu inwestycyjnego lub
Zamawiajacego, ze rozwigzanie projektowe przyjete przez Wykonawce jest
nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjetych w niniejszym
PFU to Wykonawca musi dokona¢ korekt dokumentacji projektowej jezeli
Zamawiajacy zlozy w tej sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci materialnej za straty uczestnikOw procesu
inwestycyjnego.

1.3 Przepisy prawne i umowy zwigzane z projektowaniem

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamowienia opracuje zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu.
Opracowane dokumentacje powinny zawiera¢ pisemne o§wiadczenie, ze przedmiot umowy jest
wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami oraz normami i zostal wydany
W stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, dotaczajac do dokumentacji projektowej kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Przywolane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie,
sprz¢t 1 inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty —
beda obowigzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow.

1.3.1 Inne informacje i dokumentacja niezbedna do zaprojektowania robot
budowlanych

Dokumenty potwierdzajace zgodno$§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wykonawca uzyska w niezbednym zakresie decyzje zarzadcéw drog na usytuowanie
W pasie drogowym urzadzen obcych nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

Raporty, opinie z zakresu ochrony $§rodowiska:

Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien
i dokumentéw z zakresu ochrony S$rodowiska w celu uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej — ZRID.
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
Z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci:

Wykonawca w zakresie zamOwienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska
wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane
Z przytaczeniem do istniejacych sieci. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie
oferty.

1.4 Raporty

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o powzigciu informacji
0 okoliczno$ci mogacej mie¢ wplyw na terminowe ukonczenie przedmiotu umowy,
W maksymalnym terminie 10 dni od powzigcia takiej informacji, w formie pisemne;.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania miesigcznych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego w celu biezacej sprawozdawczosci z przebiegu prac projektowych.
O terminach spotkan Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz z 3 dniowym
wyprzedzeniem. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystapi¢ z propozycja
zwolania zebrania, jes$li uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezacych problemow
bedacych zagrozeniem dla terminowego zakonczenia zamdowienia.

1.5 Wymagania wobec wykonawcy
1.5.1 Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

e fachowa i terminowg realizacje ustug;

e zapewnienie wspolpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow;

e zapewnienie odpowiedniej obslugi logistycznej 1 administracyjnej niezbednej dla
realizacji Umowy;

e uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajacego, oraz
opracowywanie na zadanie Zamawiajacego raportOw z postgpow uslug i innych
dokumentoéw w sposob fachowy, z zachowaniem odpowiednich standardow.

1.5.2 Zaplecze biurowe

Wykonawca musi na wtasny koszt oraz przy pomocy wtasnego wysitku organizacyjnego
zapewni¢ kazdy potrzebny sprzet i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania
niniejszego zamowienia. W ciggu calego okresu wykonywania zamowienia, tacznie z okresem
sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne S$rodki tacznosci.
W przypadku zmiany adreséw lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia
powiadamiania Wykonawce przez Zamawiajacego lub uczestnikoéw procesu inwestycyjnego
Wykonawca niezwtocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach
tych adresow lub danych teleadresowych.

1.5.3 Obowiagzku Zamawiajacego

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy niezbedne dla realizacji zadania posiadane projekty,
dokumentacje techniczne 1 inne opracowania i zapewni pomoc w nawigzywaniu wspotpracy
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Z wladzami lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku
z realizacja Umowy.
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2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania og6lne wykonania robét

2.1.1 Przedmiot opracowania WWIORB

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych koniecznych
do wykonania zadania: ,,Przebudowa drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej Gorze".

2.1.2 Zakres stosowania WWIiIORB

WWiORB jako czes$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace cze¢scia SWZ nalezy traktowad
W odniesieniu do rob6t wymienionych w PFU.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

2.1.3 Zakres robot objetych Kontraktem
Opisano w punkcie 1.2.2 PFU.

2.1.4 OKkreSlenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sag w drodze rozporzadzen wtasciwych Ministrow.

[2] Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
I specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — og6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,
geologicznych ) okreslajacych stan fizyczny i1 skfad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp
warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy
I prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
W zwigzku z ryzykiem zawodowym.
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[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem mate;j
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okres§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych.

[9] Doktadnos¢ wymiaréw — zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu
Z przyjetymi zatlozeniami lub z dokumentacja techniczna.

[10] Dokumentacja budowy — ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz zataczonym projektem budowlanym;
e dziennik budowy;

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

e projekty wykonawcze tj. rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu;
e oOperaty geodezyjne;

o ksigzki obmiarow.

[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany
jest przez wlasciwy organ Nadzoru budowlanego.

[14] Elementy rob6t — wyodrebnione z catlosci planowanych robdét ich rodzaje, badz
stanu wznoszonego obiektu, sluzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwag do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma (EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
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[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiarow kontrolnych tych
elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidlowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, Kklasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona
W umowie 1 wyznaczona przez Inwestora (o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie
Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i1 procesem realizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem
jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa.

[24] Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i warto§¢ robot budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robodt, specyfikacji
technicznej, zatozen wyjSciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robot
podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[26] Kosztorys $lepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Z zestawieniem materiatow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie

iloSciowo - wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych
i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.
[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

Zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

[30] Nadzoér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli
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zgodno$ci realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i1 akceptacji rozwigzan
zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie
jakosci robot 1 kosztow realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢
(ilo§¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okre$lonych cechach
jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
malej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robodt
Z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone,
Z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca
wymagania, metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci,
W szczegblnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,
mienia i srodowiska z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobdéw ,w tym wlasciwosci techniczno-
uzytkowych surowcéw, materialow paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji
i obrocie, glownych parametréw typoszeregdw, wymiaré6w przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakosciowa oraz
zamienno$cig wymiarowa 1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania 1 odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych,
majacych na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia,
wymiarow 1 ksztattu zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajaca szczegdlne
warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas
uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektow tymczasowych okresla szczegdélowe wymagania
dotyczace Nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia wykonywania rob6t budowlanych.
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[42] Projektant — osoba prawna Iub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

[43] Protokét odbioru robot — dokument odbioru roboét przez inwestora od
wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

[44] Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
I zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow
budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robot budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore
po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia
juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np.
wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdoéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga tez wystgpic na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0sob postronnych.

[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne 1 inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji szczegdétowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia np. wywolane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.
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[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy. [56]
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
Z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimow w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

[61] Wsp6lny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
I robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
I wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

2.1.5 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Wymaganiami Zamawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1.6 Podstawa wykonania prac objetych kontraktem

Podstawa wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot;
e zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana;
e normy;
e aprobaty techniczne;
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¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
2.1.7 Polityka informacyjna Kontraktu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.1.8 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktéorym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami 1 ze w terminie
okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

2.1.9 Zapoznanie Podwykonawcow z trescia wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdéw otrzymat
wszystkie niezbedne czeSci Dokumentéw Kontraktowych wraz z Wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.

2.1.10 Dokumentacja projektowa

e dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonanie, kontrole
I odbior catego zakresu inwestycji;
e minimalny zakres dokumentacji zostal okre§lony w punkcie 1.2.2 PFU;
e dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j;
e Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletna dokumentacj¢ oraz uzyska
akceptacj¢ Zamawiajacego oraz wymaganych prawem urzedow i1 instytucji;
e rurociagi i obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow 1 wyrobow oraz
w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw,
W szczegblnosci w wyniku:
* wydzielania si¢ gazow toksycznych;
» obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu;
* obecnosci szkodliwych czynnikdéw biologicznych;
* niebezpiecznego promieniowania;
* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;
* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;
» przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
* ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego;
* nadmiernego hatasu i1 drgan.
e zamawiajacy zwraca szczegOlng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Projektu Budowlanego, projektoéw wykonawczych, projektu
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organizacji ruchu docelowego i tymczasowego, planu BIOZ przed przystagpieniem do
Robot oraz uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

¢ do odbioru koncowego nalezy uzyska¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentdéw:

* dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
wykonanych obiektow i potaczen miedzyobiektowych;

» protokoty sprawdzen i badan.

e dokumenty Wykonawcy beda przedktadane Zamawiajacemu, a czas na inspekcje
dokumentow nie przekroczy 14 dni od daty ich przedstawienia.

2.1.11 Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z PFU oraz
Dokumentacja Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego
oraz kompetentne organy administracji panstwowej).

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane, jako
definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie
w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢
rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie
i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

2.1.12 Bledy lub opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny 1 wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy 1 zainstaluje sprzgt pod wszelkimi
wzgledami kompletny 1 gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

2.1.13 Stosowanie przepisOw prawa i norm

Normy podane w SWZ winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ SWZ i czytane
W potaczeniu z PFU, w ktorych sag wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac obj¢tych kontraktem i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
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Zamawiajacego. SzczegOlowa lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania i prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukonczenia Robot
zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu maja stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
Z projektowaniem 1 robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot. Istotnym elementem tych
wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawcg na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1.14 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé
w ramach Kontraktu od odpowiednich urzedow i instytucji.

Razem z harmonogramem robot (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6ot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i1 winien w pelni
umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i1 badanie robot. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkoéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest
strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, a nastgpnie na
realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.1.15 Polecenie Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu.
Jezeli warunek ten nie zostanie speiniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora badz
Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda
obcigzaly Wykonawce.

2.1.16 Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

¢ kolejnosc¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robot
budowlanych oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujagcym;

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem;

e dojazdy 1 wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robét;

e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowac¢ si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze;

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
2.1.17 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢
takze zaplecze magazynowania materialow.

2.1.18 Materialy

Charakterystyczne parametry, wilasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatlow
stosowanych w realizacji robot objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepisow majacych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towardw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materialami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do niniejszych robdt. Beda to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakos$ci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej
zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.
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2.1.18.1 Zrédia szukania materialow

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje na temat zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego
zrédta spetniajg wymagania w sposob ciagly.

2.1.18.2 Pozyskanie materialow miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta;

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za spelnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta;

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot;

e humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu
pierwotnego terenu po ukonczeniu robot;

e wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopow na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru,

e 7z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw na terenie budowy, poza tymi ktore zostaly
wyszczegolnione w kontrakcie;

e cksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w danym terenie.

2.1.18.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatéw, jesli bedzie wymagane, moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych
Z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;
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e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.1.18.4 Materialy nie odpowiadajace wymogom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.18.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofniczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.1.18.6 Pozyskanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawceg.

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materialy, urzadzenia
I sprzgt w okresie sktadowania i przechowywania.

2.1.18.7 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania réznych rodzajow materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany
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I zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.1.18.8 Materialy rozbiorkowe

Materiatly i1 czg$ci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robot stanowig wlasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czgsci, do
ktorych zastrzega sobie prawo wlasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie
w miejscu wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegto$¢ do
1000 m chyba, ze wskazano inaczej w ofercie.

2.1.18.9 Wymagania szczegolowe

Materiaty wykorzystane do wykonania robot objetych niniejszym PFU musza spelniaé
wymogi odno$nych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentéw technicznych;

o certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu,
w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami
I obowigzujagcymi normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.19 Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
prowadzenia robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru;

e liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie;

e sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dot. jego uzytkowania;

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,
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e jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody;

e jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

2.1.20 Transport
2.1.20.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

2.1.20.2 Wymagania dotyczace przewodu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuni¢te z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce
od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny
koszt , w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.1.20.3 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenh na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

2.1.21 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robét ,a w szczegdlnosci:
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e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane
Z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

e przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drog i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

e w czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory ,Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposoOb bezpieczenstwo pojazdow
I pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

e wszystkie zapory, znaki i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

e Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia
urzadzenia terenu, wykonania przylaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych
wylaczen i wlaczen energii elektrycznej;

o fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktorych tre§é
bedzie =zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot;

e koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem Budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ,ze jest wliczony w ceng kontraktowa.

2.1.22 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialdw niebezpiecznych,
odpadowych, gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe sktadowisko,
zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi
0 zezwolenia i uzgodnienia okre§lone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania
poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
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sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiorkow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
* mozliwoscig powstania pozaru.
e Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
+ stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);
* stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);
+ stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 779 ze zmianami);
» stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami).

2.1.23 Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew 1 nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za planowe usuni¢cie drzew wszelkie
optaty ponosi wykonawca.

2.1.24 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy
W razie pozaru:

e nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow;
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie;
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty;

e mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
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e a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
2.1.25 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robot objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od
przeszkdod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materialéw, odpadow
i $mieci. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnieni a bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3g uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
22003 r., nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r., nr 129,
poz. 844 ze zmianami);

e Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

» warunkow uzytkowania materialow 1 dostgpu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych;

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow 1  substancji
niebezpiecznych,
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* przechowywania i usuwania odpaddéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci;

* organizacji pracy na budowie;

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.26 Zabezpieczenie wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili

protokolarnego przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wlasnosci publicznej i prywatnej;

w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace

warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz

wladze konserwatorskie 1 przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji;

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne

I nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje

wszystkich niezbgdnych adaptacji 1 innych koniecznych rob6t w obrgbie Terenu

Budowy w mozliwie najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie

przewidywanym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi

przeprowadzenia wymienionych robdt;

przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich

uszkodzeniem w czasie realizacji robot;

wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji rob6t nalezy uzgadniad

z Inspektorem Nadzoru oraz wiascicielem sieci;

w przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia

instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi

stuzbami specjalistycznymi;

jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach

i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub

bez zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce;

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach Kontraktu do:

* demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen
obiektoéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu;

* poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego.
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2.1.27 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
utrzymane w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczag¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.1.28 Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robd6t przed wptywem warunkow atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
2.1.29 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robot winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym
przez Zamawiajacego) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

e wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowla)
0 przekroju 1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ 1 wod
opadowych;

¢ nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0,1 do
1,0% =zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych);

e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja 1 demontaz instalacji odwodnienia
wgltebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdt odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

2.1.30 Przestrzeganie prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i1 zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktoére w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacja robot lub moga wplywac na sposob prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie
przepisy wymienione w PFU.
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Wykonawca umozliwi wstgp na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego
I pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje  kontrolne oraz = uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

2.1.31 Stosowanie rozwiazan opatentowanych

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem witasnosci to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w PFU powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calo$ci obcigza one Wykonawce.

2.1.32 Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata
dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji
inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,ktore:

e Dbezposrednio wptywa na wykonywanie rob6t w kraju Inwestora ,a obejmujace ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji,
powstania, dziatan wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow,
zamieszek wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow
Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi;

e spowodowane jest wylgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot
przekazanego przez Inwestora.

2.2 Wymagania ogo6lne odbioru robét
2.2.1 Zapewnienie kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
Z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
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wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w PFU, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.2.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98);

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma;

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okres§long w pkt. 1 i1 ktére speiniaja
wymogi SST.

¢ znajduja si¢ w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. Ust. 99/98).

W przypadku materiatléw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot posiada¢ bedzie te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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2.2.4 Préby

Proby koncowe

Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
e proby przedodbiorowe;
e proby odbiorowe.

Po pozytywnym zakonczeniu prob koncowych Zamawiajacy wydaje protokét odbioru
koncowego dla catosci robot.

Wykonawca zapewnia na swodj koszt robocizng, materiaty i ustugi, wymagane do
momentu wydania protokotu odbioru koncowego. Koszty poboru prob i analiz niezbgdne do
realizacji kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce¢ w ramach rozruchu procesowego
1 przed wydaniem protokotu odbioru koncowego ponoszone bedg przez Wykonawcg.

Wykonawca przedstawi program prob koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym
programem i dokumentami kontraktowymi.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na
eksploatacj¢, Zamawiajacy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje
Z Wykonawcy zadnych obowigzkéw 1 odpowiedzialno$ci okre§lonych w Kontrakcie.
Wykonawca zostaje zobowigzany do obecno$ci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Préby przedodbiorowe
Préby przedodbiorowe obejma:

e procedury badan producenta;
e procedury przyjecia na Teren Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
normami producenta oraz dokumentami kontraktowymi.
Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badah producenta. Wymagania
dotyczace badan i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce
szczegblowe] dokumentac;i.

Proby odbiorowe Proby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla robot budowlanych.
2.2.5 Dokumenty budowy
2.2.5.1 Dziennik Budowy

e Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowys;

e zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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e zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, porzadku -chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw;

e zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;

¢ do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;;

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci
I harmonogramu robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot;

przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu;

zgloszenia 1 daty odbioréw robot =zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

zgodno$¢ rzeczywistych  warunkoéw  geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektoweyj;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robdt. propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig;

e decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska;

e WpIS

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2.2.5.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rOwniez nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

e protokoty przekazania terenu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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e protokoly odbioru robédt, sprawdzen i badan;
e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencje na budowie.
2.2.5.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.2.6 Obmiar

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub zrobionej
pracy, wigc Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:

e Cena Kontraktowa bedzie zryczattowana kwota kontraktowa i bedzie podlegata
korektom zgodnie z umowa;

e Cena Kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.2.7 Przejecie robét (odbior koncowy)
2.2.7.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych PFU, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu;
e odbiorowi czeSciowemu;

e odbiorowi koncowemu (ostatecznemu).
2.2.7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
I jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

e (Odbior Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru;

e gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy;
jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
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0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
I uprzednimi ustaleniami;

e Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania badan, prob jak réwniez do wykonania
odkrywek robot w przypadku nie zgloszenia robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych do odbioru.

2.2.7.3 Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2.2.7.4 Ogolne procedury przyjecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie
z kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego.

2.2.7.5 Warunki przyjecia Robot

Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
W odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu
I zalozonych efektow;

o calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru;

e odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przekazania koniecznych
dokumentow;

e Zamawiajacy wystawi protokol odbioru koncowego stwierdzajacy zakonczenie robot
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru wezmag
réwniez udziat w przekazaniu;

e komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z rysunkami i PFU;

e w przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
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2.2.7.6 Dokumenty przyjscia Robat

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e rysunki z naniesionymi zmianami;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu;

e recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki Budowy;
J wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob
kofcowych zgodnie z PFU;

e atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;

e powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu - inwentaryzacj¢ powykonawcza;

e komplet dokumentacji potwierdzajacych i1 sankcjonujacych procedur¢ przekazania
obiektu/0w do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego;

¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu robot poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania
tych robdt 1 zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokot Odbioru
Koncowego.

2.2.7.7 Protokot odbioru koncowego

Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koncowego robdt, pod warunkiem spetnienia
przez Wykonawce nastepujacych warunkow:
e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

e dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie;

¢ dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich
badan.

2.2.8 Cena kontraktowa i platnosci

2.2.8.1 Wymagania ogolne

Podstawa platno$ci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych.
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Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
robocizng bezposrednia;
warto§¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy;
pracownikow Nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dréog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placoOw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.2.8.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowiazany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
e dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.);

e utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym;

e usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robdt. Podstawg platnosci sg ceny
ryczattowe podane przez Wykonawcg w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmuja peten
zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego oraz tablic informacyjnych.

2.2.8.3 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace

pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna

powykonawcza inwestycji oraz projekty oraz inne niezb¢dne dokumenty zgodnie z p. 1.2.2
PFU. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

2.2.8.4 Zaplecze wykonawcy

W ramach ryczaltu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowe] Wykonawca

Zapewni:

organizacja zaplecza Wykonawcy:
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* dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem;
* wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.
e utrzymanie zaplecza Wykonawcy:
* utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang
na nowy;
* ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
* utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz
z kosztami utrzymania i eksploatacji;
» zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéow BHP
i ppoz.;
* utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow;
» zapewnienie potrzebnych materiatoéw, Srodkdéw czystosci, ochrony indywidualne;j
itp.;
+ zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatlow
i urzadzen.
e likwidacja zaplecza Wykonawcy:
+ likwidacja zaplecza Wykonawcy;
. oczyszczenie terenu.

2.2.8.5 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne
po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach
szczegdtowych pozycji ryczaltowych Wykazu Cen.

2.2.8.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkag obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu

waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych ramach szczegoétowych pozycji
ryczattowych Wykazu Cen.

2.2.8.7 Uwaga koncowa

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna 1 wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

2.2.9 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy begdzie wymagato si¢ spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji Robot.
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Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno
Ruchowymi urzadzen.

2.3 Roboty pomiarowe i geodezyjne
2.3.1 Wstep

2.3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt pomiarowych i geodezyjnych dla zadania ,,Przebudowa drogi ulicy Lubawskiej
w Kamiennej Gorze”.

2.3.1.2 Zakres stosowania

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeScia SIWZ nalezy traktowal
W odniesieniu  do wykonania projektu (budowlanego 1 wykonawczego) oraz robodt
wymienionych w PFU.

2.3.1.3 Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
e roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektow technologicznych:
* przygotowanie 1 wykonanie opracowania Zezwolenia na Realizacj¢ Inwestycji
Drogowej - ZRID;
* przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych;
* niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji;
* uzgodnienie ZUD;
* wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
budowli przewidzianych do wykonania;
* wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne
I wysoko$ciowe) obiektow technologicznych i sieci miedzyobiektowych;
* zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e roboty pomiarowe niezb¢dne do wykonania dokumentacji powykonawczej;
e opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.
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2.3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.4. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie
punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

2.3.2 Material

Ogoélne wymagania dotyczace robot, materiatlu i maszyn podano w punktach 2.1 1 2.2
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa:

e paliki drewniane o ®15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m;
e paliki drewniane o ®50-80 mm i dtugos$ci okoto 0,30 m;
e prety stalowe o @12 mm i dtugosci 30 cm;

e Dbolce stalowe o @5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejace;j
nawierzchni;

e stupki betonowe lub rury metalowe dhugosci ok. 0,50 m. ,,Swiadki" powinny mie¢
dhugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny;

e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktoéw), Materialy moga by¢ przewozone
dowolnym transportem.

2.3.3 Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw konstrukeji budowlanych,
obiektéw technologicznych i tras sieci mi¢dzyobiektowych oraz reperow roboczych beda
wykonane recznie. Do robot geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry;

e niwelatory;

e dalmierze;

e tyczki;

o laty;

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej

doktadno$ci pomiaru.

2.3.4 Transport

Ogoélne wymagania dotyczace robot, materiatlu i maszyn podano w punktach 2.1 1 2.2
Sprzet 1 materiaty objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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2.3.5 Wykonanie robot
2.3.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1
12.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
G.U.G. 1 K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz materialty dostarczone przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowaé w terenie punkty gléwne
obiektéw budowlanych oraz punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
0 wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
Z roznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i1 posrednie musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

59|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GORZE”

2.3.5.2 Wymagania szczegélowe

Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych budynkéw, obiektéw technologicznych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow

i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
I wykopow o ksztalcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robot, dokumentacje powykonawczg przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych robot,

oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg i protokétami sprawdzen niezbednymi do
oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

2.3.6 Kontrola jakosci
2.3.6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

2.3.6.2 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.112.2.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtlasnej kontroli robot (w tym
kontroli analitycznej).

2.3.6.3 Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysoko$ci glownych punktow
geodezyjnych obiektow inwestycji.

2.3.7 Obmiar

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie
sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robot pomiarowych i prac geodezyjnych
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych begdzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych poszczegdlnych robot wymienionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbne;j
jednostki obmiarowe;j.

2.3.8 Przejecie robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 2.2.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.3.9 Podstawa platnosci
2.3.9.1 Ustalenia ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.2.

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t pomiarowych
1 prac geodezyjnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.
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Ptatno$¢ za pozycj¢ rozliczeniowa nalezy przyjmowad zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materialow
I jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

2.3.9.2 Cena skladowa wykonania robot

Cena skladowa wykonania robot pomiarowych i1 prac geodezyjnych w Kontrakcie

obejmuje:

wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe)
obiektéw budowlanych przewidzianych do wykonania;

wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe) drog,
chodnikow 1 placow przewidzianych do wykonania;

wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania;

wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow 1 instalacji,
(sytuacyjne 1 wysoko$ciowe);

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementéw
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;

inwentaryzacj¢ elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

2.3.10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);

[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bytego Giéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi;

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej;

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna;

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna;

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji;

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe;

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne;

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
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2.4 Roboty ziemne
2.4.1 Wstep

2.4.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sag wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t pomiarowych i geodezyjnych dla zadania ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w m. Kamienna Gora, ul. Lubawska”.

2.4.1.2 Zakres stosowania

WWIORB, jako czgé¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy traktowaé
W odniesieniu  do wykonania projektu (budowlanego i1 wykonawczego) oraz robot
wymienionych w PFU.

2.4.1.3 Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt ziemnych obejmuje:
e usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczgciem wykopow;
¢ likwidacje zieleni;
e wykopy w gruncie kat. | — IV;
e zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami;
e zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami;
e wykonanie nasypow;
e wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne;

e wykonanie obsypki rurociggu 1 kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami;

e wywo0z i utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu;
e plantowanie terenu po zakonczeniu prac;

e humusowanie terenu.
2.4.1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTWOR) i1 postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, waléw lub hatd ziemnych.
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Zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Ukopy - poboér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko 1 utylizacja.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty.

Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).

Skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu
zZ ziemi ro$linnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez §cigcie
wypuklosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m.

2.4.2 Material

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach 2.1 1 2.2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
I poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy
nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostalty za zgoda Inspektor Nadzoru a wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad urobku nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$s¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji

sq:
e grunt wydobyty z wykopu i skltadowany na odkladzie na obsypanie rurociaggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu;
e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie rurociggdw,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu;
e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy);
e ziemia urodzajna.
2.4.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace robot, materiatu 1 maszyn podano w punktach 2.1.12.2.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e koparka, do wykonania wykopoéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych
Z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m?,
e spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypoéw, przemieszczenia gruntu
w obrgbie budowy, (75 - 100 KM);
e ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow
0 glebokosci do 2,0 m, spychania 1 zwatowania;
e zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopOow 1 nasypow;
e pompa spalinowa;
e zestaw iglofiltrow do odwadniania;
e ubijaki.
2.4.4 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace robot, materiatu 1 maszyn, transportu podano w punktach
2.112.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
I samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.4.5 Wykonanie robot
2.4.5.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1.
i2.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

2.4.5.2 Wymagania szczegolowe

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

e zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami
| wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych;

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego 1 przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokos$ci korony, wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow
ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysoOw robdt ziemnych
postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami - wegielnicg poziomica, tatg miernicza, tasma itp.;

e przygotowac 1 oczySci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu 1 kamieni, wycinke drzew
| krzewow, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usunigcie ogrodzen itp., osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow 1 drog dojazdowych;

e przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

Prace geodezyjne
Warunki techniczne wykonania robdt geodezyjnych zostaty okreslone w WWiORB
,,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne".

66|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GORZE”

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem 1 realizacja robdt ziemnych obejmuja
miedzy innymi:

e wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej;

e wyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie;

e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych;

e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow, osiadania
itp.;

e wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen
I elementoéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza
Dokumentacj¢ Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstlugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie¢ mapy wykonanej
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do
osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

Usunigcie zieleni
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa, krzewy 1 zarosla,

znajdujace si¢ na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z niniejszymi
WWIiORB, zatwierdzong dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajaca na
usunigcie drzew i1 krzewow oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajacego stosownych
optat za wprowadzenie zmian w Srodowisku naturalnym. Warunki wykonania robot:

e wycinke¢ nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym;

e podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6lng starannos$cig zadbaé
0 przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu -
przepisOw przeciwpozarowych;

e W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypoéw i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci nalezy wywiezé z terenu budowy w miejsce
utylizacji.

Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdje¢cia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nast¢pnie tadowaé koparka

na §rodki transportu (bez zanieczyszczen).
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Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Humus
nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong
Dokumentacja Projektowa, w zakresie:

e powierzchni zdj¢cia humusu;

e grubosci zdjetej warstwy humusu;

e prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem wod
Cieki ptynace przez teren robdt powinny by¢ przetozone zgodnie z odrgbnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
e wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowlg)
0 przekroju i1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ 1 wod
opadowych;
. nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1
do 1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych);
e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i1 demontaz instalacji odwodnienia

wglebnego wykopow;
e dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wsp. filtracji:
* piaski drobne - do 2,0 m/d;
* piaski $rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d;
* pospoiki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaty nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
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spadek podtuzny i1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw waod
z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem

urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio
przed ulozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czeSciowo mechanicznie a czg¢§ciowo recznie
wykopem otwartym z deskowaniem pelnym §cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego
z szynami prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem jak rowniez umocnienie azurowe (wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne,
azurowe; wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy
(przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego
wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci

69|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GORZE”

warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest
skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany,
by rurociggi moglty by¢ ukladane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypehienia musi spetnia¢ te same warunki co
material do wykonania podioza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Pozostalg czgs¢ wykopu wypetnié¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany 1 roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdow 1 rumoszy gliniastych, wilgotno$¢
gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %;

e dla pospotek, zwird6w 1 rumoszy gliniastych Wn * 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych;

¢ dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wigksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B06050:1999
- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne, PN-B06050:1999/Ap1:2012 -
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

Wykonanie robot ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych rur
zgodnie z normg 1 nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢
taka, aby gorna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m,
a w przypadku gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.
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Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miar¢ potrzeb nalezy ustawiaé przejscia dla
pieszych.

Wykonanie robét ziemnych pod jezdnig

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajagcych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznicty nie nalezy odspaja¢ go do glgebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego
w tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych

robot ziemnych.
Minimalna warto$¢ Is
dla:
Strefa korpusu ) innych drég
autostrad i drog
ekspresowych

kategoria ruchu KR3-KR6 | kategoria ruchu KR1-KR2

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartos$ci Is. podanej w tabeli 4.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tabeli 4 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych
na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
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Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot nalezy go wykonaé do glebokosci okoto
50 cm mniejszej] niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i1 ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowey.

W  wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe,
0 migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscia
niekiedy nawet rgcznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé
na krotko przed przystapieniem do robdt fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Umocnienie wykopow

Umocnienie wykopdw obejmuje:
¢ doniesienie materiatow i przygotowanie elementdw obudowy z przycigciem materiatdw
do potrzebnych wymiardw;
e wyrdwnanie $cian wykopu;
e obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami;
e przykrycie wykopu balami;
e rozbiorka szalowania 1 rozpor z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu;
¢ odniesienie materialow z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

Roboty nalezy realizowac z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW
219.12.1966.),
Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

e brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokladnie
oczyszczane 1 posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym;

e sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sasiednich brusow byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu;
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e clementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach
W odstgpach nie mniejszych od 20 m;

e kleszcze nalezy zaklada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla
scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zatozone na pale kierujagce powinny by¢ $ciggniete sSrubami o $rednicy 20 - 25 mm
i rozparte podktadami drewnianymi;

e clementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢
pokrywajaca si¢ z osig $cian lub by¢ rownolegla do niej;

e clementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugo$ci ustawionej $ciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajgcego si¢ po torze utozonym wzdtuz $ciany. Wbijanie
wykonuje si¢ elementami ztozonymi z dwu bruséow. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie
elementow na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkoéw przed zapetnieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gorny koniec brusow powinien by¢ chroniony glowicg ochronna;

e przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu §ciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu;
odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie 1 z plaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych 1 niewystapienia
rozerwania zamkow;

e Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$¢ stosowania §rodkow
naprawy zle wbitych §cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny
wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej,
udzielajac wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli;

o dokumentacja wykonanych robot: dzienny raport wbijania pali i brusow, stanowiacy
podstawe do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej hizej
wymienione dane:

* data;
* odcinek $ciany;
* numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne), o odchylenie,
deformacja, uciecia, o potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu;
* napotkane przeszkody (rodzaj, glebokos$¢, sposob przejscia lub wstrzymanie
whbijania).
Nasypy
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewodz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
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powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢é wykonywane rownolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek
1 zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Gieboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.

Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego spltywu
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odpltywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane,
aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i1 skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje wedtug odrebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gorne;j
powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1% 1 szerokos$ci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre§lona w tablicy 4, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni,
to przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

Wybor gruntow 1 materialdow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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e nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci;

e grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

e grunty o réznych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach,
0 jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu;

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspdlczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody;

e jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztatltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
$cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp;

e goOrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 -5 m/s
I wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wlasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnos$ci 1 mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej;

e na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego;
przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1%;

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych powinno odbywac si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato
okreslone inaczej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru:
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e wykonywanie nasypéw z gruntdow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych z wypeklieniem wolnych przestrzeni. Kazda roztozong warstwe
materialdw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢
warstwa zwiru, pospolki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materialem
tym wskutek zaggszczania (najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypetnia si¢ wolne
przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypoéw mozna
stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktore sg miekkie;

e wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypekienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane
wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy
te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu
okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek: 4 d85>
D15> 4 d15 gdzie:
d85 1 d15 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% 1 15% gruntu podtoza lub
gruntu gornej warstwy nasypu (mm);

D15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materialu gruboziarnistego (mm).

e czeSci nasypow wykonywane ta metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety nasypu;

o warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow
kamienistych. Rolg¢ warstw oddzielajacych moga rowniez peli¢ warstwy
geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadaé
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlno$ci wymagana
jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich
przebicie przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie witasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyltosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp
przed zsuwaniem si¢ przez:

e wyciecie w zboczu stopni;

e wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylo$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie
0 szerokosci do 1,0 m. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1%
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegltych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o ré6znych wiasciwosciach lub w ré6znym czasie.

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:

e wynikach badan giebokosci, typu 1 warunkow hydrologicznych bagna;
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o wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia
rodzaju gruntu wypeliajgcego  bagno, wspotczynnikéw  filtracji, badan
edometrycznych, wilgotnosci itp.;

e obliczeniach statecznos$ci nasypu;

e oObliczeniach wielko$ci i czasu osiadania;

e uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zagg¢szczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to
moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarzni¢tych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
Z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze
sprzgtu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Uwagi:

e do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie;

¢ nie nadajg si¢ do gruntdow nawodnionych;

e mato przydatne w gruntach spoistych;

e do gruntdéw spoistych przydatne sg walce $rednie 1 cigzkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo cigzkie;
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+ zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospodtek gliniastych i glin piaszczystych;
 zalecane do zasypek waskich przekopow.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
Z tolerancja:

e W gruntach niespoistych +2 %,;
w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %);
e w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w kolejnym punkcie.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocag oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne
jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia 10
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢
wiekszy niz:

e dla zwirdéw, pospodtek i piaskow;

e 2.2 przy wymaganej wartosci Is >1,0;

e 2.5 przy wymaganej wartosci Is <1,0;

¢ dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwigztych, itéw - 2,0;

e dla gruntdw roznoziarnistych (zwiréow gliniastych, pospolek gliniastych, pyléw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) -
3,0;

e dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4;

¢ dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
I powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowa¢ nowy materiat,
0 ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Odcinek doswiadczalny dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uklada si¢ grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic si¢
w granicach wtasciwych dla danego sprzgtu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢
réwna optymalnej z tolerancja podang w punkcie 5. Grunt utozony na poletku wedhug podanej
wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy
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okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach,
Z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci
warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikoéw zaggszczenia z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbe przej$¢ oraz
grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Odktady
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.

z 2021 r. poz. 779) grunt pozostaly po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce
I technologi¢ utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi
materialami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopoéw, a ktore nie beda
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

e stanowig nadmiar objg¢tosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania;

¢ s3nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowg trasy drogowej;

e ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
programie robot lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli pozwalajg na to whasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. roboty te
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania 1 zageszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony
powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyskaé zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

¢ odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosic:
* nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych;
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* nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych.
e przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad
nalezy wykonac¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
e przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy
zlokalizowac¢ ponizej wykopu,
¢ na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé
od strony najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
Z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan
Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych
uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu, obcigzaja Wykonawcg. Wykonanie odktadow, a w szczegodlnosci ich wysokose,
pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jezeli nie okre§lono inaczej, nalezy przestrzegaé
ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany
W pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 1 spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw z ukopu, to koszt tych czynnosci
W calosci obcigza Wykonawce.

Mikroniwelacja
Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypdw, pod warunkiem
ze jest to grunt niespoisty, o dobrych wlasnos$ciach zageszczajacych, niezawierajagcy domieszek

organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla grubosci zaggszczanych warstw. Maszyny do
robot ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotno$¢ zageszczanych
gruntow powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi [s=0,95 wg proby Proctora.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodio) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi;
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e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru);

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasi¢gna¢ rady ekspertow.

Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robodt 1 ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Grunt nalezy
ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.4.6 Kontrola jakosSci
2.4.6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

2.4.6.2 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1.12.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt 1 materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia 1 certyfikaty.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 2.2.

2.4.6.3 Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catos§ci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w do akceptacji.

Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jako$ci robdt zwigzanych z usunigciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
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Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zagegszczenia
I wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WWIORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci
z wymaganiami niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdceic na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni€ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm. Szeroko$¢ dna rowow nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych
0 wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa nie moga
przekracza¢ 3 cm. Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10
cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rz¢dnych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okres$li¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych
W punktach 5 1 6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 1 niniejszych WW. W czasie kontroli
szczegoOlng uwage nalezy zwroci€ na:

e sposoOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

e zapewnienie statecznos$ci skarp;

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakofczeniu;

e doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie);

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie;

e bezpieczenstwo prowadzenia prac strzalowych w przypadku gruntow skalistych.
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Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

e zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
e zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc;

e odwodnienia;

e zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci
Z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW 1 w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

e Dbadania przydatnosci gruntow do budowy nasypow;

e Dbadania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu;
e badania zageszczenia nasypu;

e pomiary ksztattu nasypu;

e odwodnienie nasypu

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

e prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie;

e odwodnienia kazdej warstwy;

e grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy;

¢ nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych;

e przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie deszczo6w i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku moduléw odksztalcenia
z warto$ciami okre$lonymi w niniejszych WWIORB. Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie modutéow odksztatcenia wedlug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie
kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

e jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is;
e jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okrelenia pierwotnego
1 wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:
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e prawidlowosci wykonania skarp;
e szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen 1 doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e prawidlowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu;
e odpowiednie wbudowanie gruntu;
o wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

e dziennika laboratorium Wykonawcy;
e dziennika budowy;
e protokotdw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

2.4.7 Obmiar

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robdt ziemnych nie bedzie platna stosownie do ilo$ci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym S$wietle cena wykonania robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczaltowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odregbnej jednostki obmiarowe;.

2.4.8 Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w punkcie 2.2.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jakosci 1 kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru roboét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Roboty ziemne nie s czgscig Robot, dla ktdrej mozna stosowaé procedury odbioru czesci
robot. Ze wzgledu na jako$¢ robot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu
Cen roboty te beda podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujacemu:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych;

e sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych;

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
2.4.9 Podstawa platnosci
2.4.9.1 Ustalenia ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.2.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnos$ci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa wykazang
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
rob6t ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi.

Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowag nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jakosci uzytych materialow
i jako$ci wykonania robo6t, na podstawie wynikow pomiardéw i badan.
2.4.9.2 Cena skladowa wykonania robot
Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:

¢ Dbadania laboratoryjne materialow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji;

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro§linnosci
I uzbrojenia terenu;

¢ usuni¢cie rumowisk, sktadowisk odpadow;
e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

e oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz
Z niezbedng dokumentac;ja;

e zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem
wod;

e odspojenie skaly przy uzyciu materiatbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw
skalistych;

e wykonanie robdt zasadniczych;

e przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych i1 gruntowych z terenu robot wraz
Z instalacjami odwadniajacymi;

e ew. wykonanie tymczasowych umocnien §cian wykopow;

e przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty;

e zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
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transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami
1 kosztami sktadowania 1 utylizacji);
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja;
wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow

z zageszezeniem obejmuje:

badania laboratoryjne materialow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji;
oznakowanie 1 zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz
Z niezbedng dokumentacjg;
zabezpieczenie rzek i1 kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
wod;
wykonanie robot zasadniczych;
konieczng wymian¢ gruntu;
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;
rekultywacje dokopu;
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
I sprawdzen robdt;
zaggszczenie gruntu;
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
Cena skladowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania

| zaggszczania nasypoOw obejmuje:

badania laboratoryjne materialow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji;
oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe,
szynowe, wodne), wraz z niezbedng dokumentacja;
zakup 1 dostarczenie materialow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie;
wykonanie robodt zasadniczych (formowanie 1 zageszczenie);
konieczng wymian¢ gruntu;
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;
rekultywacje dokopu;
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
I sprawdzen robat;
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdje¢cia humusu,

plantowania terenu i roz$cielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro§linnosci
I uzbrojenia terenu;

usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadow;
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e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;
e zakup 1 dostarczenie materiatow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie;
¢ wykonanie robodt zasadniczych:
* usuni¢cie humusu;
 plantowanie terenu;
* rozécielenie humusu.
e tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajne;j;
e wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypoéw
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja;
e umocnienie skarp na warstwie podsypkowej;
e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot;
¢ uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunigcia zieleni
obejmuje:
e wyciecie 1 wykarczowanie krzakow;
e wyciecie 1 wykarczowanie drzew;
e wywiezienie pni, karpiny i1 galezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru;
e zasypanie dotow;

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
2.4.10 Przepisy zwigzane

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1420 ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
22003 r., nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
779);

e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 ze zmianami).

2.5 Kanalizacja deszczowa
2.5.1 Wstep

2.5.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

2.5.1.2 Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

2.5.1.3 Okreslenia podstawowe

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania S$ciekow
opadowych.

Przykanalik - przewdd odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony
budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dziatki.

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz
1m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii §ciekéw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa (Slepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.
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Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;j
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii §ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢gdng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalne;j
konstrukcji.

Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
I obsypka.

Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka glowna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia
zasypki wstepnej 1 terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli
I eksploatacji kanatow z poziomu terenu.
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Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostale okreslenia wedtug obowigzujacych przepisow.

2.5.2 Materialy
2.5.2.1 Rury kanalowe
2.5.2.2 Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe

2.5.2.3 Kruszywo

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Kruszywo na obsypke
Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow.

2.5.2.4 Skladowanie materialow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1 jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Studzienki

Studzienki mozna skladowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

QO|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GORZE”

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ studzienki wedlug poszczegdlnych grup,
wielko$ci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki

poza powierzchni¢ palety.

2.5.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e Zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton;
e koparek przedsi¢biernych 0,25 m3 do 0,40 m3;
e spycharek kolowych lub gasienicowych do 100 KM;
e weciggarek mechanicznych i recznych;
* pomp;
e zespot pradotworezy;
e sprezarka spalinowa powietrza,
e miloty pneumatyczne;
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec;
e wibracyjny, samochod dostawczy do 0,9 t;
e samochdd skrzyniowy do 5 t;
e samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t;
e samochdd samowytadowcezy od 25 do 30 t;
e samochdd beczkowoz 4 t;
e przyczepe dtuzycowa do 10 t;
e Wciggarke reczng od 3 do 5 ¢;
e wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t;
e wyciagg wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t;
e spawarke elektryczng wirujacg 300 A;
e zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA;

e beczkowozow.
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Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢é w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

2.5.4 Transport
2.5.4.1 Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu .

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2.5.4.2 Transport wlazow kanalowych

Wtlazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy nalezy uktadaé¢ na paletach po
10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

2.5.4.3 Transport wpustow zZeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

2.5.4.4 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5.5 Wykonanie robét
2.5.5.1 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad a nadmiar gruntu na najblizsze
sktadowisko odpadow .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dne;j
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projektowanej o 0,20 m dla robdt prowadzonych sprzgtem mechanicznym i 0,05 m dla robot
prowadzonych recznie. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebie;j
od projektowanego poziomu dna.

2.5.5.2 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny 0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy
wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

2.5.5.3 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
e najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci
przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
* dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %eo;
 dla kanalow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek
0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).
Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncowce sieci wynosito
minimum 1,8 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje inne zaglebienie
koncoéwki kanatu.

Rury kanatowe
Rury kanatowe z PP-B i PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

("Budowa i1 badania przewodéw kanalizacyjnych”) .

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dlugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odplywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
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Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie;

minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m - wlaczenie
przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki Iub na
trojnik;

spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max 250 %o;

wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max 90°
(optymalnym 60°);

wlaczenie przykanalika do kanatlu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max 50,0 cm.
W przypadku koniecznos$ci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m ) lub na
zmianie kierunku kanatu;

studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych;

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych);
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru)
dnie wykopu;

w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza

0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki kaskadowe;

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roéznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m. Poziom wiazu

w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1 zielencach

goérna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem

terenu. Studzienki nalezy wykonywac¢ i stosowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

(“Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”).

Wopusty deszczowe

94|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GORZE”

Do odbioru wod deszczowych z nawierzchni ulic zaprojektowano wpusty deszczowe
0 konstrukcji z kregow betonowych DN500. Wymagania dla betonu jak dla studzienek
rewizyjnych. Zwienczenie wpustu stanowi ruszt zeliwny klasy D400 300 x 500 mm ptaski,
oparty na ptycie betonowej wpustu - pierScieniu odcigzajagcym. Pierscien posadowi
W konstrukcji nawierzchni drogowej na twardym podtozu Is = min 95. Studzienk¢ wpustu
posadowi¢ na warstwie wyrownawczej betonu C10 o grubosci 10 cm.

Zaprojektowano wpusty z osadnikiem o glebokosci czynnej osadnika 80 cm, bez
zasyfonowania. Elementy betonowe konstrukcji wpustu tgczy¢ na zaprawe wodoszczelng lub
na uszczelki jak elementy studzienek.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w niniejszym opracowaniu.

Rodzaj gruntu do =zasypywania wykopdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg obowigzujacych przepisow.

Przej$cie przez przeszkody

Przejscia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ktorej ustalono warunki realizacji takich robot
obejmujace:

¢ rodzaj materialu rury ostonowe;j;
o dlugos¢ i glebokos¢ przejscia;
e sposob zabezpieczenia koncoéwek rur ostonowych.

Przew6d powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowa a wewnatrz rury
ostonowej powinien posiada¢ podparcia , ktorych rozstaw powinien uniemozliwi¢ powstawanie
ugiec. Podpory powinny zapewni¢ kontakt z przewodem w 30-50 % obwodu 1 mie¢ szerokos¢
kilku centymetrow.

2.5.6 Kontrola jakosci roboét
2.5.6.1 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreSlong w niniejszym opracowaniu i zaakceptowang przez
InZyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rz¢dnych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

¢ badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego;

e badanie odchylenia osi kolektora;
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sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw 1 studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow;

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodows;

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych pokryw wlazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm;

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm;
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z warto$ciami podanymi w dokumentacji projektowej;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

2.5.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.

2.5.8 Odbior robot

2.5.8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;
wykonane studzienki Sciekowe kanalizacyjne;
zasypany zageszczony wykop.

Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dugos$¢ odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

2.5.8.2 Prowadzenie prob szczelnosci

Kazdy z odbieranych odcinkoéw kanalizacyjnych powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje $§ciekow do gruntu i1 infiltracje wod gruntowych do kanatu. Probe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomiedzy studzienkami;
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nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadtlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone min.
0,5 m ponizej dna wykopu;
przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg o 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu
posadowienia studzienki nizsze;j.

Probe szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

2.5.9 Podstawa platnosci

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot;
dostawe materiatow;
wykonanie robdt przygotowawczych;

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie;

przygotowanie podtoza;

wykonanie sagczkow;

utozenie 1 montaz przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studzienek
kanalizacyjnych;

zasypanie 1 zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiarow i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2.5.10 Przepisy zwiazane

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
warunki techniczne wykonania;

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j;

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne;

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego
I kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig;

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu;

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2.6 Roboty drogowe

2.6.1 Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltoweyj.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

2.6.2 Materialy

2.6.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
W czgscei ,, Wymagania ogdlne”.

2.6.2.2 Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C96170:1965.
W zalezno$ci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe
podane w tablicy 11 2.

2.6.2.3 Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny, spelniajagcy wymagania okreslone w PN-
S96504:1961 dla wypetniacza podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢
zgodne z PN-S-96504:1961.

2.6.2.4 Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy
1i2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6.2.5 Asfalt uplynniony

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony speiniajacy wymagania okreslone w PN-
C96173:1974 [6].
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2.6.2.6 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-94,

2.6.3 Sprzet

2.6.3.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.
2.6.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e wytwolrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagglym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;
o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego;
e skrapiarek;
e walcow lekkich, §rednich i cigzkich stalowych gladkich;
e walcow ogumionych;

e samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
2.6.4 Transport

2.6.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania og6lne”.
2.6.4.2 Transport materialu

Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypehiacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu

materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypehiacz workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem 1 uszkodzeniem workow.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢
przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢
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2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca
si¢ stosowanie samochodow termosoéw z podwodjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

2.6.5 Wykonanie robot
2.6.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”.
2.6.5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystagpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych 1 probki materiatbw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

° doborze sktadnikow mieszanki;
o doborze optymalnej ilo$ci asfaltu;
o okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralne;j
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6

Wymiar oczek
sita, mm

o Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu

0/161ub [0/8  Iub)
0/20 0/128 |0/63 0/20 020Y  |o/16 0/12,8
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Przechodzi
przez:
20,0
16,0 100 100 100
12,8 830100 [100 800100 |670100 |100
2'2 66093 8501100 67085  [52080 (8300100 100
6'3 61088  [7000100 o074 40067  [7o0088 7500100
4.0 53083  |620094  [100 54067 (30050 610078 680189
2.0 48079 |5eOs7 820100 WsOeo  [p2040  [560070 57075
40070 5076  O0100 |4000s50 21037 43058 480160
(zawartos¢
frakcji grysowej) 30060 [35064  WOO70  [p8O3s8  [|21036 (30042 350048
0,85
g‘gé (40070) |(36065) |(300060) |(62072) |64079) |(58070) (52064)
0,18
0,15
0,075
22046  [p60s0  [27052  poO2s 20035  |18028 250036
17036  [po039 21040 3020 (17030  [12020 18027
15031 17033 (17034 11018  [15028  [10018 160123
11022  [13024 [13025  |[7012 14023  pO14 12017
10021 [12022 [12022 |eO11 11022  |g012 11015
6019 7011 8012 507 10015 |09 709
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu
W mieszance
mineralno- 50065 [5,0065 [5506,8 W4,5056 14,3054 4,806,0 4,8006,5
asfaltowej,
%, m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggltym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Warstwa wiazaca

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace;j
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace;j,

wyrdwnawcze]j 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8013. Sktad

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6

Ip. 106.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrownawcza z betonu asfaltowego powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 6 Ip. 709.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego
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Lp. Wihasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnoéci petzania ¥, MPa nie wymaga si¢ ?14,0
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60°
C.kN 25,5 210,09
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.  60°
C, mm
2,005, 2,00045
5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla, %
viv
15045 2,004,0
6 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach
Marshalla, %
75,00090,0 78,00186,0
7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3
-0/8 1,504,0
-0/12,8
- 0/16 2,0004,0
- 0/20 35050 3,505,0
4,005,0 4.00s,0
5,007,0 5.007,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % ?798,0 ?798,0
Wolna przestrzen w warstwie, v/v 15050 20050

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej z betonu

asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga si¢ ?716,0
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze| ? 8,0
60° C, kN 26,02 2110
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4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°
C, mm
2,005, 1,5004,0
5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla,
zageszezonych 2x75 uderzen, % v/v
4,5018,0 4,508,0
6 Wypehienie wolnej przestrzeni w probece
Marshalla, % 2750
65,00180,0
7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej o uziarnieniu:
cm
-0/12,8
- 0/16
- 0/20 3,505,0
- 0/25 4,006,0 4,006,0
6,0008,0 6,0018,0
- 7,00010,0
8 Wskaznik zaggszezenia warstwy, % ?98,0 ?98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5.009,0 5.0009,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej

2.6.5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gesto$ci w zaleznos$ci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz O 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja O 50 C. Minimalna
1 maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic¢:

e dlaD 50 145°C 0O 165°C
e dlaD 70 140°C O 160 °C
e dlaD 100 135°C 0160 °C

e dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypeltniacza uzyskata wtasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

e zD50 140°C O 170°C
e zD70 135°C O 165°C
e zD 100 130°C 0 160 °C

e 7 polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako

odpad produkcyjny.
2.6.5.4 Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogiiplace Podloze pod warstwe
$cieralna wiazaca
Drogi klasy I, 11'i 111 6 9
Drogi klasy IV iV 9 12
Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze
nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic¢
emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uphynniacza
z asfaltu uplynnionego

Lp.

Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

Podloze pod warstwe asfaltowa

Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 05-07
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3 Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu
stabilizowanego cementem 03-05
4 Nawierzchnia asfaltowa 0
chropowatej powierzchni 02-05

Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wilazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

2.6.5.5 Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uplynnionym
przed ulozeniem nast¢gpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia
miedzywarstwowego, w ilo$ci ustalonej w ST.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

Tlo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

. . 2
Lp. | Polaczenic nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0,3-05

wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1-0,3

4 Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

e 8 hprzy iloSci powyzej 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego;
e 2h przyilosci 0,50 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego;
e 0,5 hprzyilosci 0,2 0 0,5 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.

2.6.5.6 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byla nie nizsza od 50 C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).
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2.6.5.7 Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci
probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu,
W celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnos$ci sktadu granulometrycznego z projektowang
krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oproznieniu zawarto$ci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac
pelny zarob probny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

2.6.5.8 Wbhudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej

niz:
e dlaasfaltu D 50 135 °C;
e dlaasfaltu D 70 125 °C;
e dlaasfaltu D 100 120 °C;

o dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zaggszcezenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4
i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

2.6.5.9 Nawierzchnie z plyt chodnikowych betonowych

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
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Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

2.6.5.10 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z ptyt
chodnikowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

2.6.5.11 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

2.6.5.12 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé grys kamienny, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-
06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

2.6.5.13 Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych

Plyty uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Ptyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych ptyt przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z plyt chodnikowych stosuje si¢ wibratory ptytowe
Z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupekié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

2.6.6 Kontrola jakosci robot
2.6.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne”.
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2.6.6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
I przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

2.6.6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czgstotliwo$¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
Lp. roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Sktad  mieszanki  mineralno-asfaltowej| 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wriasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwos$ci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér ciagly
7 Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
mineralnoasfaltowej wbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Whasciwosci probek mieszanki
mineralnoasfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu

kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang
w recepcie laboratoryjnej.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona
w tablicy 10.

Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

Badanie wlasciwos$ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza.

Badanie wlaSciwosci kruszywa
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Z czgstotliwos$cig podang w tablicy 11 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru O 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢é na probkach
zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

2.6.6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja [/ 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie
ograniczone] kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz
5cm.

Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [9] nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 RoOwnosé warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
5 Uksztaltowanie osi w planie
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6 Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztacza podhuzne i poprzeczne cala dlugos¢ zlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé

9 Wyglad warstwy ocena ciagla

10 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 Wolna przestrzen w warstwie jw.

12 Grubo$¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa wiazaca
Scieralna

1 Drogi klasy 1, 11, 111 4 6

2 Drogi klasy IV i V 6 9

3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg O 0,5 %.

Rzedne wysokos$ciowe
Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,

Z tolerancja O 1 cm.

Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows,

Z tolerancja 0 5 cm.

Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowsa, z tolerancjg O 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle

do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie cO
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna

wystawa¢ 305 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢ rowno
obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
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Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.

2.6.7 Obmiar robot
2.6.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

2.6.7.2 Jednostka obmiarowa

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarows jest :

e m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego;

e m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z ptyt chodnikowych.

2.6.8 Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

2.6.9 Podstawa platnosci

2.6.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
2.6.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robot;

e dostarczenie materiatow;

e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania;

e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow;
e rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej;
e obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem;

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej;

¢ liczba jednostek obmiarowych wynosi:
*  warstwa wigzaca grub. 3 cm;
*  warstwa $cieralna grub. 4 cm.

¢ ulozenie ptyt chodnikowych.
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2.6.10 Przepisy zwiazane

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka;

e PN-B-11112:1996 do nawierzchni Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane
drogowych;
e PN-B-11113:1996 do  nawierzchniKruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Piasek; naturalne
e PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe.
Pakowanie, znakowanie
| transport;
e PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe;
e PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione
AUN do nawierzchni drogowych;
e PN-S-04001:1967 mineralno- Drogi samochodowe. Mieszanki

bitumiczne. Badania;

e PN-S-96504:1961 kamienny do mas ~ Drogi samochodowe. Wypetiacz
bitumicznych;

e BN-68/8931-04 nawierzchni Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
planografem i tata.

Inne dokumenty

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM — 1997,

e TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993;

e Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM — 1994,

e  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych;

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia

trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia 1 modutlu sztywnosci mieszanek

mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM -
Zeszyt 48/1995.
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow Przedmiot
opracowania WWiORB

3.1.2 OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowsq
nieruchomoscig na cele budowlane. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu

umowy.

3.1.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zastosowane be¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi
Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja projektowa, poleceniami Inspektora
Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen i prawem obowigzujacym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane
zZ zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dyrektywy Unii Europejskiej
e Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 roku w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektore substancje niebezpieczne odprowadzane do
srodowiska wodnego Wspolnoty;

e Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych;
e Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci
wod powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitne;.

Ustawy i Rozporzadzenia
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
779 ze zmianami);

Ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
ze zmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 726 ze zmianami);

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektorych ustaw
W zwigzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959);

Ustawa dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zmianami);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami);

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 ze zmianami);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zmianami);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zmianami);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 272 ze zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami);

Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 ze zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie procesu
odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz.132);
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 roku w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomdéw niektorych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
845);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie
dokonywania oceny poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2279);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 roku w sprawie standardow
emisyjnych dla niektoérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspoéispalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji (Dz. U. z 2021 r. poz.
1710);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie substancji
stwarzajacych szczegodlne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 217 poz.
2141);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty gospodarki
hydrotechnicznej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzania do wdd lub do ziemi $ciekdw,

115|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,PRZEBUDOWA ul. LUBAWSKIEJ w KAMIENNEJ GORZE”

a takze przy odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311));

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96. poz. 437);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekow (Dz. U. 2 1994 r. Nr 21 poz. 73);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i nat¢zen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
112);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadnych wymagan dla urzadzen uzytych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska.(Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 roku
w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2686);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z 2007 r. Nr 96 poz. 623 ze zmianami);

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakos$ciowe zasilania odbiorcoéw z publicznych
sieci rozdzielczych;

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktykow. Wydawnictwo Verlag Dashofer.
Stan prawny pazdziernik 2007 r.;

Sieci, instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu powyzej 1 kV.
Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny kwiecien 2007 r.;

Instalacje elektryczne 1 teletechniczne. Poradnik inzyniera Elektryka. Obliczanie.
Projektowanie. Montaz. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny
sierpien 2007 r.;

Miesigcznik Stowarzyszenia Elektrykow Polskich INPE. Informacja o Normach
I Przepisach Elektrycznych;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemystowe
WEMA 1997 r.

Obowiazujace Polskie Normy wskazane jako zrédlo wiedzy technicznej

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3);

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania
I badania przy odbiorze;

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwos$ci mechaniczne IDT EN 1886:1998;

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci;
PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojscia — wymagania,;

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania,
PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen -—
w budynkach;
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PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN /Az3;

PN-71/B-02380 - Oswietlenie pomieszczen $wiattem dziennym - wymagania,

PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbior kanatow zgodnie z PN-53/B-06584 - Budowa
kanatéw w wykopach;

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie";

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badania przy odbiorze";

PN-88/B-06250 ,,.Beton zwykty";

PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze™;

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle";

PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.";

PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno",;

PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania";

PN-H-74051 - 2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D";

PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
I badania";

PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C";
PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych";

PN-79/H-74244 , Rury stalowe ze szwem przewodowe.";

PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania 1 odchytki masy";

PN-85/C-89203 , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";
PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";
PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.";

PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych;

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka;

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna;

PN-EN-295 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej
I kanalizacyjnej;
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PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego);

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i1 nie wtazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne;

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. 1 badania sprawdzajace. Czegs$¢ 2:
Armatura zaporowa;

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3:
Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace;

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca;

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Cz¢$¢ 1: Guma;

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne;

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne;

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Rury;

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki;

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura;

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie;
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne;

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury;
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PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztaltki;

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze;

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie;

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania;
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPg;

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa;

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych;

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow;
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych 1 ich czesci sktadowych.

Normy branzowe

BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki
techniczne wykonania;

BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.";

BN-62/6738-04 ,,.Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.";

BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.";

BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu'™;

BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze";

BN-72/8932-01,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.";

BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os,
C, Cs.";
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BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci§nieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe.";

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny;

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Polskie i Europejskie Normy

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -
Wymagania termiczne;

ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych;

PN-ISO 6242 - 1. 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -
Wymagania termiczne;

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,
Wymagania dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wlasnosci uzytkowych;
PN- ISO - 8756: 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczacymi
temperatury, ci$nienia i wilgotnosci;

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(zmiana Azl);

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN-
752- 2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;

PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogoélne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;

PN- I1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego -
Wytyczne dotyczace dopuszczalnych poziomoéw hatasu;

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej
Z zastosowaniem terminali wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazowki
dotyczace wymagan stawianych zadaniu;

PN-B-02865:  1997/Apl: 1999  Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C
S 13.220.20: 91.140.60);

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy
hatasu;

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane warto$ci emisji hatasu urzadzen
komputerowych i biurowych;

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy os$wietleniowe - Wymagania szczegdlowe -
Oprawy oswietleniowe wbudowywane;

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania
ciepta "U" - metoda obliczeniowa;
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PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
| badania;

PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoélne;

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe;

PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi;

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia;

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie;

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych;

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym;
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura Iaczeniowa 1 sterownicza;
PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

Inne dokumenty

ISO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.";

KB-38.4.3/1 / - 73 Plyty pokrywowe;

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem
Material fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1994 r.;
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e Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin;

e DIN 19580 Korytka odwadniajace dla woéd opadowych do wbudowania
w powierzchniach komunikacyjnych;

e Dz Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robot betonowych;

e Dz Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport r¢gczny;

e Zarz. MBiPMB =z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
montazowych i rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93;

e Katalogi i instrukcje montazu producentéw rur PVC 1 wyrobow betonowych;

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe;

e  Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917;

e  Wopusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o $rednicy 500 mm;

e  Studzienki rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm i ptytg na studzienng
1440 mm, wlazy przejazdowe zeliwne typu cigzkiego ( do 40 t) Rury o $rednicy 160
mm i 200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub rownowazne. Katalog budownictwa;

e KB4-4.12.1 .(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980);

e KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980);

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.;

e  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych;

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych - tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL;

e Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT, Katalog
Techniczny - PIPE LIFE;

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGA:

OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJNOWSZE,
OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ NIZ 30 DNI PRZED TERMINEM SKEADANIA
OFERT
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4 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony

Rys.1 Lokalizacja zadania 1:25000 124
Rys. 2-8 PZT 1:500 125
Rys. 1.1 PZT KD 1:500 133
Rys. 2.1 DOR 1 1:500 134
Rys. 2.2 DOR 2 1:500 135
Rys. 2.3 DOR 3 1:500 136
Rys. 2.4 DOR 4 1:500 137
Rys. 2.5 DOR 5 1:500 138
Rys. K Szkic lokalizacji ronda 139
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