Zatacznik nr 7: B - CZESC TECHNICZNA INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA
OFERT- opis przedmiotu zamdwienia

1. Opis przedmiotu zamdwienia.
1.1. Przedmiotem postepowania przetargowego s3 zadania inwestycyjne w zakresie przytgczy
i sieci cieplnej dla nastepujacych zadan inwestycyjnych:
1. Zadanie nr 1 (DI/05-1/2024): Wymiana sieci kanatowej DN150 od p.752 do K39.02 na
sie¢ podziemng preizolowang w rej. ul. Morawskiego w Lesznie.
2. Zadanie nr 2 (DI/05-2/2024): Wymiana sieci kanatowej DN100 i DN65 od K39.02 do
wymiennikowni W28 i 29 na sie¢ podziemng preizolowang w rej. ul. Morawskiego w
Lesznie

1.2. Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslony jest:

- dokumentacjg projektows;

- wymaganiami okreslonymi w opisie sposobu obliczenia ceny zawartym w czesci
formalnej Instrukcji Przygotowania Oferty;

- zapisami umowy;

- wymaganiami technologicznymi producenta materiatéw;

- pozostatymi wymaganiami okreslonymi w Instrukcji Przygotowania Oferty oraz
w wyjasnieniach do postepowania ogtaszanych przez Zamawiajgcego.

1.3. Zakres robét i czynnosci wynikajgcych z przedmiotu umowy obejmuje ponadto:

- obstuge geodezyjng inwestycji (roboty pomiarowe) wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
przewodoéw przed ich zasypaniem;

- opracowanie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej;

- uzgodnienie organizacji ruchu z uzytkownikiem/lub wiascicielem terenu oraz zasad
korzystania z terenu;

- wygrodzenie terenu robdt, zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich
nieruchomosci na trasie przebiegu rurociggéw (budowa ktadek przejsciowych i
przejazdowych);

- rozbidrke i odtworzenie nawierzchni na trasie przebiegu rurociggéw;

- organizacja ruchu na terenie robot wraz z uzyskaniem decyzji o zajeciu pasa drogowego
(o ile jest wymagane przepisami prawa);

- roboty ziemne (zdjecie humusu, wykopy, podsypka, zasypka);

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi — w przypadku takiej koniecznosci,

- zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:;

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w trakcie robét ziemnych;

- roboty technologiczne: roboty montazowe rurociggdw z armaturg, instalacji alarmowej,
montaz studni, zawordw odcinajgcych, mufowanie itd.

- wprowadzenie rurociggéw do budynkoéw;

- wykonanie izolacji termicznej na odcinkach rurociggdw wewngtrz budynkdéw
przytgczonych do sieci cieplnej;

- badanie radiologiczne lub ultradZzwiekowe wszystkich potgczen spawanych;

- préba cisnieniowa, ptukanie sieci;

- odtworzenie nawierzchni, wykonanie badan zageszczenia gruntu pod ciggami
komunikacyjnymi wraz z potwierdzeniem odbioru terenu przez wtasciciela terenu;

- przewiezienia ztomu stalowego (oczyszczonych z izolacji rur stalowych) na plac sktadowy
ztomu MPEC przy ul. Spotdzielczej 12,




pozostate prace i czynnosci wynikajagce z wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej, oraz wskazane we wzorze umowy;
wywoOz i unieszkodliwienie odpaddw.

1.4. Pozostate wymagania realizacyjne:

W przypadku zmiany systemu preizolowanego w porownaniu do ujetego w dokumentacji
projektowej na system rownowazny, Wykonawca musi przed rozpoczeciem robdt uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego w tym zakresie oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty: nowy schemat montazowy potwierdzony przez uprawnionego projektanta.

2. Terminy realizacji robét.

1.

2.

Zadanie nr 1 (DI/05-1/2024): Wymiana sieci kanatowej DN150 od p.752 do K39.02 na
sie¢ podziemng preizolowang w rej. ul. Morawskiego w Lesznie.

a) Rozpoczecie robdt: nie pdzniej niz od 13.05.2024r.

b) Wpiecie w sie¢ istniejgca: wykonaé po uprzednim uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji
MPEC, doktadnej daty wykonywania robot w przerwie remontowej (0k.26.06-30.06)

c) Zakonczenie robét technologicznych i odtworzeniowych i zgtoszenie do odbioru: do
30.07.2024r

Zadanie nr 2 (DI/05-2/2024): Wymiana sieci kanatowej DN100 i DN65 od K39.02 do
wymiennikowni W28 i 29 na sie¢ podziemng preizolowang w rej. ul. Morawskiego w
Lesznie

a) Rozpoczecie robdt: nie pdzniej niz od 23.09.2024r.

b) Wpiecie w siec istniejgca: wykonac po uprzednim uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji
MPEC, doktadnej daty wykonywania robot w przerwie remontowej (0k.26.06-30.06)

c) Zakonczenie robét technologicznych i odtworzeniowych i zgtoszenie do odbioru: do
30.07.2024r



