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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania zewnetrznej instalacji gazowej wraz z budowa dwéch naziemnych zbiornikdw
gazowych dla Budynku Warsztatéw Szkolnych w Powierciu.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
KOD CPV: 45330000-0 Inst. gazowe

KOD CPV: 45321000-3 Izolacje cieptochronne

KOD CPV: 45110000-1 Roboty ziemne

KOD CPV: 45231110-9 Ukfadanie rurociggow

KOD CPV: 45231220-3 Gazociagi

KOD CPV: 45231222-7 Zbiorniki gazu

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotfane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob,
$cisle w zgodzie z obowigzujgacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskie;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacii.

urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu , ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakoficzeniu robét bytoby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob wykonywania budowy, rozbidrki lub
remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,Slepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja projektowg [
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy
oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentaciji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

1.5.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancii nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymaina tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementdéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state
catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spemi¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolno$ci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odno$nie higieny osobistej

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
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5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie cistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda
osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe
przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjac¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw
do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrodio
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungg¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym
ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

5.5, Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wéd powierzchniowych iflub gruntowych albo
powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

.5.6.  Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym

b. Bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczeh w Srodowisku naturalnym
na Terenu budowy i poza nim Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzehn podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien
zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjaine dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4 MATERIALY

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

-1 Nowe i nieuzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty musza posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich
nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest
mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed
uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajace atestow,
certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewnia-jace
zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlny SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST,
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi powinien
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajacq
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.  Program zapewnienia iakosc KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem rob6t zabezpieczajagcym umowne terminy
wykonania inwestycji.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

6.4.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaty

raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.6,. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikaciji g okreslong w pkt, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku
zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je udostepnia¢
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

6.8 Zakres kontroli



Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami ST. W szczegoInosci obejmuja; — badanie dostaw materiatéw — kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét
— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i
Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt, kiory jest jedynie
materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamdwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu
wartosci zamdwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom  odbioru: odbiorowi rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi cze$ciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

83 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

84.  Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy t ew. uzupetniajace lub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen;

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowg,
jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka)
wykonanej i odebranej armatury.

8.7. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IS — Instalacje sanitarne

1S-02.04 - ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA
KOD CPV: 45330000-0 Inst. gazowe

KOD CPV: 45321000-3 Izolacje cieptochronne

KOD CPV: 45110000-1 Roboty ziemne

KOD CPV: 45231110-9 Uktadanie rurociggéw

KOD CPV: 45231220-3 Gazociggi

KOD CPV: 45231222-7 Zbiorniki gazu

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zewnetrznej instalacji
gazowej wraz z dwoma naziemnymi zbiornikami na gaz propan-butan o pojemnosci V=6400 dm? na potrzeby
ogrzewania budynku Warsztatéw Szkolnych Zespdt Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Powierciu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
budowa zewnetrznej instalacji gazowej zbiornikowej wraz ze zbiornikami gazowymi naziemnymi na gaz propan-butan o
pojemnosci 6400dm3 kazdy. Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczeg6towych wytycznych
producentow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych dalej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentow przetargowych - opis techniczny i rysunki. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* Montaz kompletnych zbiorikéw gazowych na fundamencie betonowym,

* Roboty ziemne,

+ UtoZenie przytacza od zbiornika do budynku,

* Montaz szafki gazowej wentylowanej wnekowej z zaworem odcinajacym, reduktorem,

* Proby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem gazowym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 "Wymagania ogdlne — Cze$c ogoina".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. "Wymagania ogélne — cze$¢ ogoina”.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.

+ Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Rury stalowe musza odpowiadaé polskiej normie PN-EN 10208-2+AC.Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.
Zgodno$¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem
zgodnosci. Rurociagi wysokiego i Sredniego ciSnienia w cze$ci naziemnej instalacji nalezy wykonac z rur stalowych bez
szwu Kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potaczen gwintowanych wytgcznie przy
potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywaé taSmy teflonowej do gazu.

Przytacze Sredniego ci$nienia wykonac z rury polietylenowej PE100 do gazu SDR11 o $rednicy D50x4,6 (w zwoju).
Nalezy stosowac¢ jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju. Rure PE nalezy potaczy¢ z rurami stalowymi DN40 za
pomocg muf elektrooporowych D50 SDR11 oraz ztaczek rurowych spawanych PE/stal D50 x 1 1/2”. Rury i ksztattki do
budowy przytaczy gazowych z PE muszg mie¢ kolor zétty i posiada¢ oznaczenia fabryczne zawierajgce nastepujace
informacje:

* nazwa producenta;

* klasa surowca;

* szereg cisnieniowy;

* $rednica zewnetrzna;

* grubo$¢ Scianki;

* Szereg wymiarowy;

* obowigzujaca norma;

* 0Znaczenie sUrowca;

* nr linii produkcyjnej;

+ date produkcii.

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi byé dobrana na ci$nienie
PN25 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym. Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do
szafki gazowej z reduktorami ll-ego stopnia (na $cianie budynku) musi by¢ dobrana na cisnienie PN10 i by¢ w
wykonaniu kotnierzowym. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa;

* rury gazowe z rur PE100 SDR11 PN,

* rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediéw palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,

* armatura gazowa odcinajgca i redukcyjna « rury ostonowe stalowe,

* kotnierze oraz krocce kotnierzowe, * uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,

« uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie,

« szafki gazowe wentylowane tworzywowe,

* tadma z6tta do znakowania trasy rur gazowych,

« Ztgczki PE/stal,

» mufy i trojniki do zgrzewania elektrooporowego,

* izolacja 3LPE,
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* beton,

* pospotka piaskowa i piasek do zapraw,
* cement,

* deski iglaste obrzynane,

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogoine. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania rob6t i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Zalecane jest, aby Wykonawca sporzadzit projekt organizacii robot
uwzgledniajacy sprzet budowlany odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom niezbednym do realizacii
robét instalacyjnych. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

+ Srodki transportowe,

+ samochody samowytadowawcze,

* betoniarka,

* gwinciarka,

« pro$ciarka, gietarka i nozyce do pretow,

* prosciarka do rur PE,

* aparat do zgrzewania rur PE,

* spawarki,

* klucze do potaczen rur,

* gietarka do rur,

* ucinacze,

* narzedzia do fazowania rur,

* agregat pradotwérczy,

* sprezarki,

* koparka,

* spychacz,

* ubijak spalinowy (zageszczarka wibracyjna),

* wycigg masztowy,

* kociot do grzania lepiku,

* pompa odwadniajgca wykopy,

* sprzet podreczny do malowania, szpachlowania itp. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw i ruchu drogowego. Transport materiatow
powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich rodkdw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur i ksztattek nie mozna zrzuca¢ z samochodu, wlec po podtozu, wrzuca¢ do
wykopu lub przetaczac po pochyini.

Rury powinny by¢ sktadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m. lub w stosach co 1.5 m, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie. Rury w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysoko$ci 1,5 m. Rury mozna
przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowe;.
Powierzchnia sktadowania powinny by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zazebien i bota, z mozliwo$cig odprowadzania
wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sktadowania rur nie
powinna przekracza¢ 2m.
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Rury o powtokach chroniacych przed korozja, sktadowane na wolnym powietrzu nalezy pomalowaé mlekiem wapiennym,
celem ochrony powtok przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych. Rury z tworzywa przechowywaé chronigc
przed promieniowaniem stonecznym. Rur z PE nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢
pod dachem do czasu ich rozpakowania. Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub rekawach foliowych. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjaina, jak np.
reduktory, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegoinych grup, wielko$ci i gatunku w sposéb zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot podano W ST-00. "Wymagania ogolne". Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
$cisle przestrzega¢ ogdlnych zasad bhp i p.-poz. Narzedziami postugiwaé sie zgodnie z instrukcjami producenta
urzadzen, zgodnie z zasadami bhp obstugi tych urzadzen. Prace spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby
uprawnione.

5.2. WYKAZ ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zewnetrznej instalacji
gazowej wraz z montazem zbiornika na gaz propanowy. Wykonanie przytacza gazowego: * Oczyszczenie terenu z
chwastéw, wysokich traw itp.,

» Wykopy liniowe z odktadem urobku,

» Wywoz nadmiaru urobku,

+ Wyréwnanie dna wykopdw,

+ wykonanie podtoza z materiatéw sypkich gr. 10 cm. pod przytacze,

* montaz rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego,

* montaz ztaczek przejsciowych PE/stal,

* montaz rur stalowych,

+ 0znakowanie tadma trasy rurociggu gazowego,

* wykonanie rur ostonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociggu, « izolacja rur i stykow izolacjg 3LPE,

* montaz szafki gazowej wnekowej,

* montaz w szafce zaworu odcinajacego, reduktora Il stopnia, * ewentualny montaz gazomierza, * zasypanie wykopow z
zageszczaniem gruntu. Montaz zbiornika gazowego:

« Zdjecie humusu wraz z odspojeniem gruntu w miejscu posadawiania zbiornika,

* Wykonanie fundamentu zbrojonego 260x130x30cm w szalunkach wraz z jego), * Wykonanie uziomu otokowego wokot
zbiornika — PATRZ SST W CZESCI ELEKTR., + Wykonanie ztacza do uziemienia autocysterny — PATRZ SST W
CZESCI ELEKTR., * Montaz zbiornika na fundamencie,

* Montaz osprzetu zbiornika (montaz wyposazenia zbiornika, zestawu redukcyjnego | stopnia, orurowania itp.
Wykonanie prob, odbioréw, zgtoszenie i odbiér przez UDT.

5.3. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
5.3.1. Ogdlne uwagi montazowe.

+ Zaleca sie montaz rur w warunkach, w ktérych temperatura otoczenia jest wigksza niz -5°C.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru); « przewody przed
montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach;

* nie uktada¢ rur uszkodzonych; Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i czyste, bez defektow
wynikajacych z przeciggania — nie powinny wykazywac rys, peknie¢, poréw oraz widocznych sladéw po obrébce;

5.3.2. Uktadanie przytacza.

Roboty przygotowawcze.

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija
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sie po dwach stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Prowadzenie wykopdw.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w miare mozliwo$ci szybko i starannie, nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu.
Zastosowa¢ wykopy z odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnie z odpowiednimi normami. Przed przystapieniem do
robét, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia rozpoznania placu budowy, analizy przebiegu tras
rurociggdw z ustaleniami dot. ewentualnych kolizji, wyboru technologii wykopdw i okre$lenia wystapienia tzw. warunkow
niebezpiecznych. Przy prowadzeniu robét objetych zakresem przedmiotowego opracowania kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu BIOZ (podstawa prawna: Rozporza- dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r). Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w przypadku gdy
wystapig warunki niebezpieczne, tzn. gdy: - wykonuje sie wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej, niz 1,5 m; - wykonuije sie wykopy o bezpiecznym nachyleniu Scian (zgodnym ze stosowng norma) o gtebokosci
wiekszej, niz 3m. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ rowniez w przypadku, gdy: - roboty wykonuje sie pod lub w poblizu
przewodow linii energetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej, niz:

+ 3m dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

* 5m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

+ 10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

* 15m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajacym 110kV.

Kierownik budowy, zgodnie ze wspomnianym rozporzadzeniem zobowigzany jest do okreslenia, jakie zostang podjete
kroki zabezpieczajace w warunkach niebezpiecznych. W przypadku braku wystepowania warunkéw niebezpiecznych,
kierownik budowy jest zwolniony z obowigzku sporzadzenia planu BIOZ. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W szczegdlno$ci nalezy:

« teren budowy ogrodzi¢ i wywiesi¢ tablice informacyjng z podaniem oséb funkcyjnych oraz numerami telefonicznymi
Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen ewakuacja ludzi w
kierunku bramy wjazdowej kompleksu.

* wyznaczy¢ i utrzymywac na biezaco porzadek na powierzchniach przejsc¢ dla pieszych, cig- gach komunikacyjnych i
pomostach.

* wykopy wykonywa¢ zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych zabezpieczen (np. deskowanie,
odpowiedni kat pochytu skarp), z uwzglednieniem rodzaju gruntu. Podczas wykonywanych rob6t zachowaé minimalng
odlegtos¢ pojazdéw i urzadzen (np. koparka, spychacz) od skrajni wykopu.

* w poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze
uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem odpowiednich oséb. Miejsca
kolizji zabezpiecza¢ zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia
podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi rob6t i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbroje nia. Ewentualne
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-
76/E-05100.

* w poblizu kabli energetycznych, w strefach podanych wyzej (dotyczy zaréwno linii energetycznych napowietrznych jak i
podziemnych) podjac $rodki zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym, z zachowaniem zasad bhp dot.
sieci energetycznych, w porozumieniu z gestorem sieci energetycznej. Przy robotach w poblizu linii napowietrznych
zwrdci¢ uwage na zasieg tyzki koparki i wysokos¢ ulokowania kabli energetycznych. Przeanalizowa¢ mozliwo$¢
wystepowania ,tukow energetycznych” i zastosowac odpowiednie Srodki ochronne.

* nie prowadzi¢ robdt jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad stanowiskiem pracy).

+ zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych w dobrym stanie technicznym.

« stosowac $rodki transportu pionowego, podnos$niki, weiggniki itp. posiadajacych odpowiednie certyfikaty
bezpieczenistwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

* urzadzenia (zwtaszcza elektryczne, spalinowe) obstugiwa¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen, z zachowaniem
wszelkich zasad bhp. Urzadzenia te moga obstugiwac tylko osoby przeszkolone i posiadajace stosowne uprawnienia do
ich obstugiwania.

+ do wykonywania robét dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w
zakresie przepisdw BHP oraz na stanowisku pracy.

Ukfadanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
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(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne pod- toze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Piasek uzywany do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze by¢é zmrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. Poziom podtoza powinien by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60mm lub gdy podioze
jest skalne, grubo$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o co najmniej 5¢cm.

Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢
utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnaé
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowaC za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktdre moga stanowic np. kolki drewniane white w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczy$ci¢. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza strefa montazowa. Rury opuszczaé¢
do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkdw, wielokrazkow lub dzwigdw. Rury w zwojach uktadaé
recznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno byé¢
prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze, Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ £2 cm. Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £2 ¢cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

Montaz przewoddw

Przewody z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednak ze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é¢
tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz - 5,0°C .
Montaz rurociagéw instalacji gazowej propanowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta instalacji zbiornikowej na
gaz ptynny propanowy zawartymi w typowych projektach budowlanych tychze instalacji oraz producenta rur. Rurociag z
PE uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka — gr. min. 10cm ponad wierzch rury. Rury taczyé za pomocg
zgrzewania elektrooporowego, za pomocg typowych elektroksztattek PE o napigeciu roboczym 24V lub 39,5V. Rury
uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen termicznych. Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy
pamietac o nastepujacych zasadach:

v zgrzewaé ze soba mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, | o tej
samej Srednicy i grubosci Scianki;

ustali¢ parametry zgrzewania (temperature, czas zgrzewania, site docisku) — podane przez producenta; |
nalezy zadbag, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byly czyste i suche; |

zaznaczyé na korcach taczonych elementéw gleboko$é ich wsuniecia do ksztattki. Gleboko$¢ wsuniecia
konicow taczonych elementéw do wnetrza mufy odczytaé z danych producenta danego systemu;

taczone rury musza byé utozone w stosunku do siebie wspotosiowo; | przeprowadzié zgrzewanie zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki. Upewni¢ sie, czy proces| zgrzewania przebiegt bez zakiécen (zgrzewarka
wysSwietla komunikat o zakoriczeniu zgrzewania);

zanotowaé (np. na rurze) czas zakoriczenia zgrzewania i pozostawi¢ potaczenie w zacisku montazowym| na co
najmniej 20 minut (okres chtodzenia);

kable zasilajace mozna odtaczyé po uptywie co najmniej 2 minut od zakorczenia zgrzewania; |

przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosowac namiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie jest]
zabronione).

DN NI NN

<

AN

W celu sprawdzenia poprawnosci zgrzewu nalezy:

v zmierzyé wielko$¢ wyplywki na calym obwodzie (kryteria oceny jakosci ziacza podaje producent] danego
systemu);

4 sprawdzié rownomiernosé wyptywki oraz czy nie wystepuja defekty w szczelinie pomiedzy wateczkamil
wyptywki;
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4 sprawdzi¢, czy nie ma naciekéw z polietylenu powstatych w trakcie zgrzewania, powstate ewentualne| krople
stopionego polietylenu nalezy usung¢. Zaleca sie zastosowanie oryginalnych ksztattek systemowych danego
producenta (tuki, kolana, ztaczki itp.).

Niedozwolone jest formowanie tukéw na gorgco na budowie!

Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia:

- dla +20°C: 20 x Dn;

- dla +10°C: 35 x Dn;

- dla 0°C: 50 x Dn.

Nad rurociagiem, w odlegtosci ok. 30cm od wierzchu rury zastosowaé tasme ostrzegawczg koloru zéttego o szerokoSci
10 — 20cm z zatopiong wktadkg metalowa. Na catej diugosci przytacza nalezy utozyé przewdd miedziany w izolacji DY
grubosci 1,5mm2 , umocowany do rury tasmg samoprzylepna. Korice przewodu zamocowa¢ do $ruby uchwytu
mocujgcego sztyce. Szafka kurka gtownego spetnia réwniez role punktu pomiaru potencjatu. Rury stalowe muszg
odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Zgodno$é
stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci.
Rurociagi wysokiego i $redniego ciSnienia w cze$ci naziemnej instalacji nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R
lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potaczen gwintowanych wytacznie przy potaczeniach z
armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Rury stalowe czarne prowadzone nad ziemig oczy$ci¢ do |l-ego stopnia czystosci wg. KOR-3A, nastepnie pokry¢
dwukrotnie farbg podktadowa przeciwrdzewna, a nastepnie farba powierzchniowa w kolorze zottym. Fragmenty instalacji
gazowej wykonanej z rur czarnych utozonej w wykopie nalezy zaizolowac¢ poprzez zagruntowanie rur srodkiem Primer, a
nastepnie owinieciu taSma butylokauczukowg oraz taSma ostonowa w kolorze z6ttym. Przed zaizolowaniem rury
oczysci¢ do ll-ego stopnia czystosci wg. KOR- 3A. Alternatywnie rury stalowe do transportu gazu umieszczane w
gruncie mogg posiadac fabryczng izolacje polietylenowa trojwarstwowg 3LPE wykonang wg normy DIN 30670. Izolacje
stykdw i ksztattek stalowych nalezy wykona¢ tasma PE lub rekawem termokurczliwym Raychem typ HTLP-60 zgodnie z
wymaganiami normy DIN 30672. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznej. Rury wystajace nad
powierzchnig terenu powinny by¢ ulokowane w rurze ostonowej stalowej. Drzwiczki szafki gazowej powinny by¢
zamykane na zamek; w dolnej i gornej czesci powinny mie¢ otwory wentylacyjne, a w Srodkowe] czesci Z6tty pas z
napisem ,GAZ".

Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Maksymalna wielkos¢ czastek, ktdre zostang uzyte do zasypania nie powinny przekracza¢ 30cm.
Zageszczenie wykona¢ ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowiednimi dla rodzaju gruntu i rodzaju uzywanego
sprzetu. Ponizej przedstawiono charakterystyke zageszczenia poszczegdlnych warstw dla podsypki, obsypki i zasypki: -
podsypka: Zalecana warstwa zageszczana gr. 5cm. Zagesci¢ do min. 90% wg. Zmodyfikowanej Préby Proctora. -
obsypka:

Obsypke wykonywac az do uzyskania zageszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury. Zalecana grubo$¢ warstwy

zageszczanej obsypki: gr. 10cm. Stopien zageszczenia obsypki jest zalezny od warunkéw obcigzenia, 4j.:

v w miejscach ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% | wg.
Zmodyfikowanej Préby Proctora;

v poza miejscami ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85% wg.
Zmodyfikowanej Préby Proctora. - zasypka:

v w miejscach ruchu pojazdéw wymagany stopier zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% | wg.
Zmodyfikowanej Préby Proctora — zalecana grubo$¢ warstwy: 10cm; poza miejscami ruchu pojazdéw
wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85%| wg. Zmodyfikowanej Préby Proctora

— zalecana grubo$¢ warstwy: 20cm.

Sposob osiggniecia w/w stopni zageszczenia zalezny jest od sposobu zageszczania gruntu, tj. rodzaju sprzetu i uzytego

gruntu. Wykona¢ zgodnie z technologig wybranego producenta.

Zbiorniki na gaz propan-butan

Konstrukcja zbiornika powinna spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego
spetniajgcego wymagania normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywg PED/97/23/EC oraz normami
zharmonizowanymi. Powinny by¢ wykonane z blach ze stali weglowej o duzej wytrzymato$ci ciSnieniowej, pokrytej
powtoka lakierniczg z refleksyjnoscig cieplng minimum 70% w kolorze biatym w celu ochrony przed nadmiernym
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nagrzewaniem si¢ zbiornika. Proponuije si¢ zbiornik cylindryczny ze stali 180-2A, grubo$¢ ptaszcza 5,85mm, cisnienie
robocze 1,56MPa, cisnienie proby 2,05MPa. Kazdy ze zbiornikow nalezy wyposazy¢ w :

« zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetniania i manometrem tarczowym o zakresie 0 — 2,5 MPa,

* upustowy podwajny zawdr bezpieczerstwa,

* ptywakowy wskaznik poziomu napetnienia,

+ zawor napetniania zbiornika,

+ zaSlepiony zawor poboru fazy ciektej.

Podana powyzej armatura powinna posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w instalacjach gazu
ptynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna by¢ chroniona za pomocg kotpaka ochronnego. Zbiorniki
gazowe nie moga byc¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym i w poblizu rowdw. Zbiorniki
lokalizowa¢ w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym. Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do
dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Po- Zarnej. Zbiorniki nalezy ustawi¢ na zelbetowych ptytach fundamentowych
2,6 x 1,3 m i przykreci¢ do ptyt tylko przednimi stopami. Ptyty o grubosci 30 cm nalezy wykona¢ z betonu co najmniej B-
15 na podsypce zwirowej grub. 25 cm zageszczanej do Jd=30. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w fatwo dostrzegalne
napisy z informacjg o rodzaju magazynowanego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego. Zbiornik powinien by¢
ulokowany w odlegtosci minimum 3,0m od budynku oraz minimum 1,5m od granicy dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ minimum 1,8m. Na ogrodzeniu wywiesi¢ tabliczki ostrzegajace o zagrozeniu pozarowym i
wybuchowym. Teren zbiornika wyposazy¢ w gasnice proszkowa lub $niegowa 6 kg. Dookota zbiornikéw, w odlegtosci
poziomej 1m od ptyt fundamentowych oraz pomiedzy ptytami wykonaé uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynk.
25x4 na gtebokosci 0,6m, zgodnie z PN- 92/05009/54. Warunkiem poprawno$ci wykonania uziomu jest warto¢ jego
rezystancji, ktora dla uziomu otokowego nie moze by¢ wyzsza, niz 10Q. Zbiorniki, ptyty fundamentowe, instalacje
rurowg nadziemna, szafke reduktorowg oraz projektowane ogrodzenie potaczy¢ z uziomem otokowym. Stanowisko do
roztadunku autocysterny wyposazy¢ w zacisk uziemiajacy, potaczony z uziomem otokowym zbiornikéw. Instalacja
zbiornikowa gazu ptynnego propanowego powinna by¢ dopuszczona do eksploatacii protokélarnie przy udziale
Dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci. Instalacja zbiornikowa podlega
odbiorowi przez rejonowy oddziat UDT.

UWAGA! WYKONANIE POSADOWIENIA ZBIORNIKOW WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA WYKONAC
ZGODNIE Z UMOWA DZIERZAWCZA Z DOSTAWCA GAZU.

Proby szczelnoSci

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodow gazem nalezy
dokonac préby szczelnosci instalacji. Przed wykonaniem proby szczelno$ci nalezy oczysci¢ wnetrze gazociggu przez
przedmuchanie powietrzem. Probe szczelnosci dla przytacza gazowego wykona¢ w oparciu o kryteria ujete w PN-92/M-
34503. Prébe szczelnosci na odcinku od zbiornikéw do reduktora I-ego stopnia wykonuje sie gazem obojetnym na
ci$nienie 0,4MPa; Probe szczelnosci na odcinku od reduktora I-ego stopnia do reduktora Il-ego stopnia wykona¢ na
ci$nienie prébne 0,4MPa. Czas trwania préby: 1 godzina. Dla cze$ci wysokoci$nieniowej instalacji (od zbiornika do
reduktora I-ego stopnia), prébe wykona¢ na cisnienie 1,6MPa. Zakres i klasa manometru tarczowego powinny umozliwié
pomiar cisnienia proby z dokladnoscig nie mniejsza, niz 5%. Zakres wskazar manometrow powinien by¢ od 1,5-2 razy
wiekszy od ci$nienia mierzonego. Spoiny rur stalowych, po przeprowadzeniu prob cisnieniowych, nalezy poddac
badaniom nieniszczacym (radiograficznym lub ultradzwiekowym). Po pozytywnych wynikach préb mozna przystepowac
do zasypywania rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Kontrole jakosci
robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami stosownych norm oraz ST. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania: a) zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa, b) materiatéw zgodnie z wymaganiami
norm.

c) wykonania rob6t ziemnych.

d) utoZenia przewodow;

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewoddw.

g) prawidtowosci posadowienia zbiornikéw gazowych,

h) wykonania izolacji,

i) szczelnosci instalacji.
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W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja: ¢ Projekt Budowlany lub Wykonawczy
instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem,

» Komplet ,Kart Kontrolnych Dziennych”,

+ Karta Technologiczna Zgrzewania, oraz inne dokumenty wymagane przez Dostawce Gazu. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie préby i atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatéw, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne. Materiaty przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. Dokumentacja, kt6rej
obowigzek wykonania spoczywa na Wykonawcy: Dokumentacja powykonawcza: - dokumentacja powykonawcza
inwestycji, - geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektéw. Dokumentacja rozruchowa: Wszelka dokumentacja
wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym; - projekt rozruchu.
- 0goIng instrukcje eksploatacii, - sprawozdanie z rozruchu.

UWAGA! Uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych
czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29. Ust. 3 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” jako informacje na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $ciéle jako wyrdb konieczny do uzycia ! Mozliwe jest zastosowanie
innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy ,Prawo budowlane”, warunkow ustawy ,O wyrobach budowlanych” oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okres$lonego w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
a) 1 mdla : montazu rur, oznakowania trasy rurociggu,

b) 1 m2 dla podsypki i obsypki,

c) 1 m3 dla: robot ziemnych,

d) 1 szt. dla: zawordw, reduktoréw, szafek gazowych wentylowanych, saczkéw wechowych,
e) 1 ztacze dla: ztaczek PE/stal, potaczen za pomoca ksztattek elektrooporowych,

f) 1 styk dla: izolacji stykow,

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Poszczegélne etapy robét
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu
robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jako$¢ w
sposob podany w niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe i konicowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacijg
Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru. Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot: « przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otwordw), * $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

* bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkow poziomych. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robot nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze
koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatdw),

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,

* protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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* protokoty badan szczelnoSci instalacii.
8.2. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne. Cena i szczegdtowy zakres rob6t wykonania
robét obejmuje roboty ujete w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. UWAGA! Ewentualnie zataczony
przedmiar rob6t ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest podstawa do rozliczania sie. Wykonawca
zobowigzany jest we wlasnym zakresie sporzadzi¢ kosztorys ofertowy, uwzgledniajac warunki podane w Projekcie
Budowlanym i Specyfikacji Technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157, Nr 120/00

o poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim

o powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz z pzniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
o kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw

¢ ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia

o wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673). Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w

e Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow

o dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stu- zg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000r. w sprawie

o kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 21 listopada 2005r. ,W sprawie warunkéw technicznych , jakim

¢ powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych...” wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 oraz Dz.
U. Nr 240 poz. 1753 z 2007r.). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakime powinny odpowiadac sieci gazowe.” Wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.
PN-E-05204; 1994. Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalaciji i urzadzen.

¢ Wymagania.
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